

SMLOUVA O DÍLO H5/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „Obnova prostoru u Kaple sv. Kříže“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov
IČO: 25968700
DIČ: CZ25968700
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.2. Zhotovitel: Vladislav Mertlík
Sídlo: Mezilečí 65, 552 05 Hoříčky
Adresa pro doručování: Mezilečí 65, 552 05 Hoříčky
IČO: 16272781
DIČ: CZ6602020700
zastoupený ve věcech smluvních:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXX)
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXXXXXXXXX)
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB a.s., Náchod
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **01.09.2019**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky

k zakázce „Obnova prostoru u Kaple sv. Kříže“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění jsou: **Oprava komunikace a zpevněné plochy, která spočívá z odstranění asfaltového krytu komunikace a podkladu komunikace z kamene a dřevěného, odstranění krytu z kamenných dlaždic a obrub z dlažebních kostek, položení geotextilie, provedení podkladu ze šterkodrtě, zhotovení obrub z dlažebních kostek do lože z betonu, položení asfaltového betonu a velkoformátové betonové dlažby, připojení kanalizace, elektroinstalace, terénní úpravy, přesun hmot a přesun sutě.**

Oprava bočního vstupu do kaple, která spočívá z bourání podlah z dlaždic, bourání základů ze ŽB, osazení kamenných schodišťových stupňů, kladení dlažby z kamene, montáž zábradlí, přesun hmot, přesun sutě a sypaniny. Vše dle PD z května 2019 od spol. TENET.

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **16.09.2019**

termín dokončení: **31.10.2019**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1 064 081 Kč**
- DPH: **223 457 Kč**
- Cena vč. DPH: **1 287 538 Kč**

slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátsedmtisícpěttřicet osm korun českých

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelem odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než XX % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše XX % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši XX % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště prosté všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **16.09.2019**. O dobu prodlení objednatel se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis si každá ze smluvních stran přiloží ke své smlouvě o dílo. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.

VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat pořádek a klid na hřbitově a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se přípouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatel.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

VII.11. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s vedením správy hřbitova (p. **Motyčková – tel. 603332210**).

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

XII. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 12.09.2019

V Trutnově dne: 12.09.2019

.....
Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....
Vladislav Mertlík

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tenet129
Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

KSO:
Místo: Trutnov

CC-CZ:
Datum: 01.09.2019

Zadavatel:
Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hoříčky

IČ: 16272781
DIČ: CZ6602020700

Projektant:
TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. V. Švehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 064 081,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 064 081,00	223 457,00
		0,00	0,00

Cena s DPH 1 287 538,00 v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1.9.2019

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tenet129

Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: Ing. V. Švehla

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 064 081,00

1 287 538,00

11 SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

XXXXXXXX

XXXXXXXX

12 SO 102 - Boční vstup do kaple

XXXXXXXX

XXXXXXXX

2 Vedlejší náklady

XXXXXXXX

XXXXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

11 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2019

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hoříčky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXXXXXXXX

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	XXXXXXXXXX	21,00%	XXXXXXXXXX
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXXXXXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1.9. 2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

11 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,

Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: Ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXXXXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXXXXX

1 - Zemní práce

XXXXXXXX

2 - Zakládání

XXXXXXXX

5 - Komunikace pozemní

XXXXXXXX

8 - Trubní vedení

XXXXXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXXXXX

998 - Přesun hmot

XXXXXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV

XXXXXXX

741 - Elektroinstalace - silnoproud

XXXXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

11 - SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,

Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: Ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								XXXXXXXXXX
D	HSV	Práce a dodávky HSV						XXXXXXXXXX
D	1	Zemní práce						XXXXXXXXXX
1	K	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	6,0	"dle projektanta"		XXXXX			
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	654,3-38,6	"dle projektanta"		XXXXX			
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	654,3	"dle projektanta"		XXXXX			
4	K	113203111	Výrhání obrub z dlažebních kostek	m	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	4,3/0,1	"dle projektanta"		XXXXX			
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	0,5*0,5*1,0	"výkop stožáru ve stávajícím místě"		XXXXX			
	vv	0,5*0,5*1,0	"výkop stožáru v novém místě"		XXXXX			
	vv	Mezisoučet			XXXXX			
6	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	37,8+113,9	"dle projektanta"		XXXXX			
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	(37,8+113,9)*0,15*1,500	"dle projektanta"		XXXXX			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	37,8+113,9	"dle projektanta"		XXXXX			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	(37,8+113,9)*0,025	"dle projektanta"		XXXXX			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	589,5+26,1	"dle projektanta"		XXXXX			
D	2	Zakládání						XXXXX
11	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	0,5*0,5*1,0	"výkop stožáru v novém místě"		XXXXX			
12	M	28611136	trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	1			XXXXX			
D	5	Komunikace pozemní						XXXXX
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	(589,5+26,1)*2	"dle projektanta"		XXXXX			
14	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	578,9+10,6	"dle projektanta"		XXXXX			
15	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	0,7+1,4	"dle projektanta"		XXXXX			
16	M	592460181	dlažba velkoformátová - použitá	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	
	vv	0,7+1,4	"dle projektanta"		XXXXX			
D	8	Trubní vedení						XXXXX
17	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	6	"dle projektanta"		XXXXX			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						XXXXX
18	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	26,1/0,2			XXXXX			
19	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	26,1/2			XXXXX			
20	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	26,1/0,2			XXXXX			
21	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	26,1/2			XXXXX			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	26,1*0,3*0,1			XXXXX			
23	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou záplivkou	m	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv	3,5			XXXXX			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv		589,5+26,1 "dle projektanta"		XXXXX			
25	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
26	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv		6,0 "dle projektanta"		XXXXX			
D	997		Přesun sutě				XXXXX	
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
	vv		414,854*9 *Přepočtené koeficientem množství		XXXXX			
29	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
30	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
31	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
32	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				XXXXX	
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	XXXXX	XXXX	XXXXX	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				XXXXX	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				XXXXX	
34	K	7411131101	Demontáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý	kus	XXXXX	XXXX	XXXXX	
35	K	7411131102	Montáž sloup nn ocelový trubkový jednoduchý	kus	XXXXX	XXXX	XXXXX	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

12 - SO 102 - Boční vstup do kaple

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2019

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXXXXXXXX

DPH základní snížená	Základ daně XXXXXXXXXX 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně XXXXXXXXXX 0,00
-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

XXXXXXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1.9.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

12 - SO 102 - Boční vstup do kaple

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,

Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: Ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXXXXXX

HSV - Práce a dodávky HSV

XXXXXXXX

1 - Zemní práce

XXXXXXXX

2 - Zakládání

XXXXXXXX

4 - Vodorovné konstrukce

XXXXXXXX

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

XXXXXXXX

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXXXXX

997 - Přesun sutě

XXXXXXXX

998 - Přesun hmot

XXXXXXXX

PSV - Práce a dodávky PSV

XXXXXXXX

767 - Konstrukce zámečnické

XXXXXXXX

772 - Podlahy z kamene

XXXXXXXX

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

XXXXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

12 - SO 102 - Boční vstup do kaple

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,

Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hoříčky

Zpracovatel: Ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

XXXXXXXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV

XXXXXXXXXX

D 1 Zemní práce

XXXXXXXXXX

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 vv (1,1+4,7+3,3+2,3+1,9+1,8)*0,4*0,9 vv fig1 Mezisoučet	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 vv fig1	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky vv fig1	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce vv fig1*1,800	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

D 2 Zakládání

XXXXXX

5	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 vv 3,0	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek vv (5,0+4,0)*2*0,3	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
8	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 vv (1,1+4,7+3,3+2,3+1,9+1,8)*0,4*0,9	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
9	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného vv (1,1+4,7+3,3+2,3+1,9+1,8)*2*0,5	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
10	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

D 4 Vodorovné konstrukce

XXXXXX

11	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku vv 2,2*3	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
12	M	583880151	stupeň schodišťový pískovcový 240x400x1000mm	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

XXXXXX

13	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 vv 2,0	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
14	K	631319203	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3 vv 2,0	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
15	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách vv (5,0+4,0)*2*0,2	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
16	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

XXXXXX

17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého vv 7,0	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
18	K	961055111	Bourání základů ze ŽB vv 1,5	m3	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
19	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 vv 19,0 "dlažby"	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
20	K	978059241	Odsekání obkladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2 vv 6,0 "obklady"	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

D 997 Přesun sutě

XXXXXX

21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vv 22,224*10 "Přepočtené koeficientem množství"	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
24	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
25	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

D 998 Přesun hmot

XXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				XXXXXX	
D 767			Konstrukce zámečnické				XXXXXX	
27	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 30 kg	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			3,2*0,8+1,9		XXXXX			
28	M	5539990051	zábradlí jako kovářský výrobek včetně zinkování a syntetického nátěru	m	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	
			3,2*0,8+1,9		XXXXX			
29	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
D 772			Podlahy z kamene				XXXXXX	
30	K	772521260	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 70 mm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
			3,0*1,5		XXXXX			
			2,0*3,68-2,18*0,39		XXXXX			
			Mezisoučet		XXXXX			
31	M	583819131	deska dlažební pískovec tl 60mm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	
			3,0*1,5		XXXXX			
			2,0*3,68-2,18*0,39		XXXXX			
			Mezisoučet		XXXXX			
32	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				XXXXXX	
33	K	7821121131	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z měkkého kamene do lepidla tl do 80 mm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	
			3,0*0,2		XXXXX			
			2,0*0,4		XXXXX			
			Mezisoučet		XXXXX			
34	M	583819132	deska dlažební pískovec tl 80mm	m2	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	
			3,0*0,2		XXXXX			
			2,0*0,4		XXXXX			
			Mezisoučet		XXXXX			
35	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	XXXXX	XXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 01.09.2019

Zadavatel:

Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

IČ:

16272781

DIČ:

CZ6602020700

Projektant:

TENET spol. s r.o., Horská 64, Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. V. Švehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				XXXXXX
DPH základní snížená	Základ daně XXXXXX 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně XXXX 0,00	
Cena s DPH	v CZK			XXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

1.9.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt:

2 - Vedlejší náklady

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,
Horská 64, Trutnov

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

Zpracovatel: Ing. V. Švehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

XXXXXX

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXX

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

XXXXXX

VRN3 - Zařízení staveniště

XXXXXX

VRN4 - Inženýrská činnost

XXXXXX

VRN7 - Provozní vlivy

XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trutnov - Hřbitov - Obnova prostoru u Kaple sv. kříže

Objekt: **2 - Vedlejší náklady**

Místo: Trutnov

Datum: 01.09.2019

Zadavatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o., Úpická 469, Trutnov

Projektant: TENET spol. s r.o.,

Uchazeč: Vladislav Mertlík , XXXXXX , 55205 Hořičky

Horská 64, Trutnov
Zpracovatel: Ing. V. Švehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

XXXXXX

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

XXXXXX

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

XXXXXX

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02

D VRN3 Zařízení staveniště

XXXXXX

5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---------------------	-----	------	--------	--------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

XXXXXX

4	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	-----------------------	-----	------	--------	--------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy

XXXXXX

6	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	XXXX	XXXXXX	XXXXXX	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	----------------	-----	------	--------	--------	----------------