

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo objednatele : 38012-00004/09

Číslo zhotovitele : 780308 20040 5 10001/56658

Tento Souhrn smluvních dohod

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

generálním ředitelem

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4 Chodov, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, jednající výrobní náměstek závodu Čechy východ a obchodní náměstek závodu Čechy východ, na základě plné moci.
dále také jen „účastník sdružení“ nebo “vedoucí účastník sdružení“ nebo Skanska DS

a

Metrostav a.s.

Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

IČ: 000 14 915

jednající

člen představenstva

místopředseda představenstva

dále také jen účastník sdružení nebo Metrostav a.s.

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba

„R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“

ISPROFIN: 3271245005

byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1.289.658,6 bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
„R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“	1.289.485.813,7	128.948.581,3	1.418.434.395,-	269.502.535,-	1.687.936.930,-

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: __

_____ Datum: 22.01.2010/

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: výrobní náměstek závodu

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za vedoucího člena sdružená
dodavatele/zhotovitele

Skanska a.s.

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

představenstva

za člena sdružení dodavatele/zhotovitele

Metrostav a.s.

Dodatek č. 1
k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

Číslo objednatele : 38012-00004/09

Číslo zhotovitele : 780308 20040 5 10001/57371

Tento Souhrn smluvních dohod

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

generálním ředitelem

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, Praha 4 Chodov, PSČ 149 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, jednající

předseda představenstva a

člen představenstva

dále také jen „účastník sdružení“ nebo „vedoucí účastník sdružení“ nebo Skanska

a

Metrostav a.s.

Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

IČ: 000 14 915

jednající

člen představenstva

člen představenstva

dále také jen účastník sdružení nebo Metrostav a.s.

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Předmět díla:

Realizace stavby „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“
ISPROFIN: 3271245005

Dodatkem č.1 dochází ke změně souhrnu smluvních dohod v těchto bodech:

Cena stavby je po úpravě :

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 5 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH 20 %	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 5 % z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
„R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“	1.289.485.813,7	64.474.290,7	1.353.960.104,4	270.792.020,9	1.624.752.125,3

Ostatní ustanovení souhrnu smluvních dohod nedotčené dodatky č. 1 zůstávají beze změny. Tento dodatek č. 1 k Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven v sedmi stejnopisech z nichž tři obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 07. 06. 2010

Datum: 2.6..2010

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: člen představenstva

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

za vedoucího člena sdružení
dodavatele/zhotovitele

Skanska a.s.

Funkce: člen představenstva

za člena sdružení dodavatele/zhotovitele
Metrostav a.s.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky **R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády**, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. **1 a 2**

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády	1.289.485.813,7	128.948.581,3	1.418.434.395,-	269.502.535,-	1.687.936.930,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že provizorní položka pro rezervu je samostatnou položkou nabídkové ceny a na její čerpání nevzniká nárok ani v okamžiku přijetí nabídky a podpisu Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1.418.434.395,- Kč

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. **1 a 2**
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a

- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 1.4 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 1.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 1.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 1.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora ~~uvedené~~ uvedené veřejné zakázky.

předseda představenstva a

člen představenstva

řádně pověřen podepsat nabídku jménem či v zastoupení "Sdružení Skanska- Metrostav, estakáda R35", Adresa Průmyslová 493, 530 03 Pardubice

Datum 20.10.2009

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Pojmy uvedené v této příloze k nabídce s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, ve vztahu k níž jsme podali tuto nabídku.

Název stavby: R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády

<u>Název článku</u>	<u>Článek Všeobecných obchodních podmínek</u>	<u>Údaje</u>
Název a adresa objednatele _____ ČR	1.1.2.2 a 1.3	Ředitelství silnic a dálnic Na Pankráci 546/56, Praha 4
Název a adresa dodavatele _____	1.1.2.3 a 1.3	"Sdružení Skanska- Metrostav, estakáda R35", Adresa Průmyslová 493, 530 03 Pardubice
Název a adresa správce stavby _____	1.1.2.4 a 1.3	
Lhůta pro uvedení stavby do provozu_	1.1.6.11	35 ¹ měsíců
Lhůta pro dokončení stavby _____	1.1.3.3	35 měsíců
Záruční doba: _____	1.1.3.7	60 měsíců pro mosty a 60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak. Celková záruční doba na následující technologie či objekty bude činit: ² (a) vozovkové souvrství asfaltové 60 měsíců (b) nosné konstrukce mostů 60 měsíců

		(c) hydroizolace mostů 84 měsíců
Elektronické přenosové systémy _____	1.3	fax
Použité právo _____	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk _____	1.4	čeština
Komunikační jazyk _____	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště _____	2.1	v den zahájení prací
Výše záruky za provedení díla _____	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše záruky za odstranění vad _____	4.25	3 % Ceny díla bez DPH
Pracovní doba _____	6.5	Bez omezení
Smluvní pokuta _____	8.7 a 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro uvedení stavby do provozu - 0,05% Přijaté ceny stavby za den
Smluvní pokuta _____	8.7 a 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro dokončení stavby - 0,05% Přijaté ceny stavby za den
	4.2	Nepředložení záruky za provedení díla v požadované lhůtě - 23.000.000,- Kč.
Procento pro úpravu cen provizorních položek _____	13.5 (b)	10 %
Úpravy kvůli změnám v nákladech _____	13.8	pro platby každý měsíc

Koeficient: velikost ukazatele	Zdroj ukazatele: 7001 Indexy cen stavebních prací, stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby (tab. 4)
a=0,10	Pevný - neupravuje se
b=0,90	Inženýrské stavby

Celková záloha _____	14.2	10% přijaté ceny stavby (bez DPH) a provizorní položky pro rezervu
Počet splátek _____	14.2	záloha bude poskytnuta na každý Kalendářní rok ve splátce v hodnotě 10% ročního objemu prostředků schválených v rozpočtu SFDI pro tuto stavbu až do uplynutí lhůty pro dokončení
Začátek odpočtu zálohy _____	14.2(a)	potvrzení platby následující po poskytnutí zálohy
Amortizační sazba odpočtu zálohy _____	14.2(b)	15% částky každého Potvrzení platby
Měna a poměry _____	14.2	100% v české měně
Měna platby _____	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Lhůty pro předložení pojištění:	18.1	
(a) důkaz o pojištění _____		90 dnů
(b) příslušné pojistky _____		90 dnů
Minimální částka pojištění odpovědnosti _____	18.3	1 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Parafa osob podepisujících nabídku _____

Datum: 20.10.2009

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky **R35 Sedlice-Opatovice, dostavba estakády**, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně **50%** z objemu prací (**50%** z nabídkové ceny díla) vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.
- 2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí **5%** z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí **5%** z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručně specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši **500.000,- Kč** (slovy: pětsettisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši $y\%$ z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Parafo osob podepisující nabídku

Datum: 20.10.2009

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
PLÁN PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN, ZADÁNÍ ČÁSTI PRACÍ

Společnost : **Sdružení Skanska – Metrostav, estakáda R35**
se sídlem: Průmyslová 493, Pardubice, 530 03
IČ: -
DIČ: -
-

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády**“, zahájeném zadavatelem dne **25.5.2009**. uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. **60031581** („uchazeč“), tímto

uvádí, že

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: *viz příloha*
3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil a vybavení atd., a jehož součástí je plán finančního objemu prací odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu realizace stavby je přílohou tohoto dokumentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
NETÝKÁ SE			
CELKEM %		-	-

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá stejnopisy či úředně ověřenými kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

Přílohou tohoto dokumentu jsou technologické postupy popřípadě výkresy obsahující metody použité dodavatelem k provedení stavby.

V Pardubicích dne 20.10.2009

předseda představenstva a

člen představenstva

Pověření za Sdružení Skanska – Metrostav, estakáda R35

PLÁN PRACÍ A ČASOVÝ PLÁN

1. Lhůty a termíny výstavby – návrh uchazeče

Lhůta výstavby: 35 měsíců

Lhůta uvedení stavby do provozu : 35 měsíců

Termín zahájení stavby: listopad 2009

Termín zprovoznění a dokončení stavby : 30.9.2012

Termíny a lhůty výstavby jednotlivých částí stavby jsou uvedeny v příloze „Harmonogram stavby“.

2. Komentář k časovému harmonogramu výstavby

Návrh časového harmonogramu zhotovitele respektuje výstavbové prostory navržené v DZS. V souladu s DZS a zadáním soutěže je zachován termín dokončení celé stavby do 35 měsíců ode dne zahájení.

3. Postup výstavby rozhodujících objektů

Postup výstavby je specifikován v zadávací dokumentaci v části E. Staveniště a provádění stavby, jsou zde pouze vytýčeny základní body postupu:

- Přípravné práce a příprava ZS, realizační dokumentace
- Skrývky ornice a podorničí, přeložka IPO
- Zemní práce na silničních objektech, zakládání estakády
- Odvodnění
- Nosná konstrukce + vybavení estakády
- Konstrukce rychlostní komunikace
- Dokončovací práce, vegetační úpravy, rekultivace

4. Zařízení staveniště

Hlavní staveništní kancelář a zázemí stavby budou v areálu elektrárny Opatovice (pronájem kanceláří). Pro potřebu zařízení staveniště budou využity dílčí plochy převážně v dočasném záboru, situované podle potřeby u jednotlivých stavebních objektů (plochy uvnitř MÚK Opatovice a u mostu v km 3,7-3,85. Plochy budou vybaveny mobilním zdrojem el. energie, případně přípojkou na místní síť a chemickým WC.

5. Pracovní doba

Zhotovitel předpokládá práci v týdenním pracovním cyklu od 6,00 hod do 18,00 hod. V případě provádění betonáží mostů bude pracovní doba upravena tak, aby byly dokončovány technologické celky dle TKP a norem. V zimním období od prosince do března budou práce prováděny s ohledem na klimatické podmínky.

6. Vybavení uchazeče

Přehled strojů, materiálů a výroben betonových a živičných směsí , použitelných pro stavbu byl prokázán v žádosti o účast.

V Pardubicích dne 20.10.2009

HARMONOGRAM

R35 Sedlice - Opatovice, dostavba estakády

Objekt	Popis	2009		2010												2011												2012												
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
SO 001	Všeobecné požadavky																																							
002.1	Příprava území-ornice, kácení																																							
101.1	Rychlostní komunikace R35 v km 4,090-4,190																																							
	zemní práce																																							
	vozovky																																							
111.1	MŮK Opatovice-větve 3,4																																							
	zemní práce																																							
	vozovky																																							
173	Rekonstrukce polních cest																																							
174	Dopravní opatření-MŮK Opatovice																																							
206.2	Estakáda na silnici R35 v km 3,15-4,10																																							
	zakládání																																							
	spodní stavba																																							

Objekt	Popis	2009		2010												2011												2012									
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nosná konstrukce																																				
	ostatní																																				
206.3	Ochrana před účinky bludných proudů a atmosférickým přepětím																																				
311.2	Odvodnění R35 v km 3,2																																				
311.3	Odvodnění R35 v km 3,7																																				
311.4	Odvodnění R35 v km 4,1-4,2																																				
311.5	Odvodnění R35-větve 3,4																																				
456	Přeložka kabelů IPO																																				
802.6	Vegetační úpravy																																				
811.1	Rekultivace																																				

Termín výstavby : listopad 2009-30. září 2012
(uvedení do provozu 30.září 2012)

43

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.4
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“

Společnost : **Skanska DS a.s.**,
se sídlem: Bohunická 133/50,
IČ: 26271303,
DIČ: 699000724

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 3685

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády“, zahájeném zadavatelem dne 25.5.2009 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60031581 („Společnost“),

prohlašuje, že je srozuměna s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky bude vytěžen následující materiál s minimální reprodukční pořizovací cenou (uvedeno bez DPH):

	Materiál	Množství: cca	Min. reprodukční pořizovací cena
(i)	vybouraná obalovaná směs v rozsahu zhruba	0 tun	100 Kč/t
(ii)	další materiál:		
	ostatní použitelná ocel (mostní zábradlí)	0 tun	2000 Kč/t
	mimolesní zeleň – stromy	5 ks	
	z toho - palivové dříví	5 m3	220 Kč/m3

Společnost se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů takto vytěžený materiál (majetek České republiky) v množství určeném dle znaleckého posudku (minimálně však v množství shora uvedeném) od zadavatele odkoupit za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem (nejméně však za cenu odpovídající výši minimální reprodukční pořizovací ceny) a současně uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Společnost tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

)
za Skanska DS a.s.

předseda představenstva a

člen představenstva

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka: **Skanska DS a.s.**

Sídlo vedoucího účastníka: **Skanska DS a.s.,**

se sídlem: Bohunická 133/50,

IČ: 26271303,

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 3685

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
Netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: Průmyslová 493, 530 03
Pardubice.

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) **Metrostav a.s.**

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

"Sdružení Skanska- Metrostav, estakáda R35"

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 18.6.2009
ii) Místo: Brno/Praha
iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

Vedoucí člen sdružení 51 %, - silniční objekty a spodní stavba

Člen sdružení 49 % - most

V Pardubicích dne 20.10.2009

Smlouva o sdružení

číslo smlouvy účastníka Skanska DS a.s.: 2009000181/49216

číslo smlouvy účastníka : D4/18/2009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 829 a násl. občanského zákoníku mezi následujícími smluvními stranami:

Skanska DS a.s., IČ: 26271303, se sídlem v Brně, Bohumická 133/50, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 3685, jednající
předseda představenstva a člen představenstva

dále také jen „účastník sdružení“ nebo “vedoucí účastník sdružení“ nebo Skanska DS

a

Metrostav a.s.

Koželužská 2246, Praha 8, PSČ 180 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

IČ: 000 14 915

Jednající:

člen představenstva

člen představenstva

dále také jen účastník sdružení nebo Metrostav a.s.

I.

Předmět a účel smlouvy

- 1) Touto smlouvou se její výše uvedení účastníci sdružují, aby se společně přičinili o dosažení sjednaného účelu, kterým je získání veřejné zakázky na realizaci stavby označované jako „R35 Sedlice – Opatovice, dostavba estakády “ (dále jen „stavba“), dále uzavření příslušné smlouvy o dílo se zadavatelem veřejné zakázky (dále jen „smlouva o dílo“) jakož i vlastní provedení díla. Zadavatelem výše uvedené zakázky je Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390 (dále jen „zadavatel“). Zadávací řízení pro tuto zakázku bylo zadavatelem zahájeno uveřejněním na centrální adrese dne 25.5.2009, vedené pod evidenčním číslem
- 2) K dosažení sjednaného účelu se účastníci zavazují společně vypracovat a zadavateli podat nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení s tím, že společná nabídka bude zpracována a podána v souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- 3) V případě, že společná nabídka účastníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, uzavřou společně účastníci se zadavatelem příslušnou smlouvu o dílo, na základě které se zaváží provést sjednané dílo společně a nerozdílně a stejným způsobem odpovídat i za ostatní

závazky ze smlouvy o dílo vyplývající. Na zhotovení díla se jednotliví účastníci sdružení budou podílet vzájemně dohodnutým rozsahem prací.

4) Podrobné vymezení výkonů, dodávek, případně dalších plnění souvisejících s prováděním díla jednotlivými účastníky sdružení včetně jejich podrobného ocenění specifikujícího podíl každého účastníka sdružení na celkové ceně díla, bude provedeno v dodatku k této smlouvě o sdružení, která bude uzavřena v rámci zpracování cenové nabídky, pokud bude uchazeč zadavatelem vybrán.

II.

Název sdružení

1) Účastníci sdružení se dohodli, že při výkonu práv a plnění povinností podle této smlouvy o sdružení budou sdružení označovat názvem:

"Sdružení Skanska- Metrostav, estakáda R35"

2) Sídlem sdružení je sídlo vedoucího účastníka sdružení, direkce Čechy východ v Pardubicích, Průmyslová 493, PSČ 530 03

III.

Vedoucí účastník sdružení

1) Účastníci sdružení se dohodli, že vedoucím účastníkem sdružení bude Skanska DS a.s.

2) Vedoucí účastník sdružení je odpovědný za řízení a koordinaci provádění díla a je oprávněn jménem všech účastníků sdružení k podpisu a podání společné nabídky a k jednání se zadavatelem ve věcech týkajících se činnosti účastníků podle této smlouvy o sdružení a vyplývajících pro vedoucího účastníka sdružení ze smlouvy o dílo. Vzhledem k výše uvedenému je vedoucí účastník mimo jiné oprávněn a vůči ostatním účastníkům povinen jménem jednotlivých účastníků sdružení uplatňovat vůči zadavateli nároky vyplývající ze smlouvy o dílo, přijímat od zadavatele pokyny týkající se provádění díla, přijímat platby ceny díla od zadavatele a poskytovat takto přijatá plnění v dohodnutém rozsahu a dohodnutým způsobem ostatním účastníkům sdružení. Všichni účastníci sdružení kteří podávají společnou nabídku jsou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, vedoucí účastník sdružení je oprávněn jednat za ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků sdružení a příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení.

IV.

Plná moc k zastupování účastníků sdružení

Účastník sdružení Metrostav a.s. tímto výslovně uděluje vedoucímu účastníku sdružení, plnou moc ke všem úkonům vymezeným v článku III. odst. 2) této smlouvy, zejména pak k podpisu a podání společné nabídky dle článku I. odst. 2) této smlouvy včetně všech dalších dokumentů tvořících součást nabídky nebo s ní souvisejících. Na základě této plné moci je vedoucí

účastník sdružení oprávněn činit jménem zbývajících účastníků sdružení veškeré právní úkony související s činností účastníků v rámci sdružení a při provádění smlouvy o dílo. Vedoucí účastník sdružení vždy takové úkony předem projedná s ostatními účastníky sdružení a dodržuje přísnou informační povinnost vůči ostatním účastníkům sdružení. Úkony vedoucího účastníka sdružení budou vycházet z konsensu všech účastníků sdružení, jež jsou si při rozhodování rovni.

V.

Příprava společné nabídky

1) V zájmu dosažení sjednaného účelu sdružení se všichni účastníci sdružení zavazují učinit veškeré právní i faktické kroky nutné k řádnému zpracování kompletní nabídky a jejímu včasnému předložení zadavateli, a to v takové podobě, aby mohla být zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

2) Účastníci sdružení se dohodli, že k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytnou zadavateli jistotu ve formě bankovní záruky (záruční listiny), kterou zajistí a do nabídky předloží vedoucí účastník sdružení. Jestliže zadavatel uplatní nároky vyplývající z bankovní záruky, uhradí vedoucímu účastníkovi sdružení veškeré plnění takto poskytnuté bance včetně souvisejících nákladů ten účastník sdružení, který uplatnění nároku z bankovní záruky zavinil. Pro případ plnění banky z bankovní záruky a následně úhrady tohoto plnění ze strany vedoucího účastníka sdružení se zbývající účastníci sdružení zavazují zajistit své takto vzniklé případné závazky vůči vedoucímu účastníkovi sdružení způsobem, který bude dohodnut po uzavření této smlouvy o sdružení.

3) Účastníci sdružení se dále dohodli, že vedoucí účastník sdružení zajistí pojištění předmětu díla prováděného podle smlouvy o dílo v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Vedoucí účastník sdružení projedná před uzavřením pojistné smlouvy její návrh s ostatními účastníky sdružení. Pokud neprojedná nebo uzavře pojistnou smlouvu nevhodně, nebude moci uplatnit náklady na ostatních účastnících sdružení.

4) Jistotu na provedení díla a jistotu za vady díla v záruční době ve formě bankovní záruky, se zavazuje vedoucí účastník sdružení dohodnout s bankou vystavení Sdílené bankovní záruky, přičemž každý účastník sdružení se na Sdílené bankovní záruce bude podílet podle podílu prací na celkovém díle a za podmínek, které má příslušný účastník dohodnuté s bankou. Na výběru banky se účastníci dohodnou.

VI.

Hospodaření účastníků v rámci sdružení

1) Části díla zhotovené účastníkem sdružení a vymezené příslušným zjišťovacím protokolem, které byly v daném kalendářním měsíci schváleny zadavatelem k fakturaci, resp. k proplacení, účastník sdružení vyfakturuje vedoucímu účastníkovi sdružení jako dílčí zdanitelné plnění. Dílčí zdanitelné plnění se v tomto případě považuje za uskutečněné posledním dnem daného kalendářního měsíce.

2) Vedoucí účastník sdružení část díla, vyfakturovanou dle předchozího odstavce, zahrne do účetnictví sdružení, které vede pro tuto stavbu odděleně a vyfakturuje zadavateli všechny části

díla, které byly zadavatelem schváleny k fakturaci, resp. k proplacení za daný kalendářní měsíc.

3) Evidenci pro daňové účely dle § 100 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vede každý účastník za svá zdanitelná plnění, uskutečněná v rámci tohoto sdružení, a to odděleně od svých ostatních plnění.

4) Veškeré platby ve vztahu k zadavateli v souvislosti se stavbou budou prováděny prostřednictvím vedoucího účastníka sdružení. K přijímání plateb od zadavatele a k provádění finančních operací sdružení vedoucí účastník sdružení zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet. Majitelem účtu z hlediska banky bude vedoucí účastník sdružení a částky na něm obsažené budou ve spoluvlastnictví všech účastníků sdružení. Každý účastník sdružení bude mít právo na elektronický pohled na účet sdružení.

Vedoucí účastník bude posílat ostatním účastníkům dohodnutým způsobem (fax, e-mail) k odsouhlasení seznam plateb určených k proplacení z účtu sdružení. Na základě příjmů od zadavatele a na základě seznamu plateb odsouhlaseného za každého účastníka sdružení pověřeným pracovníkem vystaví vedoucí účastník sdružení odpovídající platební příkaz k úhradě bance. Každý platební příkaz bude podepsán zmocněnými zástupci každého z účastníků sdružení dle podpisového vzoru. Ostatní účastníci sdružení se zavazují neodmítnout podepsání seznamu plateb předloženého vedoucím účastníkem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.

Vedoucí účastník se zavazuje, že to dobu trvání sdružení nezmění podpisová práva k účtu sdružení bez souhlasu ostatních účastníků.

5) Vedoucí účastník sdružení poskytuje ostatním účastníkům sdružení služby spočívající v koordinaci díla a správě sdružení. Vedoucímu účastníkovi náleží za tuto činnost odměna, jejíž způsob a výše placení budou dohodnuty v dodatku k této smlouvě. Tato odměna nebude předmětem dělení mezi účastníky sdružení a náleží pouze vedoucímu účastníkovi sdružení.

VII.

Rozhodování účastníků sdružení

1) Účastníci sdružení se v dodatku k této smlouvě dohodnou na vytvoření orgánů, které se budou podílet na koordinaci činností jednotlivých účastníků sdružení při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o sdružení a ze smlouvy o dílo.

VIII.

Podíly na majetku a odpovědnost účastníků sdružení

1) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci sdružení zavázáni společně a nerozdílně ve stejném rozsahu.

2) Majetek získaný společnou činností účastníků v rámci sdružení bude mezi účastníky sdružení rozdělen v procentuálním poměru specifikovaném v dodatku této smlouvy.

3) Ve vztahu mezi účastníky sdružení platí, že každý z účastníků sdružení provede jemu náležející část díla na své náklady a na svou odpovědnost a že ponese veškerá rizika s tím související.

IX.

Další práva a povinnosti účastníků sdružení

- 1) Účastníci sdružení jsou povinni jednat tak, aby bylo dosaženo účelu sjednaného touto smlouvou a současně jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání či opomenutí, které by dosažení sjednaného účelu znemožňovalo anebo které by vedlo ke vzniku škody na straně ostatních účastníků sdružení. Vzhledem k výše uvedenému jsou účastníci sdružení zejména povinni chránit dobré jméno ostatních účastníků sdružení, nesdělovat důvěrné informace týkající se ostatních účastníků sdružení jakož i činnosti všech účastníků v rámci sdružení a řádně plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z této smlouvy o sdružení a ze smlouvy o dílo, bude-li se zadavatelem uzavřena.
- 2) Po dobu účinnosti této smlouvy o sdružení není žádný z účastníků sdružení oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv dalšího účastníka sdružení na získání nebo plnění veřejné zakázky uvedené v článku I odst. 1). Účastníci sdružení současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této smlouvy o sdružení.
- 3) Účastníci sdružení se dále zavazují, že v rámci zadávacího řízení uvedeného v článku I. odst. 1) nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu k účastníkovi sdružení ovládanými osobami. Účastníci sdružení současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této smlouvy o sdružení nebyla předložena.
- 4) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý z účastníků sdružení zavazuje řádně a včas provést dohodnutou část díla a v případě výskytu vad na jím prováděné části díla tyto odstranit v souladu se smlouvou o dílo. Bude-li zadavatel či jiná oprávněná osoba uplatňovat nároky z vad díla vůči účastníkovi sdružení, který neprováděl část díla, na niž se vady vyskytly, je účastník sdružení, který dotčenou část díla prováděl, povinen sám nabídnout odstranění vad a tyto řádně a včas odstranit.
- 5) V případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější se každý z účastníků sdružení současně zavazuje provádět jemu určenou část díla takovým způsobem, aby současně neznemožňoval provádění díla ostatním účastníkům.

X.

Trvání sdružení

- 1) Sdružení založené touto smlouvou vzniká uzavřením této smlouvy o sdružení a trvá po celou dobu existence závazků vyplývajících ze společně předložené nabídky a v případě výběru společné nabídky jako nejvhodnější též po celou dobu existence závazků ze smlouvy o dílo.

2) K ukončení účinnosti této smlouvy a tím i k rozpuštění sdružení dojde dnem, kdy z jakýchkoliv důvodů dojde k zániku vázanosti účastníků sdružení společně podanou nabídkou anebo kdy dojde k zániku všech závazků účastníků sdružení vyplývajících ze smlouvy o dílo.

Smlouva však nezanikne dříve, než budou mezi účastníky sdružení vypořádány náklady sdružení vzniklé za doby trvání smlouvy.

3) Účastníci sdružení tímto berou na vědomí, že vystoupení kteréhokoliv účastníka ze sdružení z jakéhokoliv důvodu by znamenalo vážné ohrožení dosažení sjednaného účelu, přičemž za újmu vzniklou ostatním účastníkům sdružení, kterou by byl účastník sdružení, který ze sdružení vystoupil, povinen uhradit, by byly považovány též všechny náklady, které zbývající účastníci nutně vynaložili nad sjednaný rámec k řádnému splnění smlouvy o dílo.

XI.

Závěrečná ustanovení

1) Otázky touto smlouvou o sdružení výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak občanského a obchodního zákoníku.

2) Tuto smlouvu o sdružení lze měnit či doplňovat pouze na základě postupně číselovaných dodatků uzavřených v písemné formě.

3) Účastníci sdružení si zvolili pro posuzování závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy jako rozhodné právo české. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezku ve lhůtách v něm uvedených.

4) Účastníci sdružení se dohodli, že veškerá sdělení předávaná vzájemně v rámci plnění závazků z této smlouvy včetně kopií faxových zpráv budou zasílána na dohodnuté kontaktní adresy. Tyto adresy budou specifikovány v dodatku č. 1. V případě změny adresy pro doručování písemností je nutné tuto změnu oznámit ostatním účastníkům sdružení předem. Důležitá sdělení týkající se práv a povinností vyplývajících z této smlouvy musí být zasílána doporučeně a nebude-li prokázán opak, budou považována za doručená nejpozději třetí pracovní den po datu odeslání.

5) Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Účastníci sdružení se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému hospodářskému účelu neplatného nebo neúčinného ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

6) Tato smlouva o sdružení je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý účastník sdružení obdrží po dvou vyhotoveních a jedno vyhotovení bude určeno zadavateli jako součást společné nabídky.

7) Tato smlouva o sdružení nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými jednat jménem účastníků sdružení.

8) Účastníci sdružení tímto shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, jejímu obsahu porozuměli a uzavírají ji podle své pravé vůle, svobodně a vážně.

V Brně dne

V Praze dne 18.6.2009

Skanska DS a.s.

Metrostav a.s.

předseda představenstva

člen představenstva

a

člen představenstva

člen představenstva