

Na faktuře uveďte číslo objednávky

**Odběratel**

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
je plátcem DPH

**Dodavatel**

**Haskoning DHV Czech Republic,  
spol.sr.o.**  
Sokolovská 100/94  
186 00 Praha 8

**Příjemce**

**Statutární město Ostrava**  
městský obvod Slezská Ostrava  
Těšínská 35  
710 16 Ostrava

IČO: 45797170  
DIČ: CZ45797170

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

je plátcem DPH

**Objednáváme si u vás**

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 8.12.2016 vypracování dokumentace „**Projekt regenerace sídliště Muglinov-4. etapa**“ v souladu s nařízením vlády č. 494/2000 Sb. a dle zásad přílohy č. 1 znění podprogramu 117D062 „Regenerace sídlišť“.

Vypracování dokumentace úzce navazuje na probíhající dokončení dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby tohoto záměru dle naší objednávky č. ROaVZ/51/16 ze dne 5.10.2016, na Vámi vypracované projektové dokumentace přechozích dílčích etap regenerace sídliště Muglinov a na Vámi vypracovanou aktualizaci projektu Regenerace sídliště Muglinov-4.etpa dle naší objednávky č. ROaVZ/1/16 ze dne 4.1.2016.

Vypracovaná dokumentace bude sloužit pro podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpora bydlení na rok 2017 a musí v maximální míře splňovat stanovená kritéria pro hodnocení kvality projektů z pohledu komplexnosti, vypovídající úrovně projektu, věcné provázanosti, názorů veřejnosti a řešení sociálních a společenských problémů.

Požadujeme, vypracovaná dokumentace obsahovala také:

- přehledný celkový výkres úprav
- grafické znázornění úprav předmětné 4. etapy
- grafické znázornění úprav ostatních etap vč. podrobnějšího popisu a znázornění navazující 5. etapy
- popis způsob řešení dalších etap vč. podrobnějšího popisu a znázornění navazující 5. etapy
- obsah a náklady dalších etap
- časový harmonogram úprav navazujících etap
- vizualizace a motivační skicy navržených úprav vč. podrobnějšího rozpracování 4. a 5. etapy
- reakce veřejnosti na již realizované úpravy

Požadujeme, aby součástí dokumentace byl rozpočet v položkovém členění plánovaných úprav 4. etapy a vyplněný formulář specifických údajů dle přílohy č. 2 metodického pokynu podpory regenerace sídlišť pro rok 2017, týkající se množství plánovaných úprav chodníků, komunikací, parkovacích stání, atd.

Dokumentaci projektu požadujeme předat ve 2 barevně tištěných vyhotoveních a v elektronické formě na CD v editovatelných formátech i ve formátu .pdf.

Vypracování dokumentace požadujeme průběžně konzultovat a v předstihu před předáním předat v elektronické formě k připomínkování ze strany objednatele.

**Požadovaná lhůta plnění díla: do 19.12.2016**

Cena celkem bez DPH:	79 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	95 590,-Kč
Vyřizuje:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
Dílčí správce rozpočtu:	xxxxxxxxxx
Datum:	8.12.2016

**Platební podmínky:**

Splatnost faktur bude 14 dnů od data doručení faktury odběrateli.

---

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy. Účinností tato objednávka nabývá nejdříve dnem jejího zveřejnění včetně akceptace prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

xxxxxxxxxx  
vedoucí odboru ROaVZ  
(jako příkazce operace)

MVDr. Barbora Jelonková  
starostka

Dodavatel akceptuje v plném rozsahu objednávku dne ..... a souhlasí s plněním objednávky.

.....  
Ing. Radim Gill  
jednatel