SMLOUVA O DILO

.
Smluvni strany
mésto Orlova

se sidlem: Osvobozeni 796, 735 14 Orlova — Lutyné
zastoupene: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
ICO: 00297577

Objednatel nevystupuje u pInéni jako osoba povinna k dani.
bankovni spojeni: CSOB ass.

cislo uctu: 103957163/0300

osoba opravnéna k jednani ve vécech technickych a ve vécech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowska, vedouci odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Technicky dozor objednatele:
Ing. Jolana Plaskova, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 433, +420 731 656 608,
jolana.plaskova@muor.cz

(déle jen objednatel)

Air Technology s.r.o.

Sidlo: Cajkovského 4235/47, 695 01 Hodonin

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil V, vloZka 23508
dne 13. Cervna 1996

zastoupena: Ing. Petrem Polachem, MBA, jednatelem
ICO: 25302248

DIC: CZ25302248

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

Osoba opravnéna pro odborné vedeni provadéni stavby (stavbyvedouci) dle ust. § 160
a nasl. zakona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisu:

Stavbyvedouci: Ing. Josef Svoboda, tel. +420 775 855 238,
} evmail svoboda@airtechnology.cz
Cislo autorizace CKAIT: 1003457

(dale jen zhotovitel)
(spole¢né dale téz oznacovany jako ,Smluvni strany*)

L.
Zakladni ustanoveni

V souladu s ust. § 6 a § 31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist (dale ve smlouvé jen ,zakon®), je pfedmétem vefejné zakazky
malého rozsahu na stavebni prace (dale také ,zakazka“) realizace dila ,,Regulace vihkosti
na zimnim stadionu “.
Smluvni strany se dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této
smlouvy vyplyvajicich bude Fidit pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a tento zavazkovy vztah se bude fidit
ustanovenim § 2586 a nasl. Tohoto zakoniku.
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Smluvni strany prohlasuji, Zze uUdaje uvedené v ¢l. |. Této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé& uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dot&enych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Strany prohla$uji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit ucinnou pojistnou
smlouvu pro pfipad zplUsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu této smlouvy na
pojistné plnéni ve vysi min. 10 mil. K&.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k provedeni pfedmétu smlouvy.

M.
Predmét smlouvy

Predmétem verfejné zakazky malého rozsahu je realizace stavby ,,Regulace vlhkosti na
zimnim stadionu® (dale také ,stavba®).
V ramci realizace zakazky bude feSena zména vnitfniho prostfedi objektu zimniho
stadionu v Orlové-Lutyni. Rizené odvih&eni prostoru haly bude zajistovat adsorpéni
odvlhéovaci jednotka v kompaktnim venkovnim provedeni, umisténa na stfeSe
kancelarského pfistavku haly zimniho stadionu na nové podpérné konstrukci
s pfistupovou pororostovou lavkou. V ramci instalace nového vzduchotechnického
zarizeni budou provedeny veSkeré stavebni prostupy pro vedeni rozvodu
vzduchotechnického potrubi a nova podpérna konstrukce pro vzduchotechnické zafizeni
na stfede pfistavku haly. V ramci profese elektro bude zapojeno nové vzduchotechnické
zarfizeni, v€etné nového jisténi, propojeni ovladani a revize.
Zakazka bude realizovana dle projektové dokumentace pro provadéni stavby, zpracované
spoleénosti COND KLIMA s.r.o., Krakovska 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabtvka, 1CO
27828891, ktera tvofi nedilnou soucast zadavaci dokumentace.
Pfedmét zakazky je podrobné specifikovan v téchto dokumentech :

a) v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, zpracované spolec¢nosti COND

KLIMA s.r.o., Krakovska 1095/33, 700 30 Ostrava-Hrabutvka, ICO 27828891,

b) v polozkovém rozpoctu.
Pfedmétem zakazky je rovnéz zhotoveni dokumentace skutecného provedeni ve 3
pisemnych vyhotovenich a 1 elektronickém vyhotoveni (ve formatu PDF a DWG)
v nekomprimovaném stavu na CD, DVD nebo USB nosici.
Stavba bude dale realizovana za podminek uvedenych v zadavaci dokumentaci
a pozadavcich na obsah smlouvy. Vy3e uvedena dokumentace pro provadéni stavby (dale
v textu také ,projektova dokumentace®) bude zhotoviteli pfedana po podpisu smlouvy o dilo,
a to ve dvou pisemnych vyhotovenich. Objednatel je odpovédny za spravnost a uplnost
pfedané dokumentace.
Predmét smlouvy mlze byt rozSifen o prace a €innosti, které vyplynou z nepfedvidatelnych
zmeén oproti zadani (prace neobsazené v predmeétu dila, skuteCnosti, které nebyly znamé
v dobé podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat, nebo pfi realizaci
zjisténé skute€nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem) vyhradné vSak na
zakladé souhlasného stanoviska nebo poZadavku objednatele (viceprace) a v souladu se
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se
tyto prace a Cinnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné viceprace muze zhotovitel zacit
provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé
podepsaného obéma smluvnimi stranami.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje pfedmét smlouvy pFevzit zplisobem v souladu
Clankem XIIl. Této smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svUj naklad, na vlastni
odpovédnost a na své nebezpeCi. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu
s projektovou dokumentaci, je opravnén si zvolit zhotovitel. Véci potfebné k provedeni
dila je povinen opatfit zhotovitel.
Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.
Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledka.



IV.
Misto pInéni
Mistem pInéni je objekt zimniho stadionu v Orlové-Lutyni. Blize je pak misto pInéni
vymezeno v projektové dokumentaci.
Obec: mésto Orlova (599069)
Kraj : Moravskoslezsky kraj (CZ080)

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvyde pfipustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé dale
stanoveno jinak.

Cena v K¢ bez DPH 21 % Cena v K¢ v¢.
DPH DPH
Vzduchotechnika a 1985 915,00 417 042,15 2 402 957,15
ochlazovani
Silnoprouda 212 220,00 44 566,20 256 786,20
elektrotechnika
Statika 196 090,00 41 178,90 237 268,90
Cena celkem v K¢ bez 2 394 225,00 502 787,25 2 897 012,25
DPH

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré profesné predpokladané naklady zhotovitele
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsSi naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek v rozsahu
¢l. lll. - ,Pfedmét smlouvy* v kvalité a druhu uréenych materiald, konstrukénich systému a
parametrll specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a upiné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu.

Nedilnou soucasti této smlouvy je poloZkovy rozpoCet stavby (pfiloha €. 1) v&. rekapitulace
celkovych nakladu stavby, zpracovany zhotovitelem v souladu se soupisem stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, pfedanym objednatelem zhotoviteli v ramci
vybérového fizeni na vefejnou zakazku, pficemz pro zvefejnéni této smlouvy dle zakona
€. 340/2015 Sb. (o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a registru smluv) v€etné jejich pfiloh, bude tento polozkovy rozpoc€et zpracovan
ve formatu programu MS Excel.

Ke zméné ceny uvedené v €l. V., odst. 1 muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran v pfipadé, ze dojde k rozSifeni pfedmétu smlouvy dle ¢l. lll. - ,Pfedmét smlouvy*,
odst. 7, nebo k vypusténi nékterych praci pfredmétu dila nebo v pfipadé, Ze dojde ke
zmeéné zakonnych predpisl tykajicich se pfedmétu dila.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vice praci €i méné praci, které budou feSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto vice
prace ¢i méné prace ocefovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu.
Pokud v tomto nabidkovém rozpocCtu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto
poloZky oceni pro dany rozsah praci zvlast. Ocefovani vicepraci, u kterych nelze vyuzit
jednotkovych cen dle polozkového rozpoctu, bude provedeno ve vysi 80 % jednotkovych
cen cenové soustavy RTS nebo obdobné cenové soustavy (napf. URS), platnych v dobé
uzavirani dodatku k této smlouvé. V pfipadé, ze prace provadéné nad plvodni rozsah dila
nebudou obsazeny v rozpoc¢tu smlouvy o dilo nebo v pouzité cenové soustavé, budou tyto
prace ocenény prizkumem trhu, a to minimalné ze tfi vefejnych zdroju a cena téchto praci,
sluzeb nebo dodavek, bude Cinit pramér zjisténych cen z téchto zdroja. Prizkum trhu zajisti
zhotovitel a na pozadani objednatele uvede nebo pfedlozi, z jakych verejnych zdroji Cerpal
ceny, na jejichz zakladé stanovil prameér.



10.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu
prevzaté projektové dokumentace €i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu
smiouvy.
VI.
Termin plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé&, svym jménem, na svuj naklad a

nebezpedi a za podminek uvedenych v dalSich &astech této smlouvy:
a) termin pfedani a pfevzeti stavenisté:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od prevzeti pisemné vyzvy objednatele
k pfevzeti stavenisté
b) termin zahajeni stavebnich praci:
- nejpozdéji do 5 pracovnich dnl nasledujicich po dni pfedani a prevzeti
stavenisté
c) termin pro ukonc&eni stavebnich praci:
- do 12 tydnl od prevzeti stavenisté
d) termin pro pfedani a pfevzeti stavby:
- do 5 dnu od ukon&eni stavebnich praci
Jestlize nebude zhotovitel vyzvan k pfevzeti staveniS§té a zahajeni praci dle smlouvy
nejpozdéji ve Ihité do 12 mésici ode dne uc€innosti smlouvy o dilo, je opravnén tuto
smlouvu vypovédét za dale sjednanych podminek.
V pfipadé€, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O dobu pFeruseni
praci se posunuji terminy tim dotéené vcetné terminu pro pfedani a pfevzeti dila bez vad a
nedodélka.
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodu
provoznich, technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skutecnost
zhotovitelem zaznamenana do stavebniho deniku. Za nepfiznivé klimatické podminky se
nepovazuji povétrnostni podminky branici provadéni dila, jsou-li obvyklé pro ro¢ni obdobi,
v némz se vyskytly. V pfipadé odsouhlaseni této skute¢nosti objednatelem a jim povéfenym
technickym dozorem stavebnika do stavebniho deniku bude béh Ihity provedeni dila dle
odst. 1 pism. c) tohoto ¢lanku smlouvy pferuSen. Za nepfiznivé klimatické podminky bude
povazovan stav, kdy povétrnostni podminky, to znamena srazky a venkovni teploty,
neumoznuji dle platnych technologickych postupl provadét dané stavebni prace v souladu
s harmonogramem realizace dila. PferuSeni doby pInéni sjednané vySe uvedenym
zpUsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Zhotoviteli pferusenim praci nevznika
narok na zadné souvisejici vicenaklady, tim neni dot€eno ust. odst. 7 tohoto &lanku.
Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouZzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledkd okolnosti vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2913 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel
v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v dusledku hospodafskych Ci
organizacnich pomérd zhotovitele.
Prodlouzeni terminu pro predani a prevzeti pfedmétu smlouvy v dusledku provadéni vice
praci, které rozSifuji pfedmét smlouvy, je mozné pouze po pFfedchozim odsouhlaseni
objednatelem a na zakladé uzavieného dodatku.
Bude-li pferudeni dle odst. 4 tohoto Clanku trvat déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny.
Pfed zapocCetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteCny
technicky stav jiz provedenych praci a urCi rozsah jejich nezbytnych uprav.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym zhotovenim a pfredanim
objednateli bez vad a nedodélkd nebranicim uzivani dila.
V pfipadé&, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve zfejmém prodleni, které by ohrozovalo
plynulost vystavby, nebo kone¢ny termin dokond&eni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni
praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotovitel Ihitu k vyrovnani skluzu. Pokud
ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je objednatel opravnén do doby
vyrovnani skluzu pozastavit financovani.
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VIL.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila, zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych stroju,
mechanisml a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese
nebezpedi Skody na téchto vécech, a to az do okamZiku pfedani stavby.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel
a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku.

VIIl.
Platebni podminky

Zalohy na platby nejsou sjednany.
Podkladem pro uhradu smluvni ceny provedenych praci jsou faktury (dale jen ,faktura®),
které budou mit nalezitosti daflového dokladu dle wust. § 29 zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Faktury budou
predlozeny ve dvou vyhotovenich s platnosti originalu.
Provedené prace budou hrazeny na zakladé dil€ich mésiénich faktur — danovych dokladd.
Zhotovitel vystavi danovy doklad (dale jen ,faktura“) na dili pInéni, vZzdy ke konci
pfislusného kalendarnihno mésice. Soucasti faktury bude rozpoCet s uvedenim data
a podpisi opravnénych zastupcu objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute€néna dil¢i zdanitelna plnéni na dile. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
pfislusného mésice. Den vystaveni danového dokladu se nepovazuje za den plnéni.
Zhotovitel bude fakturovat dle pokynl objednatele. Faktury budou objednateli pfedavany ve
dvou originalnich vyhotovenich. Kone€na faktura za uhradu smluvni ceny bude vystavena
az po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkl a po prevzeti celého dila v souladu s
¢l. Xlll. bez vad a nedodélk(l. Prace souvisejici s nakladanim s odpady Ize fakturovat az po
prokazani jejich koneéného vyuziti nebo odstranéni (potvrzeni opravnénou osobou).
Faktura musi kromé& nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro darovy doklad
dle ust. § 29 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu i tyto udaje a pfilohy:
a) Cislo a datum vystaveni faktury,
b) nazev pfedmétu pinéni ,Regulace vihkosti na zimnim stadionu®,
c) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,
d) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nestaci odkaz na €islo smlouvy),
e) oznaceni banky a ¢&islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
f) lhata splatnosti faktury,
g) odsouhlaseny soupis provedenych praci v pisemné a elektronické podobé ve formatu

xls v podrobnostech:

- soupis provedenych praci bude v kazdé poloZce zpracovany v ¢lenéni:

vyfakturovano dosud, k fakturaci v aktualnim mésici, zUstatek k fakturaci

- rekapitulace soupisu provedenych praci,
i) zjiStovaci protokol v pisemné a elektronické podobé ve formatu xls,
j) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
k) ICO objednatele, DIC neni uvedeno, jelikoZ objednatel u pinéni nevystupuje jako osoba

povinna k dani, a ICO a DIC zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,
l) ostatni nalezitosti dle dafiovych predpisu.
Lhata splatnosti faktury €ini 30 dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné
vyucétovana cena, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ih(ty splatnosti vratit
druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznali davod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury
prestava bézet plvodni |hGta splatnosti. Cela IhGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, zZe zhotovitel bezdivodné prerusi
prace, prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smiouvy,
vyhlaSenymi podminkami vybérového fizeni nebo pokyny objednatele.
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Objednatel je opravnén preruSit pInéni smlouvy s ohledem na svou finan¢ni situaci.
O této skutecnosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalSi
postup plnéni smluvnich zavazku véetné nutnych Uprav smluvnich vztaha.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢&innosti. Zhotovitel
je povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby, prostfednictvim posty
nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX.

Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit ~ stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpeclnost, pohotovost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany zivotniho
prostiedi.
Ty budou odpovidat platné pravni uUpravé, &Ceskym technickym normam, zadavaci
dokumentaci, pfedané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provadéni
stavby uvedené v &l. lll. odst. 2 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzit vyhradné materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost
a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupld stanovenych
plathymi ¢eskymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavebnich
praci tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZzeni kvality vSech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a
nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci, Ize pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou
v souladu s platnymi ¢eskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti této projektové
dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny vykonavatelem inzenyrsko-investorské
¢innosti a objednatelem.
Jakost dodavanych materialt a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti, popf. na vyzvu
objednatele nebo technického dozoru objednatele.
PFi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialG s karcinogennimi nebo jinymi
ucinky, které negativné plsobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést nahradu a vyménu i jiz zabudovanych vyrobku
a materiall na své naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkouSek pfedepsanych
platnymi €eskymi technickymi normami, bezpecénostnimi pfedpisy nebo vyzadanych
od pfislusnych kompetentnich organu.

X.

Stavenisteé
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté. Zapis o predani stavenisté se stane dnem jeho
podepsani nedilnou soucasti stavebniho deniku. Obvod stavenisté je vymezen projektovou
dokumentaci.
Stavebni prace budou probihat na stavenisti uzivaném tfetimi osobami za provozu ledové
plochy. Zhotovitel neni opravnén umoznit pfistup tfetim osobam do jakychkoliv &asti
stavenisté. Zhotovitel je povinen spolupracovat s uZivatelem objektu pfi provadéni praci
z dUvodu realizace dila za provozu objektu.
Pfi pfedani stavenisté zhotovitel pfedlozi objednateli a objednatel, resp. uZzivatel objektu
pfedlozZi zhotoviteli posouzeni rizik dle ust. § 101 a nasl. zakoniku prace, ve znéni
pozdéjSich predpisli. Zaznam o predlozeni bude proveden formou zapisu ve stavebnim
deniku.
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Zhotovitel zabezpeci zafizeni stavenidté v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpeci na
své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 pracovnich dnu od pFevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpist, v€etné prostoru zafizeni
stavenisté, bezpecnosti silni€niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svuj naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen zaijistit v ramci zafizeni stavenisté v pfiméfeném rozsahu podminky
pro vykon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika a vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o vSech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni denik jiz ode dne prevzeti stavenisté. V pribé&hu pracovni doby musi byt
stavebni denik trvale dostupny na stavbé.
Stavebni denik musi obsahovat nalezitosti a zplisob vedeni dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, a to zejména:
a) zakladni list suvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele, projektanta,
stavbyvedouciho, technického dozoru objednatele a pfipadné zmény téchto udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,
c) seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) pfehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v&etné jejich zmén a doplinéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den, kdy
byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany
prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute€nosti souvisejici s pInénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
¢) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti projektové
dokumentaci stavby, dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni terminl k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélka.
Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni
zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho dozoru nebo jiné prislusné
organy statni spravy.
a) Objednatel uréuje jako svého zmocnéného zastupce pro:

- véci smluvni a technicke Ing. Martina Szotkowska
- véci technické Ing. Jolana Plaskova
b) Zhotovitel uréuje jako svého zmocnénce pro:
- véci smluvni Ing. Petr Polach, MBA
- véci technické Michal Sméficka
Pavel Bosek
Ing. Jifi Kfivka

Zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do 5 pracovnich dnu, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak
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zavazuje jeSté pred uplynutim této Ihaty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce
objednatele k provedeni pfipominek.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu
své pisemneé stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zadznamu souhlasi.
Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem predani
a pfevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd.

Zhotovitel bude odevzdavat zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznamd ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIl.

Provadeéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpedi
a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé€, Zze povéfi provedenim jeho €asti jinou osobu, ma
zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl sam. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedeni
¢asti dila pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelu, které je
soucasti nabidky. Zména poddodavatelll je mozna pouze s pisemnym souhlasem
objednatele. Objednatel nesmi tento souhlas bez zavazného dlivodu odepfit.
Zhotovitel je opravnén zmeénit poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel
prokazoval ve vybérovém fFizeni spInéni kvalifikace pouze ve vyjimecnych pfipadech
s pisemnym souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci
minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana pldvodnim poddodavatelem ve vybérovém
fizeni.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon c¢innosti koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.
Zhotovitel zajisti pFipadnou aktualizaci vyjadfeni spravci inzenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcli a povoleni k zvlastnimu uzivani
komunikace bude-li potfeba, a to pfed zahajenim praci na stavenisti. Zhotovitel v souladu
s pfislusnym vyjadienim oznami spravcum siti a zastupci objednatele praci v ochranném
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
prislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit
pfed poskozenim a kradezemi az do pfedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.
Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny
pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych dlvodld nedostavi, muze zhotovitel
pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.
Zhotovitel pisemné vyzve kromé& objednatele i spravce podzemnich vedeni
a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skutecnost
necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti
na své naklady geodetickd zamérfeni, ktera nejpozdéji pfed predanim dila preda
objednateli.
V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese plnou odpovédnost
za zpUsobené Skody a tyto Skody uhradi.
Zhotovitel zodpovida za dodrzeni pfedpisi bezpe€nosti prace a pozarni ochrany
po dobu realizace dila, zejména zakona €. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisu, vyhl. MV €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci, ve znéni pozdéjsich
predpisi a nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpislt a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Pfi svafe€skych pracich je zhotovitel povinen dodrZzovat podminky pozarni bezpecnosti
dle ust. vyhl. MV & 87/2000 Sb., podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani
a nahfivani zivic, ve znéni pozdéjSich predpisu, véetné vydani pfikazu ke konani
svare€skych praci se zvySenym rizikem a provadéni pozarniho dohledu. Zhotovitel pied
zahgjenim svare€skych praci se zvySenym rizikem pfeda vySe uvedeny pfikaz poZarnimu
technikovi M&U Orlova/spravci objektu.

Objednatel je povinen zajistit vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpec¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenavat vSechny
dohodnuté zmény podle skuteéného provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem
potvrzenou projektovou dokumentaci pfeda objednateli pfi pfedani a pfevzeti stavby.
Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost
realizace vyzadovanych praci.

V pribéhu realizace prfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné
4x mési¢né. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel. Kontrolniho dne jsou povinni
ucastnit se povéreni zastupci obou smluvnich stran (napf. ze strany zhotovitele povinnost
zucastnit se kontrolniho dne ma stavbyvedouci, ktery fidi stavbu). Zhotovitel je povinen
v pfipadé potfeby nebo pozadavku objednatele zajistit Ucast svych poddodavateld.

V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci
tak, aby byl patrny postupny vyvoj realizace akce.

XIIil.
Predani dila

Objednatel dilo pfevezme po jeho fadném dokonc&eni. Termin pfejimaciho fizeni musi byt

objednateli oznamen alespoi 3 pracovni dny pfedem.

Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci

technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovni dny pfedem dorucit nasledujici

doklady:

a) 3 vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim v8ech zmén podle skuteéného
stavu provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem v listinné
formé a v jednom vyhotoveni v digitalni formé ve formatu PDF,

b) zapisy o provedeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

c) atesty pouzitych materiald (prikazné zkousky) a vysledky provedenych ,kontrolnich
zkousek®, jakoz i zarucni listy, revizni zpravy apod.,

d) stavebni denik,

e) CD fotodokumentace prabéhu stavby,

f)  doklady vyplyvajici ze stavebniho povoleni a koordinovaného stanoviska M&U Orlova.

O pfedani dila bude sepsan zapis, ktery sepiSe objednatel a bude obsahovat:

a) oznaceni dila,

b) oznaleni objednatele a zhotovitele dila,

¢) cenu dila dle smlouvy a fakturovanou cenu,

d) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatk,

e) termin vyklizeni stavenisté,

f)  datum ukonCeni zaruky na dilo,

g) zahdjeni a dokonCeni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam pfevzaté dokumentace,

i) prohlaseni zhotovitele, Zze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel souCasné preda objednateli ve 3 vyhotovenich doklady o fadném provedeni dila

dle technickych norem a predpisl, provedenych zkouskach, certifikaty, revizni zpravy

a prohlaseni o shodé vSech pouzitych materialt a vyrobk(, doklady o zneSkodnéni odpadu

vzniklych pfi stavebni Cinnosti, kopie zapisi o provedené kontrole stavu podzemnich

9
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inZenyrskych siti pfed zahozem, potvrzené jejich vlastniky a spravci, pokud tyto zapisy
nejsou ve stavebnim deniku.

Soucasti predavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v odst. 3 tohoto Elanku
a zavéreCny vystupni protokol, ve kterém bude prohlaseni zhotovitele o uUplnosti
a kompletnosti dila.

O predani a prevzeti dila je objednatel povinen sepsat zapis, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych divodl. Drobné vady
popfipadé nedodélky na Casti dila, nebranici uzivani a postupu dalSich praci, nebudou
didvodem neprevzeti ¢asti dila a uplatnéni sankci, v zapise o pfedani a prevzeti ¢asti dila
vS8ak musi byt stanoven termin jejich odstranéni. O tom, ze drobné vady pfipadné
nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitelem
rovnéz sepsan zapis.

Zhotovitel i objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoli, co budou povazovat
za nutné. Po podepsani pfedmétného protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, povazuji se veskera opatfeni a lhaty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
stran neuvede, ze s urCitymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v zapise
vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim souCasné pozZaduje po
zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se projevily po odevzdani dila,
zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.

V pfipadé, Ze objednatel fadné dokoncené dilo, které je predmétem této smlouvy,
neprevezme, uvede v zapise i protokolu opravnény divod jeho neprevzeti.

Po odstranéni nedostatku, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované piejimky sepisi smluvni strany
dodatek k pfedmétnému Protokolu z pfedani a prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, Ze
pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném pfejimacim Fizeni na
opravnénosti ¢i neopravnénosti neprevzeti pfedmétu smlouvy ve lhaté 5 pracovnich dnli od
zahdjeni opétovného pFedavaciho Fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti
pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti soudu je pro obé smluvni strany zavazné.
Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k prejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcli a zhotoviteld materiald a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé pfedani a prevzeti, kolaudaéni vady
a vady, které se projevi v zarucni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé,
odpovida jen tehdy, pokud jejich pfi€inou bylo prokazatelné jeho poruSeni povinnosti.
Zhotovitel poskytuje na celou stavbu zaruku v délce 60 mésicu.
Zaruéni doba zacCina plynout ode dne fadného pFedani celého dila zhotovitelem
a prevzeti objednatelem bez vad a nedodélku.
Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.
Zhotovitel, v pfipadé zjisténi vady pfedmétu smlouvy v zaruéni dobé objednatelem, ma
povinnost zajistit provozuschopnost mista pInéni dle pfedmétu smlouvy, a to i v pfipadé,
Ze Cast nebo celek pfedmétu smlouvy budou zddvodu zjisténych vad odvezeny
zhotovitelem k reklamaci nebo opravé. Timto zajisténim provozuschopnosti se ma na mysli
zajisténi kvalitativné a kvantitativné stejné dodavky jako je pfedmét smlouvy na dobu
potfebnou pro odstranéni zjisténych vad.
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XV.
Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem
Jestlize se v zaruéni dobé vyskytnou vady, je povinnosti objednatele reklamovat (oznamit)
bezodkladné tyto vady pisemné u zhotovitele. Jakmile objednatel odeSle toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze poZzaduje bezplatné odstranéni vady.

.V pfipadé havarie postacuje telefonické oznameni vady a objednatel nejbliz§i pracovni den

po oznameni zaSle pisemnou reklamaci (DS, postou). Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) telefon : + 420 515 535 395

b) adresu: Air Technology s.r.o., Cajkovského 4235/47, 695 01 Hodonin, ID DS fakj4g3
V pfipadé zmény vySe uvedenych spojeni je zhotovitel povinen jejich zménu nahlasit
objednateli pisemné do 3 dnl po nastalé zméné.

. Zhotovitel je povinen, a to i v pfipadé, zZe reklamaci neuznava, nastoupit k odstranéni vady

do 2 dnl po jejim oznameni a vadu odstranit ve |h(té 2 dnl po jejim oznameni, bude-li to
technicky a technologicky mozné, v opaéném pfipadé dle dohody smluvnich stran.

. V pfipadé havarie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranéni havarie do 24 hodin

a havarii bezplatné odstranit do 36 hodin po obdrzeni telefonické vyzvy, bude-li to technicky
a technologicky mozné, v opacném pfipadé dle dohody smluvnich stran.

.V pfipadé, ze zhotovitel ve lIhaté dle odst. 3 tohoto ¢lanku nezahaji odstrafiovani vady nebo

se dostane do prodleni s jejim odstranénim, je objednatel opravnén reklamované vady
odstranit sdm, pfipadné jejich odstranéni zadat jiné firmé (tfeti osobé), pfiemz povinnosti
vyplyvajici pro zhotovitele z pfevzaté zaruky za jakost tim nejsou dotCeny.

Naklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejim odstranénim, jdou k tizi zhotovitele
dila. Zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit do 30 dnd ode dne jejich uplatnéni
objednatelem.

. Vedle naroku, uvedenych vySe ¢i v obCanském zakoniku, ma objednatel vzdy pravo

na nahradu Skody, ktera mu byla zpusobena zaru¢ni vadou.

O odstranéni reklamované vady sepiSe zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele pFistup do prostor, nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak objednatel neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem
nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady.

. Za havarijni vadu se povazuje ta vada, ktera neumozruje pinit béZnou funkci dila (provoz)
bez moznosti nahradniho feseni.

XVI.
Odpovédnost za Skodu
. Zhotovitel musi byt pojistén proti Skodam, vzniklym pfi a v souvislosti s provadénim
smluvniho dila véetné Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele, do vySe ceny dila a proti
Skodam, zplsobenym vuci tfetim osobam. Zhotovitel je povinen pfed podpisem smlouvy
predlozit objednateli doklady o uzavfeni pojisténi.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vySi Skodu, ktera mu vznikla pfi realizaci
a uzivani dila, jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy,
ato i tehdy, pokud takovou Skodu zpUsobila tfeti osoba, podilejici se na pInéni pfedmétu
smlouvy, a to ve Ihité do 15 dni ode dne doruceni sdéleni o vzniku Skody a zadosti o jeji
nahradu.
. Zhotovitel odpovida po dobu provadéni dila za stav a provoz vSech stavebnich objektu
a provoznich souborl a provoz zafizeni stavenisté a rovnéz odpovida za prokazatelné
8kody, vzniklé jejich provozovanim.
. Vpfipadé, ze pfi Cinnosti, provadéné zhotovitelem v disledku poruSeni povinnosti
zhotovitele dojde ke zplsobeni prokazatelné Skody objednateli nebo tfetim osobam
a tato Skoda nebude kryta pojisténim ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen
tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedk.
. Zhotovitel nese odpovédnost pavodce vSech odpadu, vzniklych pfi provadéni dila, zavazuje
se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych €i jinych Skodlivych latek na stavbé.
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XVII.
Zajisténi zavazka zhotovitele

Radné provadéni dila bude zaji§téno bankovni zarukou za zaji$téni vSech zavazk

zhotovitele vzniklych na zakladé smlouvy o dilo, zejména, kvality dila, termind provadéni a

termint dokonceni dila v€etné zavazkl vzniklych v dusledku odstoupeni od smlouvy (dale

jen ,bankovni zaruka za provedeni dila“) ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l. V.

,Cena dila“ této smlouvy.

Bankovni zaruku za provedeni dila (original zarucni listiny vystavené bankou) je zhotovitel

povinen pfedloZit objednateli pfed zahajenim praci dle smlouvy o dilo nejpozdéji v den

prfedani staveni§té. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna,
bezpodminecna (bez moznosti namitek banky), se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou

vyzvu objednatele, vystavena na ¢astku ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l. V.

,Cena dila“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru. Bankovni zaruka za

provedeni dila bude platna minimalné 3 mésice po predpokladaném terminu ukondceni

stavby. Pfipadné nesloZeni bankovni zaruky za provedeni dila bude povazovano za
rozvazovaci podminku smlouvy. VeSkeré naklady a Skody, které timto ukonéenim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

Bankovni zaruka za provedeni dila zajiStuje splnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy

v rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli ¢astku, jejiz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména
povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu 3kody,

- povinnost provadét dilo fadné, za podminek sjednanych ve smlouvé o dilo,

- povinnost odstranit vadu (poSkozeni) dle podminek smlouvy o dilo, povinnost uspokaoijit
dalsi naroky objednatele =z titulu odpovédnosti za vady v souladu se
smlouvou o dilo.

Objednatel je opravnén cCerpat bankovni zaruku za provedeni dila v plném rozsahu.
Objednatel je opravnén Cerpat zaruku ihned po pfedchozim pisemném oznameni zhotoviteli
z jakého davodu eventualné v jaké vysi zaruku bude Cerpat.
Objednatel vrati zhotoviteli zaruku za provedeni dila do 15 dnl poté, co obdrzel protokol o
prevzeti praci na celou stavbu a byly vyrovnany vSechny zavazky zhotovitele, na néz se
vztahuje bankovni zaruka za provedeni dila.
Dodrzeni kvality pfedaného dila bude zajisténo bankovni zarukou za kvalitu dila a zajisténi
vSech zavazku zhotovitele z odpovédnosti zhotovitele za vady dila zjisténé v zaruéni dobé
(dale jen ,bankovni zaruka za kvalitu dila“) ve vySi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v ¢l.
V. ,Cena dila“ této smlouvy. Bankovni zaruku za kvalitu dila (original zaruc€ni listiny
vystavené bankou) predlozi zhotovitel objednateli nejpozdé&ji do pFfedani a prevzeti dila.
Bankovni zaruka za kvalitu dila musi byt neodvolatelna, bezpodminena (bez moznosti
namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele, vystavena
na vystavena na €astku ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila uvedené v €l. V. ,Cena dila“ této
smlouvy zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru. Bankovni zaruka za kvalitu dila bude
platna minimalné 1 mésic po skonceni zaru¢ni doby dila. Jestlize zhotovitel nepfedlozi
bankovni zaruku za kvalitu dila do pfedani a pfevzeti dila, neni objednatel povinen dilo
prevzit.

Bankovni zaruka za kvalitu dila zajiStuje splnéni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v

rozsahu:

- povinnost zaplatit objednateli astku, jejiz splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména

povinnost zaplatit smluvni sankce a pokuty nebo nahradu Skody,

- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poSkozeni) dle podminek smlouvy o dilo.

Objednatel je opravnén cerpat bankovni zaruku za kvalitu dila ihned po pfedchozim

pisemném oznameni zhotoviteli, z jakého duvodu, eventualné v jaké vySi zaruku bude

Cerpat. Objednatel je opravnén Cerpat bankovni zaruku za kvalitu dila v piném rozsahu.

Objednatel vrati zhotoviteli bankovni zaruku za kvalitu dila do 15 dnl po uplynuti zaruéni

doby dila a po vyrovnani vSech zavazku zhotovitele, na néz se vztahuje zaruka za kvalitu

dila.
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XVIII.
Sankéni ujednani

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni sankci v nasledujicich pfipadech:

a) pokud bude zhotovitel v prodleni proti smluvenym Ihitam dle &l. VI. odst. 1 pism. a) - d)
této smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 0,2 % z ceny
dila za kazdy i zapocCaty den prodleni,

b) pokud zhotovitel neodstrani vadu uvedenou v zapise o pFfedani a pfevzeti dila v
dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 1 000,00 K&
za kazdou neodstranénou vadu, u nize je zhotovitel s odstranénim v prodleni, a za
kazdy i zapoc&aty den prodleni,

c) pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni sankci ve vySi 0,05 % z ceny dila za kazdou reklamovanou
vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy i zapoc€aty den prodleni, nejvySe vSak 10 000,00 K&
za kazdou reklamovanou vadu a za kazdy i zapo€aty den prodleni,

d) pokud zhotovitel neodstrani havarijni vadu (tzn. vadu, jejimz neodstranénim hrozi
nebezpedi Skody velkého rozsahu) nebo vadu, ktera brani fadnému uzivani dila ve
sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi ve vysi 0,05
% z ceny dila za kazdou havarijni vadu, u niz je v prodleni, a za kazdy i zapoc&aty den
prodleni, nejvyse vSak 10 000,00 K¢ za kazdou reklamovanou havarijni vadu a za kazdy
i zapocaty den prodleni,

e) za nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté ve sjednaném terminu dle ¢l. X. odst. 6 této
smlouvy o dilo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni sankci ve vySi 0,05 %
z ceny dila za kazdy i zapoCaty den prodleni, nejvySe vSak 20 000,00 K¢ za kazdy i
zapocaty den,

f) pokud zhotovitel porusi jiné povinnosti uvedené v této smlouvé o dilo, napf. porudeni
BOZP, nevyzvani k provéfeni kvality praci pfed zakrytim konstrukci, nevyty€eni
podzemnichn vedeni, nevedeni stavebniho deniku, je povinen zaplatit objednateli
smluvni sankci ve vysi 0,05 % zceny dila, nejvySe v3ak 10 000,00 K& za kazdé
poruSeni jiné povinnosti.

2. VySe uvedenymi smluvnimi sankcemi neni dot€en narok objednatele na nahradu Skody
zpusobené porusenim povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysSi
pfesahujici smluvni pokutu.

3. V pfipadé prodleni s platbou faktury dle €l. VIII. odst. 5 uhradi objednatel zhotoviteli
smluvni sankci ve vy3i 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy i zapoCaty den prodleni.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze sjednana vy3e smluvnich sankci je pfiméfena vyznamu
zajisténé pravni povinnosti.

5. Na vysi pfipadné smluvni sankce vystavi objednatel penalizacni fakturu, ktera muze byt
uhrazena vzajemnym zapocétem existujicich a uznanych zavazki mezi objednatelem a
zhotovitelem. V pfipadé, ze bude pohledavka, ktera vznikla vystavenim penalizacni faktury,
hrazena na zakladé souhlasného stanoviska smluvnich stran vzajemnym zapoc¢tem, bude
uzaviena Dohoda o zapodtu pohledavek. Jednalo by se o zapoclet faktur, které dosud
objednatel zhotoviteli neuhradil ze pfedmét pInéni této smlouvy (u které byla i uplatnéna
sankce), pfipadné ze predmét pInéni jinych smluv uzavienych mezi objednatelem
a zhotovitelem.

XIX.
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou
aje ucinné okamzikem jeho doru€eni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji
prava a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku, s vyjimkou
naroku na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, narokd ze smluvnich pokut,
smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feSeni spord mezi smluvnimi stranami a
jinych ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat
i po ukonCeni smlouvy.

13



2. Dle dohody smluvnich stran je opravnén vypovédét tuto smlouvu zhotovitel v pfipadé, kdy
do 12 mésicu ode dne uzavieni smlouvy neobdrzi pisemny pokyn objednatele k zahajeni
plnéni smlouvy. Vypovéd™ je uc€inna okamzikem jejiho doruéeni druhé strané a k tomuto dni
zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZzena. V pfipadé vypovédi smlouvy z duvodu
uvedenych v tomto ustanoveni nema strana, ktera vypovéd smlouvy obdrzela, vici strané,
ktera vypovéd podala, narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody
a uslého zisku.

3. V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci
vesSkerych vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu Gc&innosti odstoupeni zhotovitele
od smlouvy.

Zavérem této inventarizace bude vycisleni:
(i) Castky souctu dil¢ich plateb ceny za provedenou Cast dila dle této smlouvy
objednatelem zhotoviteli; a
(i) Castky ceny véci, které zhotovitel k provedeni dila ucelné opatfil a které se staly
k datu ucinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele, a to v cenach
dle této smlouvy, kdy za zaklad vypoCtu budou brany jednotkové ceny dle
nabidky zhotovitele ze dne 23. 7. 2019.
Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené C&astky, které dosud nebyly
uhrazeny, v€etné pfipadnych pfisluSenstvi, nejpozdéji do tficeti dni ode dne doruceni
pisemné vyzvy opravnéné smluvni strany k thradé.

Podle €l. XIX. odst. 3 této smlouvy bude postupovano i v pripadé, kdy zavazek
zalozeny touto smlouvou skongéi vypovédi, pokud jiz bylo zapo¢ato s plnénim.

XX.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv (§ 6 odst. 1 zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto
smluv a o registru smluv (dale jen ,zakon o registru smluv®), neni-li stanovena ucinnost
pozdé&jsi, odvijejici se od Ihity stanovené v ust. § 5 odst. 2 zakona o registru smluv. Mésto
Orlova tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji do 30 dnl od jejiho uzavieni (§ 5 odst. 2 zdkona o
registru smluv). Mésto Orlova zasle nejpozdéji do 5 kalendarnich dnd zhotoviteli potvrzeni o
uvefejnéni smlouvy v registru smiuv.

2. Smluvni strany se zavazuji vramci uzavieného smluvniho vztahu dodrzovat Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaju a o
zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja), (dale jen ,GDPR®)
a stimto souvisejici zakona &. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju (dale jen
.Zakon®). V pfipadé poruseni povinnosti vyplyvajicich z GDPR nebo Zakona odpovida za
tato poruSeni ta ze smluvnich stran, jejimz jednanim ¢i opomenutim k poruseni GDPR nebo
Zakona doslo. Smluvni strany souhlasi s uvedenim osobnich udaju ve smlouvé tak, jak jsou
tyto ve smlouvé uvedeny a prohlasuji, ze nakladani se smlouvou obsahujici osobni udaje
bude odpovidat povinnostem vyplyvajicim z GDPR a Zakona.

3. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatku,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

4. Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomeésicni vypovédni Ihdtou,
ktera zaCina bézet dnem doruéeni druhé smluvni strané.

5. V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokonlené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou souclasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které
opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tfeti osobé.

Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddéliteiné od ostatniho obsahu
se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu
nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni
této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Zhotovitel se zavazuje uCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfredmétného dila.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne
¢i jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohladuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly
a ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcitég,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

V8e, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi 2 a zhotovitel 1 vyhotoveni.

Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Orlové usnesenim ¢. 588/16 dne 28. 8.
2019.

Nedilnou soucasti této smlouvy je Pfiloha €. 1 - polozkovy rozpoc€et v&. rekapitulace
nakladu v listinné a elektronické podobé (ve formatu MS Excel).

V Orlové dne: 12.9.2019 V Hodoniné dne: 9. 9. 2019
Mgr M |rosIav Chlubna ................. IngPetrPoIachMBA .........
starosta mésta jednatel
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