
Číslo Smlouvy Objednatele:
Číslo Smlouvy zhotovitele: S 015 2019

sMLouvA o DILO
na zhotovení stavby na akci

„SŠHS Kroměříž -- Zateplení budovy F“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů

1. sMLqí STRANY A IDENTIFIKAČNÍ úDAJEsTAvBY:

1.1. Objednatel
Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněně jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Statutární Orgán
Zapsan v obchodním rejstříku
Osoby Oprávněne jednat
a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
: Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž
: Mgr. Ivana Hašova - ředitelka Školy

: Mgr. Ivana Hašova - ředitelka Školy
: Ludvík Folkner - Zástupce pro investice
'. 47934832
1 CZ47934832

Š 573 504 501

:ALSPO ZLÍN sm.
1 Salaš 103, 763 51 Zlín
: Zdeněk Liška, jednatel
: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950

: Zdeněk Liška, jednatel

: Luboš Brzek, stavbyvedoucí

: 26954532
I CZ26954532

Š 577 011 525;
: alspo@alspoz|in.cz
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1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a Způsobilost k tomu, aby plnil
Závazky, vyplývající Z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, ktere' by bránily či
Omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a Způsobilost k tomu, aby splnil
Závazky vyplývající Z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či
omezovaly plnění jeho Závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného
předpisu. Zhotovitel Současně prohlašuje, že Se dostatečným Způsobem Seznámil Se Záměry objednatele
ohledně přípravy a realizace akce specifikované vnásledujících ustanoveních této smlouvy a že na
základě tohoto Zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce : SŠHS Kroměříž - zateplení budovy F

Misto stavby : Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 O1
Kroměříž, parcela číslo St. 2483, katastrální území Kroměříž.

Stavební povolení I 02/334/055885/2674/3012018/Fiu Ze dne 21.11.2018

Investor (objednatel) : Střední Škola hotelová a Služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1,
767 01 Kroměříž

Osoba oprávněná k převzetí díla: Mgr. Ivana Hašova' - ředitelka Školy

Projektant a autorský dozor (GP): lng. Pavel Chochul,
Halenkovice 737, 763 63 Halenkovice

Technický dozor stavebníka : bude Sdělen po jeho výběru

Koordinátor BOZP objednatele : bude Sdělen po jeho výběru

Generální dodavatel Stavby : ALSPO ZLÍN Sro.

Stavbyvedoucí Zhotovitele : Luboš Brzek, Stavbyvedoucí

Pracovník Zhotovitele odpovědný Za vedení a
zasílání daňových dokladů : Alena Glombíčková, účetní

Osoba oprávněná Za objednatele schvalovat
zjišt'ovací protokoly a Soupisy
provedených St. prací, dodávek a Služeb
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2.1.

a

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2. PŘEDMĚT sMLouvY A ROZSAH DÍLA

Zhotovitel se Zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, vdobě a Za podmínek
sjednaných touto Smlouvou dílo:

„SŠHS Kroměříž ~ Zateplení budovy F“
(dále jen .,dílo“)

objednáte! se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a Zaplatit Za něj dohodnutou Cenu

Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované Zejména:

- investičním Záměrem akce č. 1470/150/09/18 ve znění případných dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele Stavby v rozsahu projektu pro provedení Stavby,

zpracovanou Ing- Chochulem, Z 05/2019,
- Zadávacimi podmínkami veřejné Zakázky malého rozsahu,
- stavebním povolením 02/334/055885/2674/30/2018/Fiu Ze dne 21.11.2018
- touto Smlouvou o dílo.

2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby.

Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a
nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 928 a násl. Zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH).

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

2.4.1. Stavební objekty: SO 01 - budova dílen

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude realizováno vuvedeném členění, rozsahu, kvalitě a
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, Stavebnírn povolením, investičním záměrem a
touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se Zhotovitel zavazuje ověřit a Zkontrolovat všechny vstupní
ůdaje a podklady předložené Objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí
předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádněmu
provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo
mohl vědět. Provedení těchto prací však vžádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou
cenu díla.

Kompletní dodávkou stavby Se rozumí úplně, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a
montážních praci, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, Strojů a Zařízení
nezbytných pro řádně dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Zhotovení díla Zahrnuje i:

2.7.1 .zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a
dodržování „Zásad organizace výroby“ a Souvisejicích dokladů a předpisů,

2.7.2.důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
2.7.3.Zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a účastníků

správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
2.7.4.zachování dopravní Obslužností okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.7.5.projednání a zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
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úhrady vyměřených poplatku a nájemného Za užívání těchto ploch,
2.7.6.projednáni a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho údržba,

přemíst'ováni po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
2.7.7.uvedení všech povrchů a konstrukci dotčených stavbou do původního stavu (komunikace.

chodníky. zeleň, přikopy, propustky atd.) před dokončením dila,
2.7.8.kompletační a koordinační činnost při realizaci Stavby, tj. např. Zajištění a provedení všech

opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně Zpracování
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými
v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (Zásuvek, světel, vypínačů,
kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,

2.7.9.provedeni všech doplňujících průzkumů a stím spojených výpočtů nutných pro řádně
provedeni a dokončení díla,

2.7.10. Zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována
na kontrolním dni (KD) Stavby. Tato dokumentace musi být na KD před realizaci dotčené části
dila odsouhlasena a to vdostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke Zpoždění
stavby Z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musi být
požadavky účastníků KD Zapracovány do výrobní dokumentace.

2.7.11. provést demolici a demontáž stávajících Zařízení a stavebních konstrukcí, kdy
Zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a Zhotovitel jako
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ajeho prováděcími předpisy,

2.7.12. demolovaný a demontovaný materiál nesmi být využit k Obchodní činnosti zhotovitele Za
účelem dosažení zisku. Vpřípadě výskytu takového materiálu, který lze využít kobchodni
činností, náleží Zisk Z této obchodni činnosti objednateli. Vpřípadě požadavku je Zhotovitel
povinen do 5 kalendářních dnů od písemně výzvy předložit objednateli veškeré doklady o
plnění těchto povinnosti,

2.7.13. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků Za likvidaci odpadu a doložení dokladů o
likvidaci nejpozději při předání a převzetí dila,

2.7.14. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v souladu s platnými právními předpisy,
2.7.15. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
2.7.16. Zajištění a kontrola jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a

čSN EN ıso 14 OOO,
2.7.17. Zpracování a předávání pravidelných měsíčních zpráv o průběhu realizace díla,
2.7.18. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěně Stavby dle §133 a n. zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a Zajistit účast stavbyvedoucího na této
kontrolní prohlídce,

2.7.19. provedení komplexního vyzkoušení díla vsouladu s projektovou dokumentací a touto
Smlouvou,

2.7.20. bezodkladně odstranění případných Závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby,

2.7.21. dokumentace skutečného provedení dila,
2.7.22. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace Stavby a případné změny stavby

před dokončením nebo Zkušebního provozu,
2.7.23. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv

Z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby.

2.7.24. dopravu, nakládku, vykládku a skladování Zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném
balení a na vhodném místě,

2.7.25. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě
dle Zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré
dokumenty budou Zpracovány v českém jazyce a Zhotovitel Zajistí jejich předání objednateli,

2.7.26. Zpracování návrhu provozního řádu dokončeného díla,
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2.7.27. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a Zařizenim objednateli; uvedené
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce`

2.7.28. aktivni spolupráce S koordinátorem bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci na staveníští
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

2.7.29. mit po celou dobu Stavby do doby protokolárního předání a převzetí dila pojištění
odpovědnosti Za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a Stavebně montážní
pojištěni dle čl. 11 této smlouvy.

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné Zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a Zároveň prohlašuje, že se s ni jako odborně
způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést
v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a
služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabidky.

2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeněho rozsahu se budou posuzovat
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. Vpřipadě rozporu mezi věcným
vymezením díla ve výkresové částí projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr` bude platit výkaz výměr.

2.10.0bjednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a Zhotovitel je
povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů
přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologii musí být písemný.
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně Zbytečně vynaložených nákladů, pokud již
původní materiál nebo technologii zajistil.

2.11.Dokumentace skutečného provedeni stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné
formě a 2× na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG, DGN., DOC.,
EXE.) vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební Zákona, a jeho prováděcímí právními
předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.

2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny Změny na stavbě, k nimž došlo
v průběhu Zhotovení díla.

2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny Zakreslila,
včetně razítka zhotovitele.

2.11.3. U výkresu obsahujícího Změnu proti projektu bude přiložen ídoklad, ze kterého bude
vyplývat projednání změny sosobou vykonávající autorský dozor atechnickým dozorem
stavebníka a jejich souhlasně stanovisko.

2.11.4. U těch části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude
uvedeno označení „beze Změn“.

2.11.5. Součásti bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek,
komunikaci, podzemních í nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení
sítí (tato část bude í v digitální podobě).

2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného
provedení stavby předá Zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.12.2měny díla

2.12.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentací bude řešena dle
této smlouvy.

2.12.2. Veškeré Změny dila musi být provedeny v souladu Zejména s ustanoveními této smlouvy a
zákonem č. 134I2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2.12.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo vprůběhu realizace upravit
rozsah, nebo předmět dila, a to Zejména z důvodů:
2.12.31. neprovedeni dohodnutých stavebních praci, dodávek a služeb, které byly

obsaženy vzadávacích podmínkách a změnou dojde k Zúžení předmětu díla
(méněpráce),

2.12.32. provedení dodatečných stavebních práci, dodávek a služeb, které nebyly
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obsaženy vzadávacich podmínkách a Změnou dojde k rozšíření předmětu dila
(vícepráce),

2.12.33. požadavků správců technické infrastruktury,
2.12.34. Zlepšení ekonomiky provozu budoucího dila,

2.12.4. Pokud objednatel právo na Změnu díla uplatní, je Zhotovitel povinen na Změnu rozsahu
díla přistoupit a to bez Změny termínu dokončení dila, pokud rozsah Změny díla respektuje
limity stanovené Zejména v § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.` nedohodnou-Ii se smluvní strany na
KD jinak.

2.12.5. Pokud objednatel uplatní Své právo a Zhotovitel Zjistí, že realizace stavby vyžaduje
provedeni prací, které nebyly obsaženy vzadávací dokumentací a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedení díla dle čI` 2. (vícepráce), nebo že Zadávací dokumentace obsahuje
práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a vmenším rozsahu
(méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k
projednání.

2.12.6. Změnový list
2.12.61. Před vlastním provedením musi být každá vicepráce, dodávka a služba technicky

a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem
stavebníka a projektantem.

2.12.62. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst.
6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a čislovaných změnových listů díla odpovídá
zhotovitel.

2.12.63. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto
odsouhlasení objednatelem.

2.12.7. Ocenění vicepraci a méněprací
2.12.71. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
2.12.72. Soupis prací jednoho Stavebního nebo inženýrského objektu, případně

provozního souboru, musí Splnovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné Zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro obdobi. ve kterém mají být
vícepráce (ménépráce) realizovány, a to na takovou cenovou Soustavu, která byla
použita vzadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací
musi být odsouhlasen objednatelem.

2.12.73. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta
individuální kalkulace nebo hodinová sazba 300,- Kč bez DPH krát počet hodin.

2.12.74. K hlavním rozpočtovým nákladům není Zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost ajiné přirážky. i

2.12.75. Kcelkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době
vzniku zdanitelného plnění.

2.13.Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a Služeb poddodavatele.
2.13.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací

jinými subjekty pro zhotovitele.
2.13.2. Zhotovitel je povinen do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli

seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, Statutární
orgán), druhu stavebních prací, dodávek a Služeb, které budou provádět, a to pokud stavební
práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než 10 % nabídkové ceny bez DPH.

2.13.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému
neprodleně informovat- Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený poddodavatel
nebo budou poddodavátelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si
objednáte! vzadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je
Zhotovitel povinen objednateli uhradit Za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti
Smluvní pokutu dle Odst. 14.11 této smlouvy.
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2.14.Pokud vpruběhu provádění dila dojde k potřebě změny poddodavateleı prostřednictvím kterého
Zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci. je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na
nejbližším KD objednateli suvedením důvodu Změny a Sprokázáním Splnění příslušné části
kvalifikace timto novým poddodavatelem. Důvod Změny bude Zaznamenán v zápise z KD a doklady
předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.

2.14.1. Je-li potřeba Změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikací, vyvolána
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je Zhotovitel povinen objednatelí tyto
skutečností prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti Za prokázané, uvede Své Stanovisko
ktéto Skutečnosti vzápíse Z KD. Pokud objednatel Zvážných příčin se Změnou
vpoddodavatelskěm Systému zhotovitele nesouhlasí, není tato Změna možná. Tyto příčiny
budou uvedeny v Zápise Z KD.

2.14.2. Je-Ii potřeba Změny poddodavatele, kterým Zhotovitel prokazoval kvalifikací, vyvolána
subjektivními okolnostmí na straně poddodavatele, je Zhotovitel povinen požádat objednatele o
souhlas se Změnou. Bez udělení souhlasu není změna vpoddodavatelskěm Systému
Zhotovitele možná.

3. TERMiN A MÍSTO PLNĚNi

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 16. 09. 2019
3-2. Předpokládaný termin Zahájení stavebních prací: 16. 09. 2019
3.3. Dílčí termíny:

3.3.1 .Předání dokumentace skutečného provedeni Stavby; 15. 11. 2019
3.3.2.Dokončení stavebních prací: 18. 11. 2019

3.4. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 20. 11. 2019

3.5. Práce Zhotovitele na realizací předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a
převzetí Staveníště.

3.5.1 .Objednatel Si vyhrazuje právo na jednostrannou Změnu terminu Zahájení plnění díla a
Zhotovitel je povinen na tuto Změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.5.2.Posun terminu Zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu
dokončení a předání díla.

3.5.3.Posun termínu Zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke Změně termínu
dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech Zůstane nezměněna.

3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.7. Harmonogram stavby:

3.7.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a končí
termínem předání a převzetí dila včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

3.7.2. termin dokončení a předání díla dle odSt. 3.4. této smlouvy a dle Schváleného harmonogramu
Stavby je pro Zhotovitele Závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke Smlouvě.

3.7.3. předpokládaný časový postup prací navržený dodavatelem v harmonogramu postupu prací
musí vširších souvislostech Zohledňovat nepřerušený provoz Školy. Proto je nutné uvažovat
somezeným přístupem do objektů a je nutné dodržovat omezené hlukové limity vbrzkých
ranních a pozdějších odpoledních hodinách,

3.8. Místem plnění je Střední Škola hotelová a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž,
parcela číslo st. 2483, katastrální území Kroměříž.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. cENA DíLA
Cena díla Zahrnuje veškeré náklady potřebné ke Zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních
ustanoveních této Smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen,
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeněho dila dle této Smlouvy.

Smluvní Strany se v Souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na ceně za řádně Zhotovené a bezvadně dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která
činí:

5 805 711,00 Kč (bez DPH)

1 177199,00 Kč DPH 21 %

6 782 911,00 Kč (včetně DPH)

Cena díla je stanovena zhotovitelem na Základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho
nabídky. Zjištěné odchylky` vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

4.3.1.Položkový rozpočet slouží k Ohodnocení provedených částí díla Za účelem fakturace, resp.
uplatnění smluvních pokut.

4.3.2.Jednotkové ceny uvedené vpolożkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu
realizace dila.

4.3.3.Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

Příslušné Sazba daně Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době
Zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné Sazby daně Z přidané hodnoty nese veškerou
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření Smlouvy činí DPH 21%.

Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být Změněna jen dodatkem
smlouvy Z níže uvedených důvodů:

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majicich vliv na
cenu díla; vtakovém případě bude cena upravena dle sazeb daně Zpřidané hodnoty
platných ke dní zdanitelného plnění,

b) vpřipadě viceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených
v zadávací dokumentaci,

c) v případě méněpraci,

Zhotoviteli vzniká právo na Zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že Změna bude schválena
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke
smlouvě O dílo nemá Zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné Stavební práce, dodávky a
služby.

Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních praci, dodavek a služeb
dle výkazu výměr.
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s. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli Zálohy.

5.2. Smluvní Strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.ı o dani Z přidané hodnoty, ve
Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH'), na hrazení ceny za dílo postupné (dílčí plnění)
na Základě dílčích daňových dokladů (faktur).

5.3. Faktury budou vystavovány Zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací,
dodávek a Služeb na základě objednatelem schválených zjišt'ovacích protokolů a soupisů
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu
zhotovitele (příloha č. 1) pro oceněni dokončených částí díla.

5.3.1 .Datem zdanitelného plnění je posledni den příslušného měsíce-

5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH

5.5. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokoly:

5.5.1.Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a
služeb podepsaný TDS a AD a zjišt'ovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o
předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

5.5.2.Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb
a Zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a ADı a to nejpozději
do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce Za plnění provedené v příslušném fakturačním
měsíci.

5.5.3.0bjednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od
jejich předložení.

5.5.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá kpředloženěmu soupisu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb a Zjišt'ovacímu protokolu výhrady. vrátí je potvrzené Zpět
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.

5.5.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací,
dodávek a služeb a Zjišt'ovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.

5.5.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišt'ovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů od
jejich vrácení k přepracování.

5.5.3.4. Nedojde-Ii ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství
a druhu provedených stavebních prací` dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn
fakturovat v příslušném fakturačnim měsíci pouze ty práce, dodávky službyı u kterých
nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem die čI. 16 této smlouvy.

5.6. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná.

5.7. Fakturace:

5.7.1.0dsouhlasené faktury vystavené v Souladu se zákonem o DPH musí být předány
Zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění Zdanitelněho
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravena
faktura nebude doručena Objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného
plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou vypořádány až
v následné faktuře.
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5.7.2.Splatnost faktur je 30 dnů Ode dne jejich prokazatelného doručení do Sídla objednatele.
V pochybnostech Se má Za to7 že faktura byla doručena do Sídla objednatele třetí den ode
dne odeslání.

5.7.3.Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli Suvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je
vtomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta
Splatnosti dle odst. 5.7.2. Zhotovitel bere na vědomí, Že v případě oprávněného vrácení
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.

5,7-4_Cena Za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky Z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7.5-Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné
faktuře.

5.7.6.Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a Seznam všech
dosud vystavených faktur.

5.8. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy.
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka
bude uvolněna takto:

5.8.1.10 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků,
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí dila.

5.9. Zhotovitel prohlašuje, že:

5.9.1.nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,

5.9.2.mu nejsou Známy Skutečnosti, nasvědčujíci tomuı že se dostane do postavení, kdy nemůže
daň Zaplatit a ani Se ke dni podpisu této Smlouvy v takovém postavení nenachází,

5.9.3.nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

5.9.4.nebude nespolehlivým plátcem,

5.9.5.bude mit u Správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

5.9.6.Souhlasí S tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna
správcem dané skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň
z přidané hodnoty Z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci dané,

5.9.7.souhlasi s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude Zjištěna nesrovnalost
v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem dané,
uhradí objednatel daň z přidané hodnoty Z přijatého Zdanítelného plnění příslušnému Správci
daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v rámci Svého spolupůsobení bezplatně Zhotovitelí předat a zhotovitel je
povinen převzít ke dní podpisu Smlouvy o dílo:

6.1.1 .investiční Záměr Č. 1470/150/09/18 včetně jeho případných dodatků,
6.1 .2.projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění

Stavby 1x tištěná forma, 1× digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn.,
doc., exe., zpracovanou lng. Chochulem, z 05/2019,

6.1.3.pr0jektovou dokumentaci pro Stavební povolení/ohlášení - 1× tištěná forma, zpracovanou
Společnosti zpracovanou Ing. Chochulem„ z 12/2018,

6.1 .4.kopií pravomocného stavebního povolení a štítek Stavby „Stavba povolena",
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6.1.5.výsledky projednání sdotčenými Orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a
stavebního řízení v digitální formě na CD,

6.1 .6.jrnéno TDS a koordinátora BOZP - personální Zastoupení a oprávnění,

6.1 .7.vzor změnového listu,

6.1.8.vzor informační tabule označení Staveniště pro identifikační údaje Stavby.

6-2. Objednatel je dále v rámci Svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
6.2.1 .staveniště ke dni Zahájení provádění díla,

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá Za správnost a úplnost projektových
dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště
Zhotovitelí v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak. O jeho předání
a převzetí vyhotoví Smluvní Strany podrobný písemný zápis - protokol. Předání a převzetí
Staveníště bude zaznamenáno í ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit Staverıiště a stavbu tak, aby nedošlo kohrożování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okoli stavby, ke Znečišt'ování komunikace, vod a kporušení ochranných
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na Staveniště bezprostředně po Zahájení realizace
umístit Štítek v Souladu Se Stavebním zákonem a informační tabuli:

7.3.1.tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle Zákona č. 183/2006 Sb., stavební Zákon, a jeho
prováděcího předpisu, obsahující informace o objednatelí, Zhotovitelí, technickém dozoru
investora a koordinátoroví BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel Zajistí
tabuli na své náklady.

7.3.2.Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně jeji velikosti a umístění předem projednat
s objednatelem. V opačném případě má objednáte! právo trvat na odstranění nebo výměnu
tabule.

7.3.3.Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a
dobrém (čitelném) Stavu.

7.4. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě celého staveniště zákaz kouření.

7.5. Zhotovitel je povinen Zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.5.1. geodetické zaměření Staveníště, vytyčení Základních smérových a výškových bodů Stavby
ajejich jednotlivých objektů a vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a
přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude Sepsán
protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a
TDS.

7.5.2. řádnou ochranu všech prostor Staveništë, kterého Součástí jsou také:

7.5.2.1. Stávající konstrukce Stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a
Znıcenim,

7.5.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,

7.5.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály. které dopravíl na Stavbu,

7.5.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,

7.5.2.5. optické kabely, jsou~|i v budově umístěny,
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7.5.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní Zařízení staveniště včetně staveništních
rozvodů potřebných médií, jejich připojeni a odběr z objednatelem určených mist. Zhotovitel
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou a
platnými právními předpisy (zejména Zákonem č. 309/2006 Sb.. a nařízením vlády č.
591/2006 Sb). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací
díla. Staveniště musí být oploceno a Osvětleno.

7.5.4.poskytnout vytápěné, osvětlené` vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou připojkou a
sociálním zařízením:
7.5-4-1. prostory pro pořádání KD

7.5.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
7.5.5.Zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod Ze staveniště tak, aby nedošlo

k podmáčení Staveníšté nebo Sousedních pozemků.
7.6. Zařízení staveniště Zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou

dokumentací předanou mu Objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatelel udržovat na převzatém staveništi, výjezdech Z něj,
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební sut' vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a
nebezpečí

7.8. Zhotovitel Odpovídá Za škodu způsobenou porušením inženýrských Sítí v případě, kdy mu objednatel
před Zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm.

7.9. Zhotovitel zajistí, aby Se vznikajícimi odpady bylo nakládáno způsobem, který je vsouladu
s ustanoveními zákona č. 18512001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném
Znění

7.10. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné Z
částí staveniště nad rámec pracovních činností.

7.11. Zhotovitel vydá staveništní předpisy Stanovující pravidla, která musí být zachovávána při
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v
den předání a převzetí staveniště.

7.12.Pří odchodu pracovníků zhotovitele Ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na Staveništi objednatel a náklady s tim spojené
vyúčtuje zhotovitel Samostatnou fakturou Zhotoviteli.

7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů ode
dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li Smluvnímí Stranami při
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDÉNÍ DiLA
8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí Zhotovitele sosobou pověřenou výkonem funkce

autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci vpracovněprávních vztazích a o Zajištění
bezpečností a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto Zhotovitele
písemně upozornit.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o
obchodních korporacich, v platném Znění, vykonávat na stavbě funkcí TDS.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel je povinen jako odborně Způsobilá osoba Zkontrolovat technickou část předané projektové
dokumentace, a to nejpozději před Zahájenim praci na díle. Zhotovitel je povinen upozornit
Objednatele bez Zbytečného Odkladu, nejpozději však do 3 dnů Od Zjištění vady projektové
dokumentace, na Zjištěné Zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele Za
správnost předané projektové dokumentace.

8.4.1.Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce Soupis zjištěných vad a
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich Odstranění. Případný
vliv na předmět dila a cenu bude řešen obecným postupem pro Změny dila dle této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění Stavby (stavbyvedoucí)
vsouladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí,
příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveníští a musí být přítomen na stavbě
denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků Zjištěných v rámci přejímacího
řízení.

Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na
daný den Zápisem ve stavebním deníku před Zahájením prací nad rámec určené pracovní doby.
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

Zhøiøviisı zajistí interní kontrolu jakosti diıs dıs čsN EN ıso 9001 a čsN EN ıso 14 OOO. výstupy
Ztěchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě
pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout
potřebnou součinnost.

Stavební deník (dále jen SD):

8.8.1 .Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve
smyslu Zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

8.8.2.SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího
zhotovitele oprávněným Zástupcům účastníků výstavby.

8.8.3.K Zápísům TDS je Zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má Za
to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8.4.K Zápisům Zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak Se má
Za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8.5.Zápisy vSD se nepovažují Za Změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
případných Změnových listů a dodatků ke smlouvě.

Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD,
nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu Zakryty nebo se
stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, Základové konstrukce apod). Jestliže Se
technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 5 dnů, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván,
je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li Se však, že práce byly provedeny vadné, nese
náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.10.2hotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a
převzetí dila pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání
stavby.

8.11.2hot0vitel ručí za to, že vrámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, O nichž by měl zhotovitel na
Základě svých odborných Znalostí vědět, žejsou škodlivé. Zhotovitel se Zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemaji' požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12.Výkresy a vzorky:
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8.12.1. výkresy:

8121.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro
upřesnění některých částí dila, Zhotovitel bezodkladně Zpracuje nebo Zajisti
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní. Sestavné, montážní, seřizovací,
pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, Situační plány, zapojovací a řídící
schémata, Specifikace, soupisy Zařízení, soupisy částí, technické Specifikace
objednávek, apod), včetně Zajištění Odsouhlasení této dokumentace na KD a
zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána
objednateli 2 x v digitální podobě (1× ve formátu pdf. a 1× ve formátu Zpracovaného,
editovatelného programu) a 2× v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.21. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem
opatřovaných materiálu nebo zařízení, Zhotovitel bezodkladně Zajistí a předá
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět
posouzení (materiály a Zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny,
dodány nebo Zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to Zestetického nebo
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření Okruhu vzorků, případně doplnit nebo
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani
opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a
cenu dila.

8.12.23. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací Z důvodu neodsouhlaseni vzorku.
Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, Zda ho přijímá, odmítá, či Zda
požaduje Změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a
objednatel Se k němu opětovné vyjádří do 14 dní, pokud Se Strany nedohodly jinak.
Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků Zástupcem objednatele.

8.12.24. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

8.12241. Výplně otvorů (okna)

8.12242. Kování výplní otvorů

8.12243. Omítky (barevné Odstíny)

8.12244. Klempířské prvky

8.12245. Koncové prvky elektroinstalace a osvětlovací tělesa (VN i NN)

8.12.25. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány Za skutečné
náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.12.26. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum:
jméno Zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo
položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo
příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se
uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).

8.1227. Materiály a Zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenýmí
vzorky.

8.12.28. Předložené vzorky budou po jejích odsouhlasení předány do skladu vzorků a
v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované
do stavby se stávají majetkem objednatele.

8.13.Zhotovite| se tímto Zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat
Znaky díla dle §2 Zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude
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Objednatel Oprávněn užít jakýmkoli zpusobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez
jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti S užitím díla (práva autorská, práva
příbuzná právu autorskému, práva patentové, práva k ochranné známce, práva Z nekalé soutěže,
práva Osobnostní či práva vlastnická aj). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění
kvýkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým vdobě uzavření smlouvy v rozsahu
neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit Či jinak měnit dílo nebo dílo
spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a
Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této Smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.14.2hotovitel je povinen uspořádat Si Své právní vztahy Sautory autorských děl tak, aby Splnění
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn
kprovedeni jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou Stanoveny smlouvou.

8.15Pokud Zhotovitel při Zhotovení díla použije bez projednání sobjednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba Z tohoto
titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na Své náklady vypořádání vzniklých
majetkových nároků.

9. PRovÁDĚNi DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLoUvY A
BEZPEčNosTi A OcHRANou ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA sTAvENıšTı

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem,
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany Se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb
stavby, nejméně však 1x Za 14 dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví Zápis
z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného,
finančního a časového postupu provádění prací.

9.2.1 .Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně Ze Svého. Požádá-li
oto TDS, Zúčastni se kontrolního dne statutární Zástupce zhotovitele, případně hlavní
subdodavatelé zhotovitele.

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na Stavbě dozor nad dodržováním požadované
kvality prací i bezpečnosti a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není
dostupný Stavbyvedoucí Zhotovitele, zastavit práce v případech kdy Zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo Zdravi a bezpečnost Zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí Zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. Bezpečnost a ochrana Zdraví při práci na staveništi:

9.4.1.Povinností zhotovitele je důsledné Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
vsouladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.
309l2006 Sb., a prováděcímí předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními
opatřeními na ochranu lidí a majetku,

9.4.2. nejpozději do 8 dnů před Zahájením prací na Staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a)
zákona č. 309/2006 Sb.

9.4.3. Zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s § 16 písm. b) zákona c. 309/2006 Sb.
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a
působit vaktivní spolupráci Skoordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně
poskytnoutjakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
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9.4.4. Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému Objednatelem nejpozději 10 dnů před
Zahájením prací a činností na staveništi vystavujicích fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
Života nebo poškození Zdraví` předložit návrh plánu BOZP dle § 15 odst. 2 Zákona č.
309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi
aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby Zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto
smluvními Stranami jinak,

9.4.5.Zhotovitel ZajiStí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost
všech osob nosit na Stáveništi ochrannou přilbu, reflexní veStu, pracovní obuv a ostatní nutné
ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí
zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden Záznam v SD.

9.4.6.Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám
pověřeným objednatelem písemným Zmocnéním a osobám dle Zákona č. 18312006 Sb. a
Zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené
vedením stavby (Stavbyvedoucí) zejména:
- Stavební deník,
- doklady dle Zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke Stavbě,
- Seznam dokladů a rozhodnutí Státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace Stavby, Změny, doplňky,
- přehled a Seznam provedených Zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUšEK
10.1.Zhotovítel Splní Svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích
plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě Sjednaným termínem plnění. Toto právo je
splněno podpisem protokolu O předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými Zástupci
Objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i
před termínem plnění.

10.2.Místem předání je misto, kde je Stavba prováděna. Předání a převzetí Se povinně účastní zástupci
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla Své
Subdodavatele, Zejména technologické části stavby.

10.3.Předání a převzetí díla předchází komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady Spojené
Spřípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné
neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

10.31. Komplexní vyzkoušení:
10.3.11. Komplexními Zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp- všechna

předepsané Zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá Zřejmě vady, odpovídá
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je
Způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.12. Komplexní vyzkoušení je Stanoveno v Souladu S projektovou dokumentací, pokud
na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.13. Zhotovitel Zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a
tento předloží objednateli minimálně 10 pracovních dnů před zamýšleným zahájením
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účastí na
provedení a vyhodnocení všech Zkoušek nejméně 5 pracovnich dnů předem. Výzvu
učiní Zápisem v SD.

10.3.14. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných
a stanovených projektovou dokumentací. O úspěšném vyzkoušení bude Sepsán
protokol, který bude obsahovat potvrzení o tomı že Stavba je připravena k přejímacímu
řízení. Vopačném případě je zhotovitel povinen odstranit Zjištěné Závady a na Své
náklady komplexní vyzkoušení Opakovat ve lhůtě Stanovené objednatelem,
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10.3.15. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž Ověřovací a jiné Zkoušky nezbytné
pro uvedení dila do provozu.

10.4. Přejímací řízení:

10.41.

10.42.

1043.

10.44.

10.45.

Zhotovitel zápisem v SD učinéném minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí
datum dokončení díla a Současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění.
Objednatel je povinen Zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů Od data
určeného v učiněné výzvě, pokud Objednatel nevyužije Svého práva daného mu touto
smlouvou dílo nepřevzit před Sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení
prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit
vnáhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené
S opakovaným předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý Seznam
místností, do kterého budou Zaznamenávány případné vady a nedodělky vjednotlivých
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků,
popř. prokazovat, že Stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveníšti v kanceláří
stavbyvedoucího. Seznam bude předán Objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
Přejímaci řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku

Objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít.
Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně
technických norem a této smlouvě.
K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 4

vyhotoveních:

10.4.41. projektovou dokumentaci Skutečného provedení díla

10.4.42. Osvědčení (protokoly) O provedených Zkouškách (tlakových, revízních a
provozních)

10.4.43. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

10.444. doklad O Zajištění likvidace Odpadů dle Zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.445. seznam Strojů a Zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, Záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

10.446. návrh provozního řádu

10.447. protokol o Zaškolení Obsluhy

10-4.48. stavební deník (deníky)

10.4-49. Osvědčení o shodě vlastností Zabudovaných materiálů a výrobků S technickými
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle Zákona č. 22/1997 Sb. ve Znění
pozdějších předpisů

10.44.10. Zápisy O provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud
již nebyla předána objednateli dříve

10.44.11. osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po zhotoviteli
kvydání kolaudačního souhlasu vsouladu s ustanovením Stavebního Zákona, a O
které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před Zahájením přejímacího řízení a
další doklady potřebné pro kolaudací a užívání díla.

Nedoloží-Ii zhotovitel Sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné
předání.
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104.6. Nedohoau-li Se Srnluvní Strany vrámci přejímaciho řízení jinak, vyhotoví protokol o
předání a převzetí díla Zhotovitel.

104.7. Odmítne-lí objednatel řádné a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li kdohodě o
předání a převzetí díla, sepíšou Strany O tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně Zhotovené dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel Zajistit Závěrečnou kontrolní prohlídku Stavby Za účasti
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden Seznam vad a
nedodělků a termín jejich Odstranění.

11. vLAsTNıcKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ šKoDY NA DÍLE
11.1. Zlínský kraj je v Souladu S § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem Stavby.

Veškerá Zařízení, Stroje, materiál, apod. jsou do doby, než Se stanou pevnou součástí díla, ve
vlastnictví zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle až do doby protokolámího předání a převzetí díla jako
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí
Škody (Ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a Zařízeních, které používá a použije k provedení
díla.

11.3. Zhotovitel předloží do 10 dnů od podpisu smlouvy Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii
pojistné Smlouvy, z niž je zřejmé, že má Sjednáno pojištění odpovědností Za škodu způsobenou
třetí osobě u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.S. S limitem pojistného plnění ve výši
minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel Se Zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění
dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho
protokolárního předání a převzetí objednatelem.

11.4.Zhot0vítel předloží objednateli do 10 dnů Od podpisu této smlouvy Originál nebo úředně ověřenou
kopii Smlouvy o sjednání Stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu
montáže nebo Stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva
musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy
Sdružení (tzv. „křížová Odpovědnost“).

11.5.V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 14 dnů
od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně Objednatelem, nebo bude
pojistná smlouva vprůběhu provádění díla Zrušena, vypovézena nebo ukončena dohodou, je
objednatel oprávněn od této smlouvy O dílo odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy.

12. oDPovÉDNOST ZA vADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12.1.Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené

Stavební a montážní práce a poskytnuté Služby budou prosty jakýchkoliv vad a Zhotovitel bez
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede Znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.2.Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mit nesmí nebo má takové vlastností, které
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

12.3. Zhotovitel Odpovídá Za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevně).

12.4. Zhotovitel dále odpovídá Za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením
právních povinností zhotovitele, odpovídá též Za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí,
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti Stanovené obecné Závaznými předpisy, Závaznými ustanoveními českých
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technických norem, projektovou dokumentaci, popřípadě Vlastnosti Obvyklé, dale Za to, Že dílo
nemá právní vady, je kompletní, Splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez Zbytečného prodlení a na své vlastní
náklady provede Znovu ty činnosti, dodá Znovu částí díla nebo Opraví Své činnosti a části díla v míře
potřebné k odstranění vad.

12.6. Záruční doba na dílo jako celek Začíná běžet Ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel
dílo užívat pro vady, Za které odpovídá Zhotovitel.

12.7. U spotřebního materiálu, kde Z důvodu běžného Opotřebení věci způsobeného používáním nelze
garantovat Záruční dobu dle předchozího odstavce, je Záruční doba v délce 36 měsíců (snížená
Záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu Smlouvy na KD
úplný seznam materiálů, strojů a Zařízení, na které je uplatněna tato snížená Záruční doba. Seznam
musí být předán před uzavřením smluvního vztahu Se subdodavatelem na dodávku se sníženou
Záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a
zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu
v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6. vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný
seznam nemůže být doplňován o další položky.

12.8.V případě Opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o
dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku Zjištěné vady užíváno. Na tyto
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

12.9.Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením
obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo Zanedbáním údržby
a oprav Zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních Změn a úprav bez
souhlasu Zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o
Opravy drobné, nevyžadujicí Zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly Způsobeny
vadami, za něž Zhotovitel neodpovídá.

12.10.Ustanovení o právech Z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského
zákoníku se ve vztahu Založeném touto smlouvou neužijí.

12.1 1 .Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby
a jejich částí během záruční doby (minimálně 1 × za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí
zúčastnit Stavbyvedoucí, pokud je to Z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

13.1. Jestliže objednatel Zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí,
že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně
Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do
posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den
Záruční doby se považuje Za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou Zprávou do datové schránky nebo písemně
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace Začne sodstraňováním vad,
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit,
nebude-li dohodnuto jinak, a to bud“ Opravou, nebo výměnou vadných částí Zařízení Za části nové.
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-Ii mezi oběma smluvními
stranami k dohodě O termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna
nejpozději do 14 dnů Ode dne uplatnění reklamace.

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou,
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná Se o havarijní stav. Po oznámení
havarijního stavu objednatelem Zhotovitel Započne s pracemi na Odstranění havarijního stavu
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nejpozději do 24 hodin a je povinen tento Stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48
hodin od jeho oznámení.

13.4. O odstranění reklamované vady SepiŠi smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.5. V případě, Že Zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených,
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení
zhotoviteli odstranit Sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady
s tím Spojené.

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez
Zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá Za vady způsobené postupem podle nevhodných
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže
Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně
trval.

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které
byly dohodnuty alespoň Souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a
kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci
skutečného provedení díla.

13-8. Prokáže-lí se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, tzn., že Za
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a Že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUvNí SANKcE

14.1.Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výší 5.000,-Kč Za každý započatý kalendářní den
prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;

14.2.Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu Za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
Zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce Stavby ve výší 3.000,- Kč
Za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;

14.3.Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění
reklamovaných vad v Záruční době ve výši 3000,- Kč Za každou vadu a kalendářní den prodlení;

14.4.zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení sodstraněním reklamované vady
vdohodnutá lhůtě ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a Započatý kalendářní den prodlení od
dohodnutého termínu odstranění vady;

14.5.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou
pracovní dobu přítomna na staveníšti osoba odpovědná Za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to
Za každý jednotlivý případ ve výši 3000,- Kč;

14.6.Pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle či. 7.4., zaplatí objednateli smluvní pokutu 3000,- Kč za
každý případ nedodržení Zákazu kouření samostatně.

14.7.Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu Za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč Za
každý Započatý kalendářní den prodlení;

14.8.zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu Za porušení povinností v rámci BOZP na staveníšti
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to Za každý
jednotlivý případ ve výší 5.000,- Kč;

14.9.Zhotovítel Zaplatí objednateli Smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění
havárie v Záruční době ve výši 3.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
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14.10. zhotovitel Zaplatí objednateli Smluvní pokutu Za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté
lhůtě ve výši 5000,- Kč Za každých započatých 24 hodin prodlení S Odstraněním havárie;

14.11. Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli Seznam
poddodavatelů nebo jeho Změnu vpožadovaném termínu a na Stavbě bude jiný než uvedený
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých
Si objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, Za každý
jednotlivý případ porušení ve výši 10.000,- Kč. Tuto Smluvní pokutu má objednatel právo si
jednostranně Započíst oproti ceně za dílo Z nejbližšího Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu
vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);

14.12. Zhotovitel zaplatí objednateli Smluvní pokutu, pokud na Staveniště neumístí štítek stavby nebo
informační tabuli S identifikačními údaji Stavby vsouladu S odst. 7.3. této Smlouvy, a to ve výši
5.000,- Kč Za každý jednotlivý případ;

14.13. Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu Za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst.
8.8- této Smlouvy, a to ve výši 5000,- Kč Za každý jednotlivý případ;

14.14. Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat
fotodokumentací stavebních a Zejména Zakrývaných prací dle odst. 8.10. této Smlouvy, a to ve výší
3.000,- Kč Za každý jednotlivý případ;

14.15. Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu Za prodlení S předáním pojistné smlouvy na
odpovědnost Za škodu Způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 5.000.000,-
Kč;

14.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu Za prodlení S předáním pojistné Smlouvy na Stavebné
montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této Smlouvy, a to ve výši 5.000.000- Kč;

14.17. v případě, že Zhotovitel realizuje dílo v rozporu se Zadávacímí podmínkami veřejné zakázky a
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., O veřejných Zakázkách, a Zadavateli Ztakového postupu
hrozí vznik škody, Zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.000,- Kč. Toto
ustanovení se netýká postupu při Změně díla v souladu S odst. 2.13. této smlouvy.

14.18. v případě, že Zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje
technologický postup provádění díla Stanovený v projektové dokumentaci, Zaplatí objednateli smluvní
pokutu ve výši 500.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při Změně díla v souladu S odst.
2.13. této smlouvy.

14.19. objednatel Zaplatí Zhotovitelí Za prodlení S úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po
Splnění podmínek stanovených touto Smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výší
0,05% Z dlužné částky Za každý den prodlení.

14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti Zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení Smluvní
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele Za objednatelem.

14.21. Nebude-li smluvní pokuta Započtena, sjednávají Smluvní strany splatnost Smluvních pokut na 14
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

14.22. Zaplacením jakékoli Smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněně strany na
náhradu škody Způsobené porušením povinností dle této Smlouvy ve výši přesahující uhrazenou
smluvní pokutu.

14.23. Smluvní Strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na Základé
Své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.

15. oDSToUPENí oD sMLouvY
15.1. Tato smlouva Zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před

uplynutím lhůty plnění Z důvodu podstatného porušení povinností Smluvních stran - jednostranným
právním ůkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato Smlouva zaniknout dohodou,
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Smluvních stran. Návrh na Zánik Smlouvy dohodou je Oprávněna vystavit kterákoliv Ze smluvních
stran.

15.2. Kterákoliv Smluvní Strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruši sve povinnosti
plynoucí ze Závazkového vztahu. Také je povinna Oznámit skutečnosti, které Se týkají podstatného
Zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě Zhotovitele pak i kapacitních či
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativni vliv na plnění jeho povinností
plynoucich z předmětné Smlouvy. Je tedy povinna druhé Straně oznámit povahu překážky vč.
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a ojejich důsledcích. Oznámení musí
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamujicí strana o překażce
dozvěděla nebo při náležité péčí mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10
dnů. Oznámením se oznamujíci strana nezbavuje svých závazků Ze smlouvy nebo povinností
plynoucich Z obecně Závazných předpisu. Jestliže tuto povinnost oznamující Strana nesplní, nebo
není druhé Straně Zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která ji tim
vzniká a nárok na odstoupení Od smlouvy.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. Voznámení o odstoupení musí být uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k
takovému kroku Opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečně plnění lhůtu, což u podstatne'ho porušení smlouvy dle
obchodního Zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této
dodatečně Stanovené lhůty. Jestliže však Strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění,
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

15.5- Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů
b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů
c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo vrozporu se Zadáním Objednatele, projektovou

dokumentací, nebo pravomocným Stavebním povolením a Zhotovitel přes písemnou výzvu
objednatele nedostatky neodstrani

d) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému
dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

15.6.Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele Odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutěho v této smlouvě delší

jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatností)
c) trvá-li přerušení prací Ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

15.7.0bjednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla Zhotovitel opakovaně (tj. více
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo Z právních či technických předpisů.

15.8.0bjednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy těž v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým
způsobem, že Se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či Zavedené technologické
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude Zhotoveno v jakosti Obvyklé nebo očekávané.
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15.9.0bjednatel si před odstoupením od smlouvy muže vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude
toto vyjádření součásti Oznámení o odstoupení od Smlouvy, kterým objednáte! oznamuje
odstoupení Zhotoviteli.

15. 1 0. Důsledky odstoupení od smlouvy:
15.10.1.Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručenim projevu vůle o odstoupení druhému

účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže
důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v Souladu Stouto Smlouvou považovat
Za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se
nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami ajiných ustanovení této smlouvy, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-
li však smluvní pokuta Závislá na délce prodlení, nenarůstá jeji výše po Zániku smlouvy.

15.10.2.Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky Za
jakost prací, které byly Zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy,
platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část dila, kterou Zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

15.10.3.0dstoupí-li některá Ze stran od této Smlouvy na základě ujednání Z této smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádaji své Závazky Z předmětné smlouvy takto:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených praci a činnosti oceněných Způsobem,
kterým je Stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých Záloh a Zpracuje
"dílčí" konečnou fakturu;

- Zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednáte! je povinen do 3 dnů
od obdržení výzvy Zahájit "dílčí přejímací řízeni";

- objednáte! uhradí Zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na Základě
vystavené faktury.

15.10.4.V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY
16.1. Jakýkoliv spor vzniklý ztěto Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními

stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným
k rozhodnuti bude na Základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLouvY
17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo Zrušit pouze pisemnými průběžně číslovanými smluvními

dodatky, jež musi být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhají témuž Smluvnimu režimu jako tato smlouva.

18. DÚVÉRNÁ PovAHA INFORMACÍ, DušEvNí vLAsTNicí
18.1. Informace, které Zhotovitel Získá vprůběhu provádění smluvních prací nebo vjejich souvislosti,

budou považovány Za informace důvěrného charakteru a zhotovitel S nimi bude Zacházet
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

18.2. Výjimku Z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a Znalosti, které jsou všeobecně Známé
a dostupné.

18.3.Pokud Zhotovitel-Í při zhotovení dí la použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba Z tohoto
titulu své nároky vůči objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních
nároků. `

18.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, Za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle
zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a Zákona č. 106/1999 Sb.
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18.5. Smluvní Strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplrˇıuje Znaky Obchodního tajemství dle § 504
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ve Znění pozdějších předpisu.

19. vYšší Moc
19-1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé Okolnostíı které brání trvale nebo dočasně

plnění smlouvou Stanovených povinnosti, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které
nemohly být ani objednatelem ani Zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za
případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačně pro roční Období, ve
kterém je dílo nebo jeho příslušná část Zhotovováno. V případě Sporu, zda se jedná o klimatické
podmínky pro příslušné období příznačně, mohou Sí Strany vyžádat Stanovisko odborníka v příslušné
oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta Ze smluvních stran,
která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

19.2. Smluvní strana, které je tímto Znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní Stranu a předloží jí vhodné doklady příp.
informace O tom, Že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní Si obě smluvní strany další postup
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle Zákonú účinných v České republice.
20.2.V souladu S § 1801 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném znění, Se ve smluvním

vztahu Založeněm touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 Z. č. 89/2012 Sb.

21. zÁvÉREčNÁ usTANovENí
21.1. Zhotovitel nesmí převádět plně ani Zčásti Své Závazky ani práva a povinností, které má plnit

podle této Smlouvy, aniž by předem obdržel Od Objednatele písemný souhlas s převodem. To se
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho
Subdodavatelí díla.

21.2. Tato Smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárnímí Orgány smluvních Stran, nebo Osobami jimi
Zmocněnými.

21.3. Obě Strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
21.4. Dnem podpisu této Smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná í ústní ujednání

smluvních stran vztahující se k dílu.
21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost Svých údajů, které jsou uvedeny v či. 1. této smlouvy.

V případě, Že dojde v průběhu Smluvniho vztahu ke Změnárn uvedených údajů, zavazují Se Strany
oznámit druhé straně bez Zbytečného Odkladu aktualizaci těchto údajů.

21.6. Přílohou č. 1 této Smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel

Obdrží 3 vyhotovení.

v Kroměříži dne ve Zıinè dne 9. _9. 2019 "
`Střed x _. _ l -..a-_ ._

Objednatel: Zhotogi

IF

Mgr. Ivana Hašová -ředitelka Školy Zdeněk Liška -jednatel
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Název

Základní náklady
Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% Z nátěrů a Zemnich prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% Z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% Z mezisoučtu 2

Opravy v Záruce 0,00% Z mezisoućtu 1
Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 0,00% Z prave Strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% Z pravé Strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Hodnota A Hodnota B

90 895,00
3 272,22 908,95

1 206 650,25
598 220,00

94 167,22 1 805 779,20
0,00
0,00

11 970,00
0,00

94 167,22 1 817 749,20
0,00
0,00
0,00

1 911 916,42

0,00
0,00
0,00
0,00

1 911 916,42
1 911 916,42 401 502,45

0,00 0,00

2 313 418,87
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž 1 131,00
Nátěry

Vzduchotechnícká Zařízení celkem 1 131,00
Doprava 3,60% z dodávky zařízení 40,72
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost
PPV 5,00% z montáže a nátěrů Zařízení
Zednické výpomoci 1,60%
Z montáže a nátěrů zařízení

Dodávka celkem, Montážní náklady 1 171,72
Hodinové zůčtovací Sazby
Montáž celkem
Lešení

Izolace tepelné
Izolace protipožární

Izolace protihlukové

Základní náklady celkem 1 171,72

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů,
lešení a izolací

Provozní vlivy 0,00% Z montážních nákladů

Vedlejší náklady celkem

Provozní náklady
- Komplexní Zkoušky 0,00% z montáže Zařízení
Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21% 18 327,00

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty Odstavců Materiál
Stávající Zařízení 10 434,00

Lešení 430,00

Montážní, spojovací a těsnící materiál 1 131,00

860.00
0,00

660,00

0,00

43,00

13,76
916,76

0,00
916,76

16 239,00
0,00
0,00
0,00

17 155,76

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

18 327,00
3 849,00

22 176,00

0,00
0,00

Montáž
5 090,00

285,00

860,00

Hodnota C

0,00

Hmotnost
[kg]



Nazev

Stávající zařízení
Die-'00018221017000 hàaKu. Koìen a Častz 001_1001 mame-1250

Náefaea Znehodnoceneho potrubí novým
KRUHO vč' POTRUBÍ SPIRO
do orumèruZBO 10% tvarovek
TLUMICE HLUKU KRUHOVE
/MOS-THR
/flousˇtka izolace 50 mm,
/nástavec-nástavec/

THR-5-250-1000-NN
Stávající zařízení - celkem
Lešení
LESElv! LEHKˇE, ˇ/=>Oı'l/IIOCI\IE
O vYSCE LESENOVE PODLAHY
přes 1,2 0101.90 m

Lešení - celkem
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
ZA VÉSNÉ UŠTY, ZÁ vıTO vÉ TYCEZÁ VÉS Y,
KRUHO VE' ZÁ VEˇ S Y, HMOŽDINK Y
SPOJO VA Cl' MA TERIÁL
TÉSNici MATERíAL
Montážní, spojovací a těsnící materiál - celkem

bm

ks

m2

KPL

DOcel

2.00

6.00

2.00

5.00

.Vateríaš

723.00

3 048.00

86.00

1131,00

Materíái ceíkem Montáž

0.00

4 338.00

0 096.00
10 434,00

430.00
430,00

1131,00
1 131,00

910.00

315.00

690,00

57,00

860,00

Montáž celkem Cena ceìKem

í 820.00

1 890.00

1 380,00
5 090,00

285,00
285,00

860,00
860,00

1. 820.00

0 00

6 228.00

7 476,00
15 524,00

715.00
715,00

1 991,00
1 991,00



Název

N'adp s .rekapi'nı ace

Akce

projekt

investor

Z. Č.

A. Č,

Smłouva

Vypracovai

Kontroiovał

Datum

Zpracovateł

CU
Poznámka

Doprava %

Cna přesunu 1 kg
PPV %

Zednické výpomoci %

Kompłexni zkoušky %

GZS %
Provozní viivy %

Kompletaćní Činnost- a

Kompłetační Čınnost - b

Kompletačni činnost - k1

Kompletaćní činnost - k2

Roční nárůst Cen 1
Roční nárůst cen 2

1. sazba DPH %

'hodnota

Seznam praci a dodávek vzduchotechnických zařízení
SŠHS Kroměříž - úpravy budovy F, KROMĚŘÍŽ, PARC. C. sT. 2483, K. ı'J. KROMĚŘÍŽ
D1 POZEMNI OBJEKTY
01.4 TEoıęNıKA PROSTŘEDi STAVEB
01.40 ZARIZENI VZDUCHOTECHNIKY

Střední Škoła hotelová a Služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463. 767 01, Kroměříž
266
D.1.4c.102.00

Ing.Kubik
Ing.Kubik
24.04.2019
Ing. Bronislav Kubík Zámoravi 599, Napajedła 76361 IČ: 76424073 DIČ:CZ?507215309

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60
0,00
5,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0.00
0,952842
0,00
0,00
0,00

0,00

- i pro přirážky rekapitułace 21


