

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952190050
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119180015, 219180017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: AQUATIS a.s.

Adresa sídla: Botanická 834/56, Veverčí, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: „VD Hubálov, oprava a rekonstrukce jezu - PD“

Tato akce se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 119180015 VD Hubálov, obnova jezu a štěrkové propusti
č. akce 219180017 VD Hubálov, rekonstrukce jezu

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen **DPS**) pro stavební objekty **SO 02 Obnova jezového tělesa** a **SO 03 Bourací práce s rozdělením rozpočtové části k jednotlivým akcím 119180015 a 219180017**. DPS bude zpracována dle přílohy č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí předmětu díla bude i dílčí dopracování výkresové části SO 01 Štěrková propust, PS 01 Hrazení štěrkové propusti a PS 02 Elektroinstalace pro doplnění technických podmínek.

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- návrh variant technického řešení obnovy vodního díla po havárii vč. příloh zpracovaný firmou VODNÍ DÍLA – TBD a.s. v listopadu 2018
- zpráva o podrobném inženýrskogeologickém průzkumu zpracovaná firmou 2G Geolog s.r.o. v březnu 2019,
- závěrečná zpráva o průběhu geofyzikálního měření zpracovaná firmou G IMPULS Praha spol. s r.o. v lednu 2019,
- manipulační řád pro pevný jez se štěrkovou propustí a malou vodní elektrárnou Hubálov na Jizeře v ř. km 64,433,
- geodetické zaměření situace vodního díla před havárií z června 2012 (viz příloha č. 2 v návrhu variant technického řešení obnovy vodního díla po havárii - VD TBD a.s.),
- dílčí části projektové dokumentace stávajícího jezu, které však nejsou ověřenou dokumentací skutečného provedení.

2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. 3. 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: **srpen 2019**

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla pro jednotlivé akce objednateli v následujících lhůtách:

a) Koncept DPS do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

b) Finální DPS se zapracováním připomínek objednatele do 15 dnů od předání připomínek

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 7.8.2019. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

VD Hubálov, oprava a rekonstrukce jezu - PD

119180015, 219180017

Celková cena bez DPH činí **280 000,- Kč**,
slovy: dvěštosmdesát tisíc korun českých bez DPH.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR),
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – bod 2, 8 a 11,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. D) Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby,
- čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. E) Povinnosti při výkonu autorského dozoru,
- čl. 3 Platební a fakturační podmínky, odst. 3

5.2. Smluvní strany se dohodly, že koncept DPS bude odevzdán objednateli v jednom paré v papírové podobě a v elektronické podobě.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že finální DPS bude odevzdána objednateli ve dvou paré v papírové podobě a v digitální podobě v editovatelném formátu („DWG“, „DOC“ a „XLS“) a needitovatelném formátu („PDF“).

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

VD Hubálov, oprava a rekonstrukce jezu - PD

.....
za zhotovitele

119180015, 219180017