



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-436/19  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: *XXIX/414/19-520*  
Č. zakázky: 21110219

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce  
ve věcech technických:

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č.33501

Zastoupená: Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti  
Manažer projektu: Vladislav Vacovský  
Hlavní inženýr projektu:  
IČO: 62583000  
DIČ: CZ62583000  
Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

### II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

**Kožova hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700**

včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech záležitostech zpracování a projednání projektové dokumentace, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

### III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené s projektovou přípravou příslušné akce včetně související inženýrské činnosti. Objednatel pro vyloučení všech pochybností zahrnuje do předmětu plnění pořízení a získání všech potřebných podkladů pro projektové práce.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu. Objednatel požaduje řešit zejména:
  - **projektovou dokumentaci nutnou k realizaci sanace vodovodního přivaděče DN 700 z vodojemu Kožova hora do Kladna (detailně dle nabídky zhotovitele v příloze č. 1)**

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

#### 3. Zajištění projektové dokumentace pro

- **provádění stavby**

v rozsahu a obsahu:

##### 3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
- 3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.
- 3.1.3 Zabezpečení potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace.

##### 3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

- 3.2.1 Vypracování projektu pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., **včetně zapracování podmínek povolení (ohlášení) stavby** a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.**
  - 3.2.2 Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
  - 3.2.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Zajištění související inženýrské činnosti (dále jen IČ), práce, výkony a služby spojené s projednáním projektu s dotčenými orgány ve výstavbě, organizacemi, vlastníky nemovitostí, případně s uživateli nemovitostí za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, či zajištěním jiných povinností objednatele, jako stavebníka při výstavbě

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném, znění.

V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

- 4.3 IČ v rozsahu potřebném k přípravě staveb nepodléhajících povolení stavby podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.

<ul style="list-style-type: none"><li>• Na podkladě dokumentace stavby, zpravidla realizační dokumentace projedná zhotovitel dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska jako podklad k přípravě realizace stavby.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel na základě vzorové smlouvy objednatele a jím stanovených sazeb připraví, projedná a předá příkazci k podpisu příslušné smlouvy související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud budou pro přípravu realizace stavby nezbytné.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zhotovitel zajistí splnění povinností dle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích, pokud bude v době výkonu IČ znám plánovaný termín realizace stavby.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Činnost končí předáním příslušné dokladové části projednaného projektu.</li></ul>

#### IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:  
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou paní [REDACTED]

#### V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky, a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.

5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.
6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.
8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV)“ v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu ([www.vkm.cz](http://www.vkm.cz)) objednatele.
10. Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).
11. Inženýrské činnosti dle článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provádět jménem objednatele s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v rozsahu této smlouvy.
12. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupeň dokumentace:	Počet paré:	Propočet nákladů:	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DPS	6 x	3 x	3x z toho 1x originály	3 x CD	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (propočet nákladů): xls Dokladová část: pdf

## VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy a související IČ je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Část I. (dle přílohy č. 1)	do 20. 11. 2019
2.	Předání dokumentace DPS (část II. dle přílohy č. 1):	do 25. 1. 2020
2.	Zajištění IČ (část II. dle přílohy č. 1):	do 25. 1. 2020

## VII. Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele.
- Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:

Činnost:	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Část I.	168 000,00	35 280,00	203 280,00
2.2 Zabezpečení DPS (část II.)	1 099 800,00	230 958,00	1 330 758,00
2.3 Zabezpečení IČ (část II.)	182 000,00	38 220,00	220 220,00
<b>Cena celkem:</b>	<b>1 449 800,00</b>	<b>304 458,00</b>	<b>1 754 258,00</b>
<b>Cena celkem včetně DPH slovy: jeden milion sedm set padesát čtyři tisíce dvě stě padesát osm korun českých</b>			

## VIII. Platební podmínky:

- Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 – výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

	Kč bez DPH
1.1 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	168 000,00
1.2 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	1 099 800,00
1.3 Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.3	182 000,00
<b>Cena celkem:</b>	<b>1 449 800,00</b>

- Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.
- Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele.**

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.

- Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
- Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků, pro potřeby výběrového řízení podle pokynů objednatele, a to za smlouvanou úhradu.

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
8. V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.
- správní poplatky
  - zpracování projektu dopravního řešení
  - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
  - návrh provozního řádu
  - povodňový plán
  - pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
  - expertní posudky
  - speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
  - výňatek pro ČD aj.
9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

#### IX. Smluvní sankce:

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezpracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).

## X. Součinnost objednatele a zhotovitele:

1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.
2. Zhotovitel se zavazuje organizovat výrobní výbory a posouzení projektové dokumentace s tím, že na tato jednání bude min. s týdenním předstihem zván zástupce objednatele a zástupce provozovatele Středočeských vodáren, a.s.
3. Zhotovitel se zavazuje předem projednat a odsouhlasit termíny a četnost výrobních výborů se zástupcem objednatele dle čl. 1.1.

Předpokládaný počet výrobních výborů je následující:

- vstupní výrobní výbor po zadání PČ
- ve fázi rozpracovanosti cca 50 - 75%
- ve fázi před dokončením

Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení fotokopie všech správních rozhodnutí (UR, SP, potvrzení ohlášení stavby aj.). Totéž se týká objednatele vůči zhotoviteli.

## XI. Záruka:

1. Zhotovitel přejímá za inženýrskou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců. Tato doba počíná dnem předání příslušné PD dle čl. VIII.
2. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.



## XII. Závěrečná ustanovení:

1. Součástí této smlouvy je výpočet ceny dle sazebníku UNIKA a plná moc.
2. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.
3. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
5. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
6. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

8. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne **- 9. 09. 2019** .....

V Praze dne...**09.09.2019**.....



Přílohy: č. 1 – Nabídka zhotovitele  
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele





# VSV-ENGINEERING s.r.o.



*Vyřešíme nevyřešené!*

# **N A B Í D K A**

č. VSV-SRO/028/2019

## **ZAJIŠTĚNÍ PRŮZKUMNÝCH PRACÍ, ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

**na akci**

**„Kožova Hora – Kladno, ul. Wolkerova,  
obnova přivaděče DN 700“**

pro

**Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**

září 2019

## 1. Údaje o uchazeči

Jméno: VSV - ENGINEERING s.r.o.  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Sídlo: Staropramenná 29, Praha 5, 150 00  
Statutární orgán: Vladislav Vacovský, jednatel  
IČO: 62583000 DIČ: CZ62583000  
Zápis v OR dne 05.12.1994, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33501.  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## 2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je:

### ČÁST I.

zajištění průzkumných prací pro zpracování projektové dokumentace stavby „**Kožova Hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700**“. Průzkumy budou zahrnovat území é obnovou (sanaci) cca 2 000 m vodovodního přivaděče z vodojemu Kožova Hora do ulice Wolkerova, na křižovatku ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, Kročehlavech.

### ČÁST II.

zhotovení projektové dokumentace stavby „**Kožova Hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700**“, včetně zajištění všech potřebných podkladů.

Projekt bude zahrnovat obnovu (sanaci) cca 2 000 m vodovodního přivaděče z vodojemu Kožova Hora do ulice Wolkerova, na křižovatku ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, Kročehlavech. Odhad investičních nákladů je 40 300 000 Kč.

Dále inženýrská činnost za účelem projednání projektu pro potřeby „Ohlášení“ stavby, jeho podání a vyřízení případných připomínek. Nezahrnuje činnosti potřebné pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, pokud si je stavební úřad vynutí.

Nabídka zahrnuje:

### ČÁST I.

- vytyčení polohy stávajícího řadu, geodetické zaměření prostoru nad řadem a jeho vnější znaky (šachty, podchod pod ČD),
- majetkoprávní elaborát,
- průzkum a pasportizace šachet a objektů na řadu,
- zajištění podkladů o stávajících inženýrských sítích v trase a jejich zanesení do situace.

### ČÁST II.

- zhotovení projektové dokumentace stavby (DPS) včetně výkazu výměr (detailní položky) a kontrolního rozpočtu investora,
- projednání projektu s příslušnými orgány,
- předání platného stavebního povolení (ohlášení).

Počet vyhotovení:

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| • měřičský elaborát, zaměření šachet | 2 vyhotovení        |
| • majetkoprávní elaborát             | 2 vyhotovení        |
| • dokumentace stavby                 | 6 vyhotovení + 1 CD |
| • kontrolní rozpočet investora       | 1 vyhotovení + 1 CD |
| • doklady o projednání               | 1 vyhotovení        |

### 3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění:		Kladno
Doba plnění:	I. část	10.09.2019 – 20.11.2019
	II. část	10.09.2019 – 25.01.2019

### 4. Cena

Nabídkovou cenou se rozumí cena nejvýše přípustná za práce a dodávky v rozsahu dle bodu 2 této nabídky a je cenou smluvní:

#### ČÁST I.

##### CENA ZA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

DPH 21%

Celkem

81 000,00 Kč

17 010,00 Kč

98 010,00 Kč

##### MAJETKOPRÁVNÍ ELABORÁT

DPH 21%

Celkem

40 000,00 Kč

8 400,00 Kč

48 400,00 Kč

##### PRŮZKUM A PASPORTIZACE ŠACHET A OBJEKTŮ

DPH 21%

Celkem

47 000,00 Kč

9 870,00 Kč

56 870,00 Kč

#### ČÁST II.

##### CENA PROJEKČNÍCH PRACÍ

DPH 21%

Celkem

1 099 800,00 Kč

230 958,00 Kč

1 330 758,00 Kč

##### CENA INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

DPH 21%

Celkem

182 000,00 Kč

38 220,00 Kč

269 178,00 Kč

#### ČÁST I. + II. CELKEM

##### CENA

DPH 21%

Celkem

1 449 800,00 Kč

304 458,00 Kč

1 754 258,00 Kč

### 5. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur za jednotlivé části plnění, které uchazeč vystaví a odešle objednateli po předání části díla formou „Protokolu o předání a převzetí díla“.

2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně těchto údajů:

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo smlouvy
- číslo a název stavby, číslo a název etapy


- předmět díla
  - číslo faktury
  - fakturovanou částku
  - datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku
    - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Faktura bude zasílána ve dvojnásobném vyhotovení na adresu objednatele. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
4. DPH bude účtována v souladu s předpisy ve výši platné ke dni fakturace.

## 6. Záruky

Zhotovitel ručí za správnost a kvalitu veškerých prací po dobu pěti let od doby jejich předání a převzetí objednatel.

V Praze 03. září 2019

**Vladislav VACOVSKÝ**  
ředitel - jednatel



4

71

## Příloha č.1

## Kožova Hora – Kladno, ul. Wolkerova ČÁST I.

	<b>Průzkumné práce</b>			
<b>1</b>	<b>geodetické zaměření</b>			
	20 hm		2 500 Kč/hm	<b>50 000,00 Kč</b>
	vytýčení vodovodu v terénu			<b>31 000,00 Kč</b>
	DPH	21%		17 010,00 Kč
	<b>CELKEM S DPH</b>			<b>98 010,00 Kč</b>
<b>2</b>	<b>majetkoprávní elaborát</b>			<b>40 000,00 Kč</b>
	DPH	21%		8 400,00 Kč
	<b>CELKEM S DPH</b>			<b>48 400,00 Kč</b>
<b>3</b>	<b>průzkum a pasportizace šachet a objektů na řadu</b>			<b>47 000,00 Kč</b>
	DPH	21%		9 870,00 Kč
	<b>CELKEM S DPH</b>			<b>56 870,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>				<b>168 000,00 Kč</b>
<b>CELKEM DPH</b>				<b>35 280,00 Kč</b>
<b>CELKEM S DPH</b>				<b>203 280,00 Kč</b>

## Kožova Hora – Kladno, ul. Wolkerova ČÁST II.

<b>1. Projekční práce</b>				
Cena dle Sazebníku UNIKA 2019				
kategorie funkčních částí staveb inženýrských a vodohospodářských, tabulka č. 13, pásmo III				
celkové náklady stavby				<b>40 300 000 Kč</b>
C <sub>min</sub>				2 804 460 Kč
C <sub>max</sub>				2 400 380 Kč
<b>pro návrh použita cena</b>				<b>2 600 000 Kč</b>
<b>1</b>	<b>jednostupňová dokumentace</b>			
DSJ			42%	<b>1 099 800,00 Kč</b>
DPH	21%			230 958,00 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>				<b>1 330 758,00 Kč</b>
<b>2</b>	<b>inženýrská činnost k ohlášení stavby</b>			
			7%	<b>182 000,00 Kč</b>
DPH	21%			38 220,00 Kč
<b>CELKEM S DPH</b>				<b>220 220,00 Kč</b>
<b>CELKEM</b>				<b>1 281 800,00 Kč</b>
<b>CELKEM DPH</b>				<b>269 178,00 Kč</b>
<b>CELKEM S DPH</b>				<b>1 550 978,00 Kč</b>



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

Kožova hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700  
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 2

## Plná moc

### **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

se sídlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

IČO 46 35 69 91

zastoupené Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem

uděluje Plnou moc

společnosti **VSV-ENGINEERING s.r.o.**

se sídlem Staropramenná 29, 150 00 Praha 5

IČO 62583000

zastoupena Vladislavem Vacovským, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci stavby

### **„Kožova hora – Kladno, ul. Wolkerova, obnova přivaděče DN 700“**

č. smlouvy P-436/19, č. zakázky 21110219

ke všem úkonům, činnostem a jednáním, která jsou spojená s vypracováním návrhu stavby a jejích zařízení, s projednáním, vyřízením a získáním územních rozhodnutí, stanovisek a rozhodnutí speciálních stavebních úřadů, případně dalších DOSSů a dotčených vlastníků, stavebních povolení včetně zastupování v souvisejících správních řízeních, k přijímání všech souvisejících vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí, podávání opravných prostředků či jejich vzdávání se; plná moc se nevztahuje na případné uzavírání smluv o věcných břemenech a o náhradě škody souvisejících s realizací stavby.

Plná moc je udělena od 10. 9. 2019 do 31. 1. 2020.

V Kladně dne ..... **9. 09. 2019**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

.....

Plnou moc v plném rozsahu přijímám:

Vladislav Vacovský, jednatel společnosti

