
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Široká 484/42, 664 91 Ivančice ,

zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou

bankovníspojenŕ

lČ: 00559261 DIČ: --

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: L.N.O., s.r.o.

Sídlo: Karásek 2121/11, 62100 Brno

zastoupený: Ing. Yvonou Zahradníčkovou, jednatelkou

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Martin Šicha

bankovní spojeni:

lČ: 60714018 DIČ: CZ60714018

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Zápis v OR, sp.zn. C 15882 vedená KS v Brně

(dále jen ,,zhotovitel")
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Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečia v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajicÍve zhotovenístavby ,,Demolice budovy
bezčp/če na p.č.st. 876 v k.ú. Ivančice" a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedenidňa
cenu ve výši dohodnuté v Článku V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:
a) projektovou dokumentaci, zpracovanou v září 2018 pro objednatele projekční organizací

STAVOPROJEKT 2000, spol. S r.o.,

a
b) soupisem stavebních prací, dodávek a siyžeb svýkazem výměrvýše uvedených projekčních

částí.

3. Součástí předmětu díla je též:
a) vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařIzenI staveniště,
b) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součásti

předávacidokumentace dokončeného díla,
C) odvoz a uloženi vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich

uloženI,
d) průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástíceny díla.

Článek III.

Místo provedenidňa, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedeni díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. ||. odst. 2 (areál ná|ežÍcÍ
k budově sídla zadavatele).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla nás|edujÍcÍ podklady, doklady a dokumentaci:
a) projektovou dokumentaci dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovanýv rámci projektové

dokumentace dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy o dílo,
C) souhlas s odstraněním stavby, vydaný místně příslušným stavebním úřadem,
d) vyjádřenisprávců sItia dotčených orgánů.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vC. dokumentů
uvedených v odst. 4 tohoto Článku) nejpozději k datu zahájeni realizace díla. O předáni a převzetí
staveniště sepIšI smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užÍváni staveniště, a to zejména určení přístupových cest.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plněni
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povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných
právních předpisů, vydaných povoleni či jiných dokumentů, týkajÍcÍch se prováděné stavby,
zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli
všechny informace potřebné pro řádné prováděni díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 30 po sobě jdoucích kalendářních
týdnů od data zahájenIrealizace díla.

2. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel převezme staveniště
nejpozději do 3 kalendářních dnů od data doručení výzvy k zahájeni prací, vyhotovené
objednatelem.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a Činí:

cena bez DPH : 235 478,- KČ
DPH (21%): 49 450,- KČ
cena včetně DPH : 284 928,- KČ

(slovy: dvěstěosmdesátčtyřitisÍcdevětsetdvacetosm koru nčeských ).

2. Cena uvedená v odst. 1tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2
písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového
rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,faktury"), vystavené zhotovitelem po realizaci předmětu díla. Zhotovitel předloží objednateli
nejpozdějido 5 pracovních dnů od data zdanitelného p|něnÍ(předánía převzetidokončeného díla)
oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen provést kontrolu
předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4
pracovních dnů ode dne jeho obdrženi.
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2. Po odsouhlasenI oceněného měsÍčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 15. dne nás|edujÍcÍho po dni
uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve zněnÍpozdějšich předpisů zákonu Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

· označenídaňového dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikační údaje objednatele (vC. lČ, dič a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· identifikační údaje zhotovitele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
· označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
· popis předmětu plněni,
· datum vystaveni a odesláni faktury, ,
· datum uskutečnění zdanitelného plněni,
· datum splatnosti,
· výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
· sazby a výši dph,
· výši částky včetně DPH,
· Částku k proplacení,
· jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součásti faktury (její přIlohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1tohoto Článku.

3. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcÍho po dni doručenifaktury. Objednatel nenív prodlení, uhradI-li fakturu do 30 dnů ode
dne nás|edujÍcÍho po dni doručenífaktury, aletato úhrada bude provedena poterminu, který je na
přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní Udaje v soupisu provedených prací
odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává
běžet původnIlhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vráceni faktury v souladu s oprávněním objednatele
podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.

5. peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná Částka odepsána
z bankovního účtu objednatele.jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlenís proveditelnou
platbou faktury, nenIobjednatel po tuto dobu v prodleníse zaplacením příslušné částky.

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.
7. Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem až do výše 90 % celkové ceny díla

bez dph. prop|acenizbývajÍcÍch 10 % z ceny díla bude vázáno na odstraněni případných drobných
vad váznoucích na díle k datu jeho předánía převzetí.
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8. Prod]enÍobjednate|e s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušeni
smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky,
poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré
doklady souvÍsejÍcÍ s realizaci předmětu plněniveřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem
osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné
povinnosti ve vztahu k předmětu plněníveřejné zakázky plnili také jeho přIpadní poddodavatelé.

článek VIl.

Staveniště a zařIzenI staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvĹsejÍcÍ s prováděním díla a při užÍváni
staveniště je povinen dodržovat veškeré právni předpisy souvisejÍcÍch s předmětem plněni dle této
smlouvy.

2. Dílo bude prováděno za nepřerušeného provozu objednatele. Zhotovitel je povinen po celou dobu
realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do areálu sídla objednatele a nesmí svou činnosti
ohrozit bezpečnost pohybu osob objednatele v tomto areálu. Prostor prováděných prací bude
oddělen od okolních prostor.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodržením.

4. ZařIzenI staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích,
předaných mu objednatelem.

5. jako součást zařIzenI staveniště zajistízhotovite| i připojení na případná odběrná místa potřebných
médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit
samostatná měřici místa a náklady na jim spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstranÍzařÍzenÍstaveniště a vyklidIstaveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předánía
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu
potřeby ponechání zařIzenI, nutných pro provedeni odstraněni vad a nedodělků zjištěných
při předáni a převzetí díla). Nevyklidi4i zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizeni staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel
ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtováníobjednate|em.

Článek VIII.

Prováděnidňa
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1. Při prováděni díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozorněni
a pokyny objednatele, týkajIcI se možného porušováni smluvních povinnosti zhotovitele
při provádění díla. Rovněž bude zhotovitel respektovat požadavky Města Ivančice, vyplývajÍcÍ
z vyjádření č.j. O1SMaP -130/2019 ze dne 11.3.2019.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedenídňa daných, jestliže zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit při vynaloženI odborné péče (zejména v případě zjištěni vad v projektové
dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přIslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení prováděni stavby a má pro tuto činnost
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povo|áníautorizovaných architektů a o výkonu
povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
zajisti, aby jméno a přIjmenI stavbyvedoucího' bylo uvedeno v protokolu o předáni a převzetí

staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávněni a odpovědnosti. V
případě personálni změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu
přIslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých
technických norem přejjmajÍcÍch evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k prováděni díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných
předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujÍcÍch materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při prováděni díla provede potřebná opatřeni, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okolnI prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešÍcÍch problematiku vlivu stavby na životní
prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným přIslušnými
právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravívšech osob, které se s jeho vědomím
na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a
zabezpečit provedení příslušných proškolenI o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární

ochraně.
8. V prostoru prováděnÍstavebnich pracise mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele

pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor a koordinátor
bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapíšuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a přIslušnými prováděcími předpisy. Stavební
deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit
objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp.
koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku
nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavebnIdenIk končí dnem dokončeni
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stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstraněni vad a nedodělků z přejh"nacího
řIzení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jim pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasi4i
zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba
vykonávajÍcÍfunkci technického dozoru, nebo jiné osoby působÍcÍ na stavbě na straně objednatele
a majÍcÍ oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjisti-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn
písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé

tvadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 15 dnů od data obdrženi
písemného požadavku na sjednáni nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které
opravňuje objednatele k odstoupeníod smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 3 pracovni dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele
práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzváni nedostaví, je
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkryti provést na náklady objednatele. Pokud se
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací,
opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za čtrnáct dni bude za účelem kontroly průběhu prováděni díla objednatel
organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jim pověřených pracovníků technického
a autorského dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných
právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konáni
kontrolnIho dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolnIho
dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlIdek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné
podklady a spolupráci.

15. zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit
nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo
orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo
zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu,
a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené
stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel.
17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti, včetně případných

škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovjdajÍcÍ možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na Částku 2 mil. KČ, a to po
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celou dobu prováděni díla. Doklady o tomto pojištěni zhotovitel předložil objednateli před
podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předáni a převzetí díla, užIvánI stavby

1. Zhotovitel písemně oznámi objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdáni, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku
zahájit řIzení o předáni a převzetí díla (dále též přejknaci řIzenI), řádně v něm pokračovat
a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek,
předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou
dokumentacía touto smlouvou, včetně předánÍ'přis|ušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejhnaciho řIzenI doklady, odpovjdajÍcÍ povaze
díla, dokumentujÍcÍ jeho řádné provedeni.

a) originál stavebního deníku,
b) doklad o likvidaci odpadu (vybouraných hmot).

NedoložAi zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předáni.

4. O průběhu přejňnaciho řIzenI pořIdI smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

· údaje o zhotoviteli, o poddodavatelIch zhotovitele a objednateli,
· stručný popis díla, které je předmětem předánía převzetí,
· dohodu o způsobu a terminu vyklizenIstaveniště,
· seznam předaných dokladů a dokumentace,
· seznam případných drobných vad s terminem jejich odstranění,
· proh|ášenjobjednate|e, zda dílo přejímá.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užIvánI
prostoru po odstraněných objektech, ani její užÍváni podstatným způsobem neomezuji.

6. Pokud se při přejÍmacim řízenI prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předání a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odrrňtnuti převzetí díla.
Po odstraněni nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejÍmacimu řIzenI, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejÍmacjm řIzenI.

Stránka 8Z12



Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovite|odpovidá za vady, jež má dílo v době jeho předánía převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záručnIlhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
moci, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných
mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto
skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodrženItrval.

4. Záručnilhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisůóo předání a převzetí díla. V případě, že objednatel

řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem,
kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněnívad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdrženi reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdrženi reklamace nebo
v dohodnutém terminu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přistup do prostor nezbytných
pro odstraněni vad a vytvořit podmínky pro jejich odstraněni. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlenis terminem nastoupení k odstraněnívady, ani s dohodnutým terminem pro odstranění
vady.

10. O odstraněni reklamované vady sepíši smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnívady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prod|enjzhotovite|e se splněním termínu dokončenídňa sjednaného v ČI. lV. odst.1této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (bez DPH) za každý den
prodlenI. Zhotovitel však nenív prodlenív případě, že k němu došlo z důvodů okolnosti na straně
objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. NeodstranI-li zhotovitel ve sjednaném terminu vadu ze zápisu z přejknaciho řIzeni dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlení, a za každý den prodlení.
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3. NeodstranI-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady v terminu podle ČI. X. odst. 7 nebo v
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den, o
který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od terminu předánia převzetídňa, je povinen zap|atitobjednate|ism|uvnÍpokutu ve výši
2 000,- kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prod|eniobjednate|e se zaplacením faktury, u niž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI. odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý
den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z částky, s niž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušeni povinnosti strany povinÁé, ustanoveni smlouvy, které k vyúčtování smluvní

pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8. Strana povinná uhradístraně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne

obdržení příslušného vyúčtováni.
9. V případě porušeni předpisů týkajIcIch se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, stavebního zákona, nařIzenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob
vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahujÍcÍ
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší moci se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedeni předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků
vzniku či působeni vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plněni ztíží či jinak negativně ovlivni,
strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za
podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně.
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4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je
zhotovitel v prodlení.

5. Důsledkyz působenívyššknoci může každá smluvnistrana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištěni
vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněnItéto smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních
stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení
smlouvy:

C

a) prod|enizhotovite|e s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 30 dnů,
b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani

v dodatečné přiměřené lhůtě,
C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi ze smlouvy nebo

z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle ČI. VIII. odst. 11 této
smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky
vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynuti této lhůty nepřestal dílo provádět
nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupeni písemně oznámit druhé smluvní straně
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušeni příslušné smluvní povinnosti dozvěděla.
V oznámení o odstoupeni od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje s výslovným odvo|ánjm na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupeni neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručeni oznámenío odstoupení druhé smluvní straně.
5. OdstoupI-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ni vyp|ývajÍcÍch, sjednávají se povinnosti

smluvních stra n ta kto:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožni přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupeni od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených

prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena
cena díla,

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli
k odsouhlasení,

e) objednatelse vyjádřik oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od
jeho obdrženi,

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženivyzvánÍzahájit přebIránI pracia sepsat zápis

o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného

a odsouhlaseného podle předchozích ustanovenítohoto odstavce) finančnÍvyčis|enÍvšech
provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb,
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popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny
zbývajIcI (dřive neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od
smlouvy,

i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.
6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení
1. Právnívztahy neupravené touto smlouvou se řIdi příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah
upravený touto smlouvou se neužijí ustanoveni § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611,,§ 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. la §
2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou,

budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány

příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných

a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašujI, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní

smlouvu, že situto smlouvu přečetly a scelým jejím obsahem souhlasI. Na důkaz toho připojujisvé

podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňovánitěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva má 12 stran a 1přIlohu.

Př//ohy:
č. 1- položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

V lvančicích dne 1'"/

Mateřská škola, základni škola a dětský domov Ivančice,
příspěvková organizace

Ing. Marta Špalková, ředitelka
za objednatele

, MaieřUá škola, základní školaštranka 12 z 12 a dětský domov lvánčice,
příspěvková organizace

%4 91 Ivančice, Široká 484/42

Mateřská škola, základni škola
a dětský domov Ivančice,
příspěvková organizace

664 91 Ivančice, Široká 484/42

L.N.O., s.r.o.

Martin Šicha, jednatel
za zhotovitele

L.N.O., s.r.o.
Karásek 2121/11, Řečkovice
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