ANVIE

KUJIP@1CBBEP

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY NA SLUZBY

_HS a SOSR Velké Mezifiéi —

ID: 128019

Rekonstrukce domova mladeze — chlapci®, |l. etapa

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob€ansky zakonik (dale
téz jen ,oblansky zakonik") s pfiméfenym uzitim ustanoveni §§ 2586 a nasl. obdanského

zakoniku

1. Smluvni strany

Objednatel:
se sidlem:
zastoupeny:

zastupce pro véci technické:

tel.:

ICO:

bankovni spojeni:
Cislo Gctu:

Zhotovitel:

se sidlem:

zastoupeny:

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:
osoba opravnéna vykonavat TDS:

tel.ffax:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

Kraj Vysoéina

Jihlava, Zizkova 57/1882, PSC 587 33

MUDr. Jitim Bé&hounkem, hejtmanem kraje,

k podpisu povéren Ing. Martin Kukla, naméstek
hejtmana kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Ing. Pavel Novotny, Ing. Eduard Jozifek
564602221, 564602213

708 90 749

Sberbank CZ, a.s.

4050005000/6800

REAL — PROJEKT MAX s.r.o.
Janackova 333, 666 01 TiSnov
Ing. Lukasem Valdhansem, jednatelem
Ing. Lukas Valdhans

Ing. Lukas Valdhans

Ing. Lukas Valdhans

731 248 000

043 25 036

CZ04325036

CSOB, ass.

271506476/0300

V pfipadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smiouvy (Elanek 1) je povinna smluvni
strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym
zpUsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V pfipadé, Ze z divodu nedodrZeni nebo poruseni
této povinnosti dojde ke $kodé, zavazuje se strana, ktera Skodu zpusobila, tuto $kodu

nahradit.

2. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsaného stupné
projektové dokumentace, ziskani pro n&j potfebné vyjadieni dotéenych organu statni spravy
¢i spravni rozhodnuti a dale provadéni autorského dozoru projektanta a technického dozoru
stavebnika v pribéhu realizace stavby, a to v rozsahu nize specifikovaném a objednatel se
zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace predmétu pinéni:

a) Zhotoveni projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro provedeni
stavby ,,HS a SOSR Velké Mezifigi — Rekonstrukce domova mladeze — chlapci®, Il. etapa.
Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd. predpist, dale vyhlaskou &. 503/2006
Sb., o podrobné;j$i upravé tzemniho rozhodovani, tzemniho opati'eni a stavebniho fadu, ve
znéni pozdeéjsich predpisl, a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Soudasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potiebnych pro uplné provedeni dila odpovidajici pozadavkum
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek a v rozsahu pfislusného provadéciho
predpisu k tomuto zakonu (vyhl. €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér).

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladu dle &lanku 5. a za podminek v
této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude respektovat
podminky dotéenych organu statni spravy, pfipadné pamatkové péce, jejich vyjadfeni nebo
rozhodnuti a v8echny jejich poZzadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel
bude pfi zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokynli objednatele.
Soucasti dodavky projektu je i dokladova €ast obsahujici kladna vyjadfeni nebo rozhodnuti
vSech dotéenych organa statni spravy. Pozadovany rozsah této dokiadové €asti si zhotovitel
zajisti na svij naklad u pfislusného stavebniho uradu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:

e 1x tisténé vyhotoveni pro navrh feseni,

e 5x tisténé vyhotoveni pro provadéni stavby

e 2x tiStény soupis praci a dodavek s vykazem vymér,

¢ 1xtistény rozpolet stavby,

e 2x v digitalni podobé v plném rozsahu listinné podoby (1x CD — projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

i CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvofena ve formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG
(AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).

Soubory technické zpravy a ostatni textové €asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvoren ve formatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je predepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivnim CD budou dale ulozeny vSechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

2 CD - zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby

Bude uloZena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).

Soutézni vykaz vymér se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML,
PDF.

Soubory technické zpravy a ostatni textové &asti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).
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Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se predavaji pouze na datovych nosiich CD-R.

Zakladni idaje o budouci stavhe

a) nazev stavby: HS a SOSR Velké Mezifiéi — Rekonstrukce domova mladeze —
chlapci, II. etapa

b) misto stavby: U Svétlé 855/36, 59401 Velké Mezifici

c) kraj: Kraj Vysodina

d) katastraini dzemi: Velké Mezifici

Investor (stavebnik): Kraj Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

Uzivatel: Hotelova $kola Svétla a Stredni odborna skola femesel Velké
Mezifici

Blizsi specifikace zpracovani projektové dokumentace pro provedeni dila:

Zhotovitel v pribéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e propracuje projekt az do udrovné jednoznaCné urCujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti dila, umozriujici vypracovani poptavky dalSim zhotovitelum
dila, soucasti této dokumentace jsou vidy i nezbytna vykresova znazornéni detailt
tvarovych, konstrukénich, materialovych a dispozi¢nich a podrobnosti o technologiich
a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje podminky dotéenych organu statni spravy do projektu,
e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu

V terminu max. 14 kalendarnich dni pifed dokonfenim dila svola zhotovitel v misté sidla
uzivatele jednani, na kterém predlozi k finalnimu odsouhlaseni koneéné architektonické a
technické feseni a specifikace veskerych zafizovacich pfedméti a dalSich viditelnych
dodavek a seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavkd a
podnétl. Na tomto jednani preda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vyse
uvedené specifikace v elektronické podobé na CD nosiéi ve formatu PDF.

Investor se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétu k prfedlozené specifikaci do 5
kalendarnich dnl od jejiho predlozeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany
do finalni podoby realizaéni dokumentace. V pfipadé nemoznosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendafnich dni od obdrzeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich Gprav pfipadné alternativnich feSeni. Timto jednanim
bude ukon&eno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalSi pfipadné pozadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu dila podepsanim dodatku smilouvy o dilo.

Kompletni dokumentace bude pfedana objednateli vtisténé podobé& v poltu paré
stanoveném ve smilouvé o dilo a dvakrat v elektronické podobé na CD nosicich. Z toho
jedenkrat soutézni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér
v pozadovanych formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD
grafiky s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Souéasti obou CD nosicu
bude kompletni dokladova ¢ast dokumentace — potrebna vyjadfeni DOSS.

Stavba a jeji sou€asti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi danovymi a uéetnimi pfedpisy, zejména podle vyhl. & 321/2003 Sb. a jeji
aktualizaci, a Sdéleni CSU a Zavedeni klasifikace stavebnich dé&l CZ-CC, jenz vaze na
mezinarodni klasifikace produkce CPC, ucinnost od 1. 1. 2004 a zatfidéni technologickych
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zafizeni podle druhu ve smyslu klasifikace CZ-CPA - Klasifikace produkce, sdéleni ¢&.
275/2008 Sb., u¢innost od 1. 1. 2008.

Stavebni prace budou klasifikovany dle CZ-CPA.

Samostatné movité véci, zafizeni, stroje, pfistroje — CZ-CPA, HS/CN, TARIC

V ptipadé upresnéni klasifikace bude pouzit slovnik — CPV.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontroini propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materidli a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu (RTF (Rich Text File)
nebo DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat).

b) Vypracovani planu zaji§téni bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
v souladu se zakonem &. 309/2006Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, a nafizenim
vlady ¢. 591/2006Sb., o blizsich minimalnich pozZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich, v platném znéni, a ostatnich &innosti vyplyvajicich z uvedenych
pravnich predpisu ve fazi pfipravy stavby.

Zabezpeceni ¢innosti koordinatora BOZP ve fazi pfipravy stavby bude zajiSténo osobou
zpUsobitou ve smyslu § 10 zakona ¢&. 309/2006Sbh. Osobu koordinatora uréi na navrh
zhotovitele objednatel, a to nejpozdéji pred zahajenim praci na vykonové fazi
Zhotoveni projektu dila pro vydani stavebniho povoleni, resp. vykonové faze
projektové dokumentace pro provedeni dila, v pfipadé provadéni pouze této. Plan
BOZP bude samostatnou slozkou projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovani
projektové dokumentace — ¢l. 4, odst. 4.2. této Smlouvy.

¢) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor (dale téz ,AD") vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb

s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci,

dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudaénich souhlas.

Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vsi odbornou péci, kterou lze po ném

spravedlivé pozadovat.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbé:

e kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci, v souladu
se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpisu,

e kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se
zadavaci dokumentaci stavby,

¢ Ucastnit se kontrolnich dnl stavby uréenych zastupcem pro véci technicke

e kontrolovat pinéni C¢asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodiené
upozornit objednatele na odchyiky,

¢ kontrolovat zakladovou sparu pred zahajenim betonazi,

s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pfed jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat ¢innost odpovédného geodeta,

kontrolovat komplexni vyzkouseni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni ¢innosti postupovat s odbornou pééi,

¢init veskeré kroky k fadnému pinéni Géelu této smiouvy,

zjistény stav popsat v kontrolnim osvéd&eni.
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Autorsky dozor nejsou:

o pripady, kdy zhotovitel odstrarfiuje v ramci reklamaéniho fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potiebné projekéni
prace bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho feseni,

. pfipady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového feseni
oproti plUvodnimu feseni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky
dokumentace na ucet a naklady objednatele.

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifikaéni (idaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dnu stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby —
predpoklad zahajeni 06/2020.

d) Technicky dozor stavebnika

Vykon technického dozoru stavebnika je dan jako technicky dozor stavebnika obcasny
v rozsahu vykonavani ¢innosti na staveni$ti minimalné jedenkrat tydné, a to po dobu
realizace stavby. Kromeé vlastnich kontrol na stavenisti bude stavebni dozor vykonavat tyto
dalSi ginnosti:

- pfedani a pfevzeti stavenisté

- kontrola zakryvanych konstrukci a kontrola pouzitych materialu

- zajisténi zapisl z kontrolnich dnu

- kontrola fakturace

- pfedani a prevzeti stavby

Predmétem plnéni TDS nejsou spravni ¢&i jiné poplatky vyméfované v souvislosti
s provadénim stavby &i jeji kolaudaci.

V souladu s ust. § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb. (stavebni zakon), v platném znéni,
budou ¢innosti Technického dozoru stavebnika (TDS) provadény osobou, ktera je drzitelem
Osvédceni o autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technika &innych ve vystavbé ve
znéni pozdéjSich pfedpisu, pro obor ,Pozemni stavby"*.

Technicky dozor stavebnika bude zhotovitelem vykonavan se vSi odbornou péci, kterou Ize
po ném spravedlivé pozadovat. TDS je povinen pfi feSeni zavaznych problému mimo obor
,pozemni stavby” spolupracovat s osobami odborné zpusobilymi v dané problematice.

Uginnost ujednani o vykonu technického dozoru stavebnika je podminéna viastni realizaci
stavby — predpoklad zahajeni 06/2020.

3. Zpusob prace

3.1. Pfi praci bude zhotovitel dodrzovat vSeobecné zavazné piedpisy, technické normy a
dojednani této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni trovni.

3.2. Zhotovitel bude na vyzadani predkladat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelené casti, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k predané c¢asti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdé&ji do 10
pracovnich dnl od jejiho pfevzeti. Pokud bude mit objednatel k predlozené dokumentaci
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, Ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a
opravenou verzi dokumentace predlozi objednateli do 5 dnu ode dne, kdy pisemné
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen prevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval v8echny pfipominky, které mu objednatel sdélil
v souladu s vySe dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v &lanku 5. této
smlouvy a prace uvedené v ¢lanku 2. pism. a), b) Smlouvy odebrat a v fadném terminu
uhradit.
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3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpecit pInéni za pouziti poddodavatelu.

4. Terminy plnéni
Smluvni strany sjednavaji pro realizaci pfedmétu pinéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni pfedmétu plnéni uvedené v ¢lanku 2., pism. a}, b) Smlouvy - dnem nabyti
ucinnosti této smiouvy

4.2. Termin dokonceni a pfedani projektové dokumentace v rozsahu dle €l. 2., pism. a), b)
Smlouvy
nejpozdéji do 30. 11. 2019

4.3. Doba realizace AD a TDS dle ¢lanku 2., pism. c¢), d) bude upfesnéna v zavislosti na
ukonéeni vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (prfedpoklad
realizace 06/2020 — 08/2021).

5. Spoluprace a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, Zze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v nezbytném
rozsahu potfebné spoluplisobeni, spocivajici zejména v poskytnuti dopliujicich ddajd,
upfesnéni podklad(l pro vydani vyjadreni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke spinéni této
smlouvy.

6. Cena dila a platebni podminky

6.1. Cena uvedena v této smlouvé je cena maximaini, s moznosti zmény pouze u pfipadu
stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul v8echny souvisejici rezijni i
materidlové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny poZzadavky smlouvy,
veskeré predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na €ase pinéni, pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladu a veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci dila o¢ekavat. Cena
nezahrnuje naklady na Uhradu spravnich poplatkl, které nejsou soucast pfedmétu pinéni.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smiuvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace véetné cinnosti BOZP ve fazi
pfipravy stavby (dale jen PD):

Cena PD bez DPH: 130 000,00 K¢&
DPH 21% 27 300,00 K&
Cena véetné DPH: 157 300,00 K¢&

Slovy: jedno sto padesat sedm tisic tfi sta korun ¢eskych

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 400,00 K&
DPH 21% 84,00 K&
Cena vcetné DPH: 484,00 K&

Slovy: Ctyfi sta osmdesat &tyfi korun &eskych

6.1.3. Vykon technického dozoru stavebnika (dale jen TDS}:

Cena za 1 hod. vykonu TDS bez DPH: 400,00 K&
DPH 21% 84,00 K&
Cena vcetné DPH: 484,00 K¢

Slovy: Ctyfi sta osmdesat Ctyfi korun ceskych
6.2. Cena za realizaci predmétu smlouvy bude hrazena takto:

Po pfedani projektové dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni
provedeni stavby v¢. dokladové ¢asti zhotovitel muze vystavit a objednatel uhradi fakturu ve
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vy$i maximalné 40% ze sjednané smluvni ceny. Zbyvajici &ast, tj. minimalné 60% ze
sjednané smluvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury, kterou zhotovitel
vystavi az po dokoncéeni a predani projektové dokumentace pro provedeni dila. Smiuvni
strany se dohodly na protokolarnim predani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu do 15 dnli po protokolarnim prfedani a prevzeti pfedmétu smlouvy
(¢asti predmétu smlouvy).

Vykon autorského dozoru a technického dozoru stavebnika dle této Smlouvy bude hrazen
po dokonceni realizace stavby (etapy stavby), dle skuteéné& provedenych a objednatelem
odsouhlasenych praci (v hodinach), dle zapisu ve stavebnich denicich & na samostatnych
evidencich. Faktura za AD a TDS bude vystavena do 15 dnu od podpisu protokolu o predani
a prevzeti dila (etapy stavby) se zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednana cena muze byt zménéna pouze pii zméné pravnich pfedpisu ur€ujicich sazby
dané z pfidané hodnoty nebo v pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam, které
jsou objektivné dolozené, nutné ke zpracovani a dokonceni dila, které vyvstaly az v prubéhu
plnéni dila a nebyly pfi vynaloZzeni nalezité odborné péce predvidatelné pfed uzavienim
smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoctena dan z pfidané
hodnoty ve vysi platné v dobé vzniku zdanitelného pinéni (v dobé& podpisu smlouvy je platna
sazba DPH ve vy$i 21%). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouveé a
DPH bude UGc¢tovana podle predpistt platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného pinéni.

6.4. Spolecné platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na
30 dnu po jejich doru¢eni objednateli, tj. zapsani faktury do postovni evidence objednatele.
Uhrada za plnéni ztéto smiouvy bude realizovana bezhotovostnim pievodem na udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zverfejnén zpusobem umoznujicim
dalkovy pristup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon o DPH"). Pokud se po dobu ucinnosti této
smlouvy zhotovite! stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona o
DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo
pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena uhrada je povaZovana za
uhrazeni pfisluéné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vySi DPH fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych naleZitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
,HS a SOSR Velké Mezifi¢i — Rekonstrukce domova mladeze — chlapci®, ll. etapa.

7. Smluvni pokuty, urok z prodleni

7.1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

Za nedodrzeni terminu dokonéeni praci sjednaného v &l. 4. odst. 4.2. Smiouvy uhradi
zhotovite!l objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdy zapocaty tyden prodleni.

Za nedodrzeni dohodnuiého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohiasenych
objednatelem zhotoviteli v zaruéni dobé zhotoviteli, uhradi zhotovitel objednateli smluvni
pokutu 1 000 K¢& za kazdy zapoc&aty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Uhradou ceny za pinéni arok z prodleni ve
vySi stanovené v souladu s pfislusnym pravnim predpisem.

8. Odpovédnost za vady a zaruka

Zaruéni doba na predmét smiouvy uvedeny v él. 2. pism. a), b) této Smlouvy se sjednava
v délce 60 mésicu ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a Zze po
dobu stanovenou (zaruéni dobu) bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy,
zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popfipadé viastnosti obvyklé. Dale
odpovida za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida pozadavkim sjednanym
v této smlouvé.

Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni vad. Na
pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnu ode dne doruceni
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tohoto ohlaseni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel
dokumentace nespini, ma se za to, Ze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery stanovi
objednatel v pisemném ohlaseni vad.

Zhotovitel odpovida za veskeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaze, Zze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doslo ke zvySeni
nakladu na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
odpovidajici 5% z hodnoty zvySenych nakladu na provedeni stavby. Pokud bude plnéno
vadné v dusledku chybné stavebni dokumentace, je zhotovitel zavazan spole¢né a
nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630 OZ).

9. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano smluvni pojisténi na S$kody zpusobené svou
projektovou a inzenyrskou ¢innosti tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni min. 250 000
KE&. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy mit platnou a ucinnou pojistnou
smlouvu nejméné ve vysi pojistného pinéni uvedeného ve vété prvni.

10. Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

Provedenim a predanim dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci k vykonu
prava dilo uzit ur€itym sjednanym zpusobem a ve sjednaném rozsahu.

Zhotovitel prohlasuje, ze objednatel bude opravnén jakékoliv dilo, které bude pfedmétem
pinéni dle této smlouvy (pokud bude naplhovat znaky autorského dila) uzit jakymkoli
zpusobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Zze viéi objednateli nebudou uplatnény
opravnéné naroky majitelts autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych tretich osob v
souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému, prava patentova,
prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni &i prava vlastnicka aj.).
Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava dilo uzit ke vSem zpUsobum uzZiti
znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka ¢asu, mnoZstvi uziti
dila a Uzemniho rozsahu s tim, Ze cena za poskytnuti nevyhradni licence je zahrnuta v cené
dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uzivat pod svym jménem. Objednatel
muze dilo nebo jeho &ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava k takovému poskytnuti timto
svUj vyslovny souhlas.

Veskera majetkova prava a uzivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v plném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k dilu.

11. Odstoupeni od smiouvy

11.1. Prace a sluzby zhotovitele, které vykazuji jiz v prub&hu provadéni nedostatky nebo
jsou provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym
plnénim. Pokud zhotovite! ve Ihité, dohodnuté s objednatelem, takto zjisténé nedostatky
neodstrani, mGze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto divodl objednateli
$koda, je zhotovitel prukazné vycislenou $kodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v pribé&hu plnéni predmétu
smiouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
kalendarnich dnl. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smilouvy v pfipadé, ze v
souvislosti s pinénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného &inu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,
v pfipadech prodleni s Uhradou penézitych zavazka ve sjednanych Ihatach splatnosti po
dobu del8i nez 30 kalendarnich dnu.

11.4. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporu¢eného dopisu
s doruéenkou. Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.
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11.5. Ve vsech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vy3i 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smiouvy,
zejména pak naklady vzniklé uzavfenim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélku, za pendle nebo $kody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.6. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na Zadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prizkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokracovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim
predmétu smlouvy.

11.7. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uGhradu
majetkovych sankci a na nahradu s$kody.

11.8. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu uc€innosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonceného dila, ktery popise stav
nedokonéeného dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnénych
narokl smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto naroku je
objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. Zavéreéna ustanoveni
Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi organy
nebo zmocnénymi zastupci obou stran.

Objednatel ma povinnost v pribéhu své &innosti upozorfiovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na pinéni této smlouvy, které zjisti pfi své &innosti a ma pravo davat
navrhy na Upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatku.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pripadé zaniku firmy tuto skute¢nost, event.
pravniho nastupce.

Pravni vztahy neupravené smiouvou se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku v platném
znéni.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu a (¢innosti dnem uvefejnéni v informaénim
systému vefejné spravy - Registru smluv.

Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
Objednatelem. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zverejnénim celého textu této smlouvy, véetné pfipadnych dodatki a véetné podpist v
informaénim systému vefejné spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zékona &.
340/2015 Sb. Zvefejnéni v Registru smluv provede objednatel a spinéni této povinnosti
dolozi prikaznym zpusobem zhotoviteli. Smiuvni strany sou€asné berou na védomi, ze
v pfipadé nesplnéni zakonné povinnosti je smlouva do 3 mésiclt od jejiho podpisu bez
dalsiho zruSena od samého zacatku.

Smilouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZz dva stejnopisy jsou uréeny pro
objednatele a jeden pro zhotovitele.

AA 1308, 2019
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REAL - PROJEKT MAX s.r.o.

- Realitni a projekéni kancelar tel.; +420 731 248 000
'R'E AL Provozovna: Janackova 333, 666 01 TiSnov e-mail: info@real-projekt.cz
PROJEKT I&: 04325036, DIC: CZ04325036 www real-projekt.cz

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka &isto 89361

Cenova nabidka

Akce: Hotelova 8kola Svétla a SOS femesel Velké Mezifii
Rekonstrukce domova mladeZe - chlapei, Il. etapa

Investor: Kraj Vysoéina, Zizkova 57/1882, 587 33 Jihlava

1. Projekcni Cinnost

Rozsah projekcénich praci:

stavebni zamé&feni stavajiciho stavu objektu

zmapovani stavajicich instalaci ZTI, UT a rozvodi elektroinstalace
dispozi¢ni upravy pokojl internatu a provedeni nového hygienického zdzemi
kompletni rekonstrukce elektroinstalace pokoj internatu a hygienického zazemi
kompletni rekonstrukce ZTI a UT pokojt internétu a hygienického zdzemi
nové rozvody VZT v hygienickych zafizenich

vizualizace feSenych prostor - obklady a dlazby hygienického zazemi
zpracovani pozarné bezpe¢nostniho feSeni opravnénou osobou

zpracovani planu BOZP opravnénou osobou

souhlasné stanovisko KHS Vysoéina, tzemni pracovi§té Zd’ar nad Sazavou
souhlasné stanovisko HZS Kraje Vysogina, tizemni odbor Zd'ar nad Sézavou
tprava vnitiniho poZzarniho vodovodu

ocenény soupis praci véetné vykazu vymér

Popis akce:

Jedna se o stavebni Gpravu stavajicich internatnich pokoji situovanych v 3. nadzemnim podlazi
budovy Hotelové 8kola Svétla a SOS femesel Velké Meziti¢i a provedeni nového socialniho zazemi. T¥i
nové vzniklé pokoje situované v severné orientované &asti dotéeného kiidla objektu HS a SOSR jsou
uvazovany jako tfilizkové s vlastnim zadvefim a navazujicim hygienickym zdzemim. V jizné orientované
&asti dotéeného kiidla objektu HS a SOSR je pak uvazovén jeden dvouliizkovy pokoj taktéz feSeny s
vlastnim zadvefim a navazujicim hygienickym zazemim.

Stavebni tpravy diléich pokoji interndtu jsou uvaZovéany véetné novych podlahovych a
podhledovych konstrukei, interiérovych omitek a kompletnich rekonstrukci rozvodi UT, ZTI a
elektroinstalaci. Nové bude provedeno VZT zafizeni slouZici pro odvétrani nové vzniklého hygienického
zafizeni. -
zruSeni stavajicich podzemnich nadrzi. Nov& je zasobovani objektu uvaZovano pozarni vodou, po
souvisejicich stavebnich Upravach a posouzeni tlakovych pomérd, uvaZovdno pfimo z vefejného
vodovodniho tadu.

Piedpoklddana cena stavby: 3.500.000,- K& bez DPH

Cena projektu pro provedeni stavby: 130.000,- K& bez DPH

Termin odevzdani projekiové dokumentace: 30. 11. 2019
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2. Autorsky dozor
Cenova kalkulace v hodinové zuétovaci sazbé: 400 K&/hod bez DPH (v¢€. dopravy)
Piedpokladany poéet hodin: 38 hod tj. 15.200,- K& bez DPH (v¢. dopravy)

Poznémka - celkovy pocet autorského dozoru bude t¢tovan dle skute¢nosti.

3. Technicky dozor

Cenova kalkulace v hodinové zuctovaci sazbé: 400 K¢&/hod bez DPH (v€. dopravy)
Ptedpokladany pocet hodin: 46 hod tj. 18.400,- K& bez DPH (v¢€. dopravy)

Poznémka - celkovy pocet technického dozoru bude uétovan dle skute¢nosti.

4. Kontaktni udaje zpracovatele nabidky

REAL - PROJEKT MAX s.r.0., zastoupeny Ing.Lukasem Valdhansem, jednatelem
Riegrova 676, 666 01 Tisnov

IC: 04325036, DIC: CZ04325036,
Bankovni spojeni €.1.271506476/0300
Tel.: 731 248 000

E-mail: valdhans@real-projekt.cz

e

Wamm
Janitkova 333, 666 01 Tinov
fel: +420 731 248 000, e-maii: info@real-projeit.cz

V Tisnové dne 2. 8. 2019 www real-projeid.cz

..............................................

Ing.Luka§ Valdhans,
jednatel REAL - PROJEKT MAX s.r.o.



