



Smlouva o dílo

č. sml. objednatele:
DIL/54/12/017443/2019

Identifikační číslo v programu Tender arena: OCP/MZ/0069/19

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“),

kteřou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „*objednatel*“)

a

2. **Stavby rybníků s.r.o.** se sídlem Nerudova 34, Vlašim 25 801
zastoupená Ing. Martinem Suchopárem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278
IČO: 02951746
DIČ: CZ02951746
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3471417359/0800
(dále jen „*dodavatel*“)

(Společně dále též jako „*smluvní strany*“)

I. Veřejná zakázka

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Park na Čeňku – terénní úpravy okolí rybníka Martiňák**“, zahájeného dne 21.8.2019 uveřejněním výzvy k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Smluvní strany jsou vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě a přijatou nabídkou dodavatele, předloženou dne 30.8.2019, na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

II. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést stavební práce: „Park na Čeňku – terénní úpravy okolí rybníka Martiňák“ na pozemcích parc. č. 1435/2, 1436/1, 1437, 1638, 1438/1, 1436/9, 1436/6 a 1436/7 k.ú. Dolní Počernice, a to v souladu se zadávací dokumentací a s podmínkami této smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu provádění díla (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Park na Čeňku – terénní úpravy okolí rybníka Martiňák“,

které byly vyhlášeny dne 21.8.2019 podle zákona a přijatou nabídkou dodavatele podanou na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu.

III. Vymezení díla

1. Dílo je vymezeno
 - a) **projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr, jako přílohami výzvy k předložení cenové nabídky pro výběr dodavatele** ke shora uvedené veřejné zakázce;
 - b) **nabídkou dodavatele** ze dne 28.8.2019, předloženou ve výběrovém řízení na uvedenou veřejnou zakázku.
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele, předanou schválenou projektovou dokumentací a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, vše ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem objednatele (netýká se poddodavatelů, které dodavatel uvedl ve své nabídce).
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. V. této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla; i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména:
 - a) úklid dotčeného okolí stavby,
 - b) zajištění geodetického vytyčení stavby a dalších geodetických činností souvisejících se stavbou,
 - c) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - d) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987, Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) kontrolní prohlídka hotového díla,
 - f) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření digitální formou ve dvojí tištěné podobě a v digitální formě,
 - g) vytyčení inženýrských sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci díla,
 - h) ostraha staveniště zejména v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,
 - i) koordinace prací s archeology.

IV. Doba a místo plnění

1. Do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy smluvní strany podepíší předávací protokol, kterým objednatel předá staveniště dodavateli a dodavatel je převezme.
2. Dodavatel zahájí dílo do 5 dnů od podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
3. **Termín ukončení plnění díla:** do 15.12.2019.
4. Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, jsou smluvní strany oprávněny prodloužit dobu provádění díla dle předchozího odstavce o technicky zdůvodněnou lhůtu. Prodloužení doby provádění díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.
5. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku smluvními stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na provádění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také nepříznivé klimatické podmínky (např. silné mrazy,

velké dlouhotrvající dešťové nebo sněhové srážky apod.) znemožňující pokračování některých druhů prací v období delším než 3 dny, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

6. Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.
7. **Místo plnění díla:** na pozemcích parc. č. 1435/2, 1436/1, 1437, 1638, 1438/1, 1436/9, 1436/6 a 1436/7 k.ú. Dolní Počernice.

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli dohodnutou smluvní cenu díla stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele a oceněným výkazem výměr. Nabídka dodavatele je přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyčíslení bez DPH je koncipována jako maximální, tzn., může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečně poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Cena díla:

Cena celkem bez DPH	4 135 000,- Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Čtyři miliony stotřicetpět tisíc korun českých
DPH ve výši 21 %	868 350,- Kč
Cena celkem vč. DPH	5 003 350,- Kč

2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně v návaznosti na dílčí plnění dodavatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných dodavatelem v běžném měsíci a zjištěných k 28. dni téhož měsíce. **Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku.** Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká dodavateli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla a odstranění vad a záruční doby podle ustanovení článků IX. a XI. této smlouvy.
3. Cena díla bude dílčími fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny (vč. DPH). **Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po odstranění vad a nedodělků na základě konečné faktury.** Konečnou fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, příp. po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu.
4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve třech vyhotoveních a doručeny objednateli nejpozději do 15 dnů od dokončení zakázky, popř. do 15 dnů od dokončení každého dílčího plnění, na adresu:

**Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1**

Každá faktura bude doložena soupisem provedených prací.

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy,
 - údaj o zápisu dodavatele v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku případně jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence,

- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata; toto číslo bude v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.
- 6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli.
- 7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny díla bude pro tento případ řešena změnovým listem a následně dodatkem ke smlouvě.
- 8. Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na bankovní účet dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.
- 9. Smluvní strany jsou si vědomy, že tyto služby nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, z důvodu využití pro veřejnoprávní účely.

VI. Další povinnosti a závazky dodavatele

1. Dodavatel je povinen provést dílo ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém termínu.
2. Dodavatel se bude při své činnosti řídit touto smlouvou, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Dodavatel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických a ekologických předpisů na staveništi a v daném smyslu je povinen poučit o dodržování předpisů a bezpečnosti práce veškeré své zaměstnance a další osoby, které se na staveništi budou vyskytovat. Dodavatel je povinen se řídit pokyny koordinátora BOZP.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel potvrzuje, že se náležitě seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami a že je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, dále, že souhlasí se všemi podmínkami stanovenými ve výzvě k předložení cenové nabídky. Dodavatel bude při realizaci prací postupovat podle zpracované projektové dokumentace; jakékoliv odchylky od ní bude předem konzultovat s objednatelem.
5. Dodavatel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození.
6. Dodavatel si vyjednává na své náklady potřebné vstupy na staveniště přes všechny potřebné pozemky včetně soukromých.
7. Dodavatel si sám zajistí zařízení staveniště a jeho provoz. Po dokončení díla dodavatel vyklidí staveniště a uvede dotčené pozemky do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla ve smyslu článku IX. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
8. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat název a účel stavby, dobu jejího provádění a kontakt na odpovědné zástupce objednatele a dodavatele.
9. Dodavatel zajistí účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou písemně oznámeny nejméně s třídním předstihem technickým dozorem objednatele.
10. Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud dodavatel pověří třetí osobu (poddodavatele) provedením části díla, odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám. Případná změna poddodavatele musí být písemně odsouhlasena objednatelem.
11. Dodavatel bude denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště v řádném stavu, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození související se stavbou.

12. Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li k úniku těchto látek, je dodavatel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito látkami. Dále je dodavatel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.
13. Dodavatel je v rámci provádění díla v postavení původce odpadů ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14. Dodavatel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň tři dny předem k jejich kontrole. Nedostaví-li se zástupce objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny.
15. Dodavatel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. IX. této smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.
 - a) Nejméně jednou za měsíc pořádat kontrolní den za účelem kontroly plnění smlouvy za účasti zástupců dodavatele a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.
 - b) Písemně vyzvat dodavatele k poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad v plnění předmětu této smlouvy a určit termín pro poskytnutí náhradního plnění nebo odstranění závad.
 - c) Přijímat opatření v kompetenci objednatele k zajištění předmětu plnění.
2. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. Objednatel nepřevéde vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.
3. Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.

VIII. Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Dodavatel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového harmonogramu a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti dodavatele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího dodavatele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověřenci zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.
2. Stavbyvedoucím dodavatele je [REDAKCE]. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí dodavatele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru:
Technický dozor objednatele [REDAKCE]
5. Technický dozor objednatele zejména:

- a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů,
 - b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
 - c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,
 - d) je oprávněn dát pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti dodavatele.
 - e) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
6. Dodavatel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
 7. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy a jiná právní jednání (řízení).
 8. Dodavatel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. Předání díla a převzetí díla

1. Dodavatel předá objednateli požadované práce v rozsahu přílohy 2 Výzvy k předložení cenové nabídky – Položkový rozpočet / výkaz výměr.
2. O předání a převzetí celého díla nebo jeho dílčích částí bude na základě kontroly sepsán předávací protokol. Objednatel si vyhraduje dobu 7 kalendářních dní na provedení kontroly celého díla nebo jeho dílčích částí.
3. Objednatel má právo dílo nepřevzít; v takovém případě je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí (zejména kvůli vadám díla). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Práce dodavatele, které vykazují již v průběhu provádění vady nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené objednatel takto zjištěné vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatní-li objednatel smluvní pokuty dle čl. XI. této smlouvy, je dodavatel povinen je uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním stavby v porovnání s časovým harmonogramem prací z důvodu na straně dodavatele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví dodavateli písemně lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že dodavatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit. Jestliže dodavatel včas nesplní svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy, ačkoliv k tomu byl řádně a včas vyzván objednatel, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je dodavatel povinen uhradit.
3. Bude-li dodavatel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práci na dobu delší než pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) bylo vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele,
 - b) insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v čl. IV. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je každá smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
6. Pokud některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v tomto článku, smluvní strany sepiší protokol o stavu provádění díla ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud nedokončeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat za uvedeným účelem znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce a zajištění znaleckého posudku je příslušný objednatel. Na úhradě ceny za zpracování znaleckého posudku se podílejí objednatel a dodavatel rovným dílem. Objednatel zajistí celou úhradu ceny znaleckého posudku svým jménem a uplatní vůči dodavateli svůj nárok na úhradu poloviny ceny znaleckého posudku ve formě započitatelné pohledávky dle odst. 7 tohoto článku.
7. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
8. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zdržet dodavatele veškeré fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s úhradou faktury.
11. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o tomto úkonu druhé smluvní straně.
12. Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 10 % z celkové ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy (včetně DPH). Pokud oprávněná osoba oznámí druhé smluvní straně, že tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplatí, nastávají účinky odstoupení dnem doručení tohoto oznámení, nejdříve však dnem připsání odstupného na účet druhé smluvní strany. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
13. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle čl. V. odst. 1. této smlouvy o 15 a více procent.
14. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
 - a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele,
 - b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele.

XI. Smluvní pokuty, náhrada škody

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
 - a) Při prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH, uvedené v tabulce v čl. V. odst. 1. této smlouvy, a to za každý kalendářní den prodlení.

- b) Při prodlení dodavatele s vyklizením staveniště ve smyslu článku VI. odst. 7 této smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10,- Kč za každý m² staveniště denně až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.
- c) Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí dodavatel (pokud nedodrží lhůtu stanovenou objednatelem v protokolu předání a převzetí) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek, u nichž je dodavatel v prodlení, a za každý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti dodavatele a to zejména porušení ostatních ustanovení čl. VI., ustanovení čl. VIII. odst. 1, 6, 8 a dále porušením ustanovení čl. IX. smlouvy, je objednatel povinen na tyto skutečnosti dodavatele písemně upozornit. Pokud dodavatel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý den, ve kterém bude tento nedostatek trvat, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy dle ust. čl. XII. této smlouvy.
3. Smluvní pokuty sjednané dle této smlouvy jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající smluvní strany. Dnem úhrady se rozumí den připsání smluvní pokuty ve prospěch účtu vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tím není dotčena.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.





XII. Doručování

1. Veškeré písemnosti kromě faktur se doručují na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenou. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o této změně.
2. Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny objednateli na adresu:
- Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS: 48ia97h**
- Písemnosti dle odst. 1. budou doručeny dodavateli na adresu:
- STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
Nerudova 34
258 01 Vlašim
IDDS: yq95i2**
3. Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku, tj. tak, aby v případě nezastižení adresáta byla písemnost uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
4. Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání, považuje se písemnost za doručenu posledním dnem této lhůty.

XIII. Odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle smlouvy a že po celou záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. Dodavatel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad podle čl. IX. této smlouvy.
3. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborných zásahů ze strany jiných subjektů než jeho samotného, avšak pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část díla, odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako by zásahy provedl sám.
4. Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání reklamace dodavateli.
5. Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro tento účel sjednána.
6. Pokud dodavatel ve stanovené nebo sjednané lhůtě reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady dodavatele.
7. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 tohoto článku dodavatel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
8. V případě, že dodavatel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

XIV. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná; obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Dodavatel při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.
3. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do protokolárního předání a převzetí celého a dokončeného díla. Pokud bylo dílo protokolárně předáno a převzato s vadami a nedodělky, nese dodavatel nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku.
4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu druhé strany.
5. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednat:
 - a) 
 - b) 
6. Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za dodavatele oprávněn jednat:
 - a) 
 - b) 

XV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se stává po nabytí účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.
3. Smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez přílohy 10 stran textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.
5. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevíly svoji vážnou vůli. Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.



Dne 10.9.19



Ing. Martin Suchopár
jednatel společnosti

Příloha smlouvy: Nabídka dodavatele (oceněný výkaz výměr) dle čl. V.



Krycí list nabídky

„Park na Čeňku – terénní úpravy okolí rybníka Martiňák“

Identifikační údaje zadavatele:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Karnecki

Identifikační údaje uchazeče:

Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, Vlašim 25801

IČ: 02951746 DIČ: CZ 02951746

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 225278

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 3471417359/0800

Kontaktní osoba: Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti

Nabídková cena bez DPH:	4 135 000,-- Kč
Celkem DPH 21%:	868 350,-- Kč
Nabídková cena vč. DPH:	5 003 350,-- Kč

Ve Vlašimi dne 28. 8. 2019

STAVBY RYBNÍKŮ s.r.o.
stavbyrybniku.cz
Vlašim 25801
IČ: 02951746

jednatel společnosti

Stavby rybníků s.r.o.
Nerudova 34, Vlašim 25801
IČ: 02951746 DIČ: CZ 02951746

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12/2019
Stavba: Park na Čeňku, terénní úpravy

KSO:
Místo: Dolní Počernice

CC-CZ:
Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel:
Hlavní město Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Stavby rybníků s.r.o.

IČ: 02951746
DIČ: CZ02951746



Cena bez DPH 4 135 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 135 000,00	868 350,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 5 003 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 28. 8. 2019

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12/2019

Stavba: Park na Čeňku, terénní úpravy

Místo: Dolní Počernice

Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 135 000,00	5 003 350,00
SO 01	Revitalizace poloostrova	3 164 807,92	3 829 417,58
SO 02	Revitalizace levého břehu rybníka	800 192,08	968 232,42
SO 03	Vedlejší rozpočtové náklady	170 000,00	205 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park na Čeňku, terénní úpravy

Objekt:

SO 01 - Revitalizace poloostrova

KSO:

Místo: Dolní Počernice

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746



Cena bez DPH				3 164 807,92
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	3 164 807,92	21,00%	664 809,66	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			3 829 417,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park na Čeňku, terénní úpravy
Objekt: SO 01 - Revitalizace poloostrova
Místo: Dolní Počernice
Zadavatel: Hlavní město Praha
Objednatel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 10. 7. 2019

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 164 807,92

HSV - Práce a dodávky HSV

3 164 807,92

1 - Zemní práce

2 325 348,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce

680 512,00

998 - Přesun hmot

158 947,70



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park na Čefku, terénní úpravy
 Objekt: SO 01 - Revitalizace poloostrova

Místo: Dolní Počernice
 Zadavatel: Hlavní město Praha
 Vykonavatel: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 10. 7. 2019

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 164 807,92

D HSV Práce a dodávky HSV

3 164 807,92

D 1 Zemní práce

2 325 348,22

1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	20 000,000	2,13	42 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5					
	WV		20000*posezení celé zájmové části poloostrova a manipulačních pásů - Technická zpráva"		20 000,000			
2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 000,000	25,60	25 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2					
	VV		1000*Technická zpráva"		1 000,000			
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 000,000	19,50	19 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
	VV		1000*technická zpráva"		1 000,000			
4	K	122201404	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3	m3	12 572,500	39,50	496 613,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 ořez 5 000 m3					
	P		Poznámka k položce: 01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva					
	WV		13800-1870*snížení terénu"		11 930,000			
	WV		520+122,50*přikop+teras"		642,500			
	WV		Součet		12 572,500			
5	K	122201409	Příplatek za lepivost u výkopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	1 257,250	19,80	24 893,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 3					
	P		Poznámka k položce: 01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva					
	WV		13800-1870*snížení terénu"		11 930,000			
	WV		520+122,50*přikop+teras"		642,500			
	WV		Součet		12 572,500			
	WV		12572,5*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 257,250			
6	K	124203102	Výkopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	3 820,000	74,70	285 354,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	WV		1870*propojovací koryto"		1 870,000			
	WV		630+320+780+220*túně"		1 950,000			
	WV		Součet		3 820,000			
7	K	124203109	Příplatek k výkopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 639,250	13,20	21 638,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hornin tř. 3					
	P		Poznámka k položce: 01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva					
	WV		13800*snížení terénu a propojovací koryto"		13 800,000			
	WV		630+320+780+220*túně"		1 950,000			
	WV		520+122,50*přikop+teras"		842,500			
	WV		Součet		16 392,500			
	WV		16392,5*0,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 639,250			
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 657,500	80,00	132 600,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	P		Poznámka k položce: 01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva					
	WV		1657,50*výkopek ze snížení terénu a propojovacího koryta - přemístění k teras"		1 657,500			
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	14 092,500	69,40	978 019,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	P		Poznámka k položce: 01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva					
	WV		13800-1657,50*snížení terénu a propojovací koryto"		12 142,500			
	WV		630+320+780+220*túně"		1 950,000			
	WV		"přemístění k valům - SO 02"					
	WV		Součet		14 092,500			
10	K	171101101	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	2 300,000	42,70	98 210,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypariny do násypů s rozprostřením sypariny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhuštěných a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných a předepsanou mírou zhuštění v pravoúhlých výalečkách zkušebních Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva		2 300,000			
11	K	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	9 217,800	5,31	48 946,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva		3 810,000			
	VV		3810"snížení terénu a propojovací koryto"		1 357,800			
	VV		350,40+229,50+445,90+332"túně"		4 050,000			
	VV		4050"teras"		9 217,800			
	VV		Součet					
12	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	4 730,400	32,00	151 372,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným ohraničením vývozu při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva		2 180,000			
	VV		2180"snížení terénu a propojovací koryto"		1 460,400			
	VV		527,9+310,3+530,50+91,7"túně"		1 090,000			
	VV		1090"přikop"		4 730,400			
	VV		Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				680 512,00	
13	K	321214511	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na suchu jednostranně lícované	m3	303,800	2 240,00	680 512,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a pletebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkládaní z lomového kamene lomařsky upraveného na suchu jednostranně lícované					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		01.1 Situace návrhu, D.Technická zpráva		303,800			
	VV		1,24*245"teras"					
	D	998	Přesun hmot				158 947,70	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	608,995	261,00	158 947,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hrázce rybníků apod. dozevní vzdálenost do 500 m					

29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park na Čeňku, terénní úpravy

Objekt:

SO 02 - Revitalizace levého břehu rybníka

KSO:

Místo: Dolní Počernice

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

Poznámka:

Cena bez DPH

800 192,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	800 192,08	21,00%	168 040,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

968 232,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park na Čeňku, terénní úpravy

Objekt:

SO 02 - Revitalizace levého břehu rybníka

Místo:

Dolní Počernice

Datum:

10. 7. 2019

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Projektant:

Objednatel:

Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

800 192,08

HSV - Práce a dodávky HSV

800 192,08

1 - Zemní práce

783 413,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 056,80

998 - Přesun hmot

6 722,28



31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park na Čeňku, terénní úpravy

Objekt: SO 02 - Revitalizace levého břehu rybníka

Místo: Dolní Počernice

Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

Stavbař: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							800 192,08	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				800 192,08	
D	1		Zemní práce				783 413,00	
1	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dlců	m2	45,000	36,40	1 638,00	
	PP		Rozebrání vozovek ze silničních dlců					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		D. Technická zpráva					
	WV		15*3"přejezd přes rybník"		45,000			
2	K	121101101	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4 040,000	13,00	52 520,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí omnice nebo lesní půdy s vodotěsným přemístěním na hromady v místě upeřebení nebo na dočasně či trvale skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva					
	WV		4040"rozvolnění břehu a svahu"		4 040,000			
3	K	122201403	Vykopávky v zemniku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 300,000	20,00	46 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 ohes 1 000 do 5 000 m3					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva					
	WV		2300"rozvolnění břehu a svahu"		2 300,000			
4	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemniku na suchu v hornině tř. 3	m3	230,000	18,60	4 278,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vykopávky v zemnicích na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva - 10 %					
	WV		2300"rozvolnění břehu a svahu"		2 300,000			
	WV		2300*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		230,000			
5	K	124203102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	2 200,000	30,00	66 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva					
	WV		2200"tůň č.5"		2 200,000			
	WV		Součet		2 200,000			
6	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	220,000	12,40	2 728,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3					
	P		Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	WV		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva, 10 %					
	WV		2200"tůň č.5"		2 200,000			
	WV		Součet		2 200,000			
	WV		2200*0,1 "Přepočtené koeficientem množství"		220,000			
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6 500,000	23,00	149 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva, Přemístění výkopku k valům.					
	WV		2200"tůň č.5"		2 200,000			
	WV		2000+2300"rozvolnění břehu a svahu"		4 300,000			
	WV		Součet		6 500,000			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 000,000	22,00	44 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	WV		4040-2040"nakládání omnice a odvoz k valům"		2 000,000			
9	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	18 592,500	13,00	241 702,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovněním zhutněných a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva					
	WV		16292,50+2300"valy"		18 592,500			
	WV		Součet		18 592,500			
10	K	181301112	Rozprostření omnice II vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	31 050,000	3,50	108 675,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnění omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvratě ploše přes 500 m2, II. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	P		Poznámka k položce:					
	WV		02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva					
	WV		13750+3700"valy"		17 450,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		13600"roztvoření břehu a svahu"		13 600,000			
	W		Součet		31 050,000			
11	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	18 954,500	3,00	56 863,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění					
	P		Poznámka k položce: 02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva					
	W		1362"tůň 6.5"		1 362,000			
	W		17450"vaty"		17 450,000			
	W		245"0,5"modelace koryta"		122,500			
	W		Součet		18 954,500			
12	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	237,700	40,00	9 508,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů a potřebným přemělním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	P		Poznámka k položce: 02.1 Situace návrhu, D. Technická zpráva					
	W		245"0,5"modelace koryta"		122,500			
	W		115,20"tůň 6.5"		115,200			
	W		Součet		237,700			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 056,80	
13	K	R01	Zřízení a odstranění propustků z trub betonových DN 400, 8 ks potrubí po 2,5 m, vč. podkladní vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-63, hutněného násypu a silničních panelů 15 ks	soubor	1,000	10 056,80	10 056,80	
	PP		Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 400					
	P		Poznámka k položce: D. Technická zpráva					
	W		"8 ks - betonové potrubí DN 400, dl. 2500 mm"					
	W		"12 m3 - podklad ze ŠD fr. 0-63"					
	W		"24 m3 - hutněný násyp"					
	W		"15 ks silničních panelů"					
	W		"1"přejezd přes rybník - délka propustku je 5 m, 4 betonové trouby vedle sebe"		1,000			
	D	998	Přesun hmot				6 722,28	
14	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	37,346	180,00	6 722,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hrázce rybníků apod. doovrní vzdálenost do 500 m					



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Park na Čeňku, terénní úpravy

Objekt:

SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Dolní Počernice

Zadavatel:

Hlavní město Praha

Uchazeč:

Stavby rybníků s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 10. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

02951746

DIČ:

CZ02951746

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **170 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 000,00	21,00%	35 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **205 700,00**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

28.8.2019

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Park na Čeňku, terénní úpravy

Objekt: **SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Dolní Počernice

Zadavatel: Hlavní město Praha

Stavbař: Stavby rybníků s.r.o.

Datum: 10. 7. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

170 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Park na Čeňku, terénní úpravy

Objekt: **SO 03 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Dolní Počernice

Datum: 10. 7. 2019

Zadavatel: Hlavní město Praha

Projektant:

Stavbař: Stavby rybníků s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					170 000,00	
1	K 012203000R	Geodetické práce při provádění stavby, vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00		
2	K 012303000R	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 paré v elektronické podobě)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00		
3	K R1 VRN	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnost v období mezi předáním sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP		Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnost v období mezi předáním stavby						
4	K R2	Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré tisk + 1 paré v elektronické podobě na CD)	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00		
5	K R3	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, zřízení a likvidace zpevněné komunikace ze silničních panelů, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponí apod.	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00		
PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponí apod.						
6	K R4 VRN	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00		
PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům						
7	K R5 VRN	Čištění komunikací	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00		
PP		Čištění komunikací dle potřeby stavby						



