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SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2019/015
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP; tel.

466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(5)mmp.cz
Zastoupený ve věcech technických: Bc. Barbora Vašutová, tel. 466 859 495, 731 632 215; e-mail:

barbora.vasutova(5)mmp.cz 
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: ELTODO, a.s.
Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha
Zastoupen: místopředsedou představenstva

členem představenstva
Zastoupený ve věcech smluvních: členem představenstva
Zastoupený ve věcech technických: vedoucím střediska Realizace
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0401779
Tel:
IČO: 45274517 DIČ: CZ45274517
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1573 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 115017363/0300;

Komerční banka, a.s., číslo účtu:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla
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Předmětem díla je celková rekonstrukce elektroinstalací v budově základní školy Benešovo nám. č.p. 590 v 
Pardubicích a v části objektu školní družiny, včetně výměny rozvaděčů a výměny osvětlení tak, aby 
elektroinstalace odpovídala a byla v souladu s aktuálně platnými ČSN (dále jen DÍLO).
Rekonstrukce elektroinstalací v prostorách tělocvičny, spojovací chodby a kuchyně s jídelnou, kde již byla 
rekonstrukce provedena v dřívějších letech a kde instalace odpovídá platným ČSN, není předmětem tohoto 
plnění.

Specifikace prací:
Předmětem DÍLA je celková rekonstrukce elektroinstalací třípodlažní budovy základní školy (+ 1. PP) a dále 
prostor družiny, která se nachází v I. NP objektu navazujícího na ZŠ spojovací chodbou. Bude provedena 
demontáž převážné části stávající elektroinstalace a stavební úpravy související s rekonstrukcí 
elektroinstalace, a to v návaznosti na nové rozvody instalací slaboproudá elektrotechnika a silnoproudá 
elektrotechnika, nové elektro rozvaděče, nové zásuvky, nové vypínače. Staré rozvody budou vyměněny za 
nové.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí -  
rekonstrukce elektrorozvodů - PD" (dále jen PD) zpracovanou v 02/2018 projektantem společnost E-dir s.r.o., 
která je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže specifikována níže v tomto odstavci tohoto 
článku.
Projekt neřeší rekonstrukci elektroinstalací v prostorách tělocvičny, spojovací chodby a kuchyně s jídelnou, 
kde již byla rekonstrukce provedena v dřívějších letech a kde instalace odpovídá platným ČSN.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a 
požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard 
nesnižují.

Součástí DÍLA „ZŠ Benešovo nám. -  rekonstrukce elektrorozvodů" jsou všechny nezbytné práce a činnosti 
pro komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými 
požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími 
předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

a) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně 
úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V;

b) dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací;

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě a 
úhrady za odběr;

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení 
v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

e) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, 
celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

f) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti 
projektové dokumentace pro provedení stavby;
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g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě 
(.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci;

h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

i) úklid a čištění dotčených ploch, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti a 
demontovaného materiálu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech;

j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

k) provedení přejímky DÍLA;

l) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;

m) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů, záručních listů vč. příp. návodů a dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny
Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- v rozsahu projektové dokumentace „Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí -  rekonstrukce elektrorozvodů - PD" 

zpracované 02/2018 společností E-dir s.r.o., IČO 25995138, se sídlem Kasalice čp. 1, 533 41 Lázně 
Bohdaneč, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 26.6.2019

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se 
k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb.; 
zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v 
příslušné projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku.

5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA 
předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace odpadu, vyklizení, úklid
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a uvedení do původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady 
spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod., dokumentace 
skutečného provedení DÍLA apod.

6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy o dílo v elektronické podobě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, 
že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku.

8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku v elektronické podobě k této 
smlouvě opatřeného elektronickým podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude 
odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupce objednatele a zástupce 
zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště, a to na základě 
písemné výzvy objednatele
Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné 
smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li 
mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu 
převzít.

Práce budou probíhat za provozu školy. Rekonstrukce bude prováděna po etapách (viz Souhrnná technická 
zpráva PD) a v souladu s harmonogramem prací, který bude v podrobnostech upřesněn před zahájením 
prací.

Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání:
do 6-ti měsíců ode dne předání staveniště

K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ZŠ Benešovo náměstí č.p. 590, Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který 
tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 17 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA 
zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve 
věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění 
DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel 
v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti, ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, a 
náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena za DÍLO bez DPH............................................................. 7.261.272,09 Kč

DPH 21%....................................................................................................1.524.867,14 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH.............................................................. 8.786.139,23 Kč

(slovy: osmmHionůsedmsetosmdesátšesttisíqednostotncetdevět korun českých dvacettři haléře včetně DPH)

Podrobné rozpisy cen (oceněné položkové výkazy výměr) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Případná 
změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě v elektronické podobě opatřeným 
elektronickým podpisem obou smluvních stran v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek 
ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí 
zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které vyvstaly až následně v souvislosti 
se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno.
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3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu 
této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením 
prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této 

smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) s oddělenou (samostatnou) 
fakturací nákladů za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek 
vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle 
oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. bez DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny 
DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, 
odsouhlaseného objednatelem před zahájením prací, a to delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel 
oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude 
nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně 
provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 do 21-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem 
na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku 
k této smlouvě o dílo.
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8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,

včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem

objednatele,
- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude

obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 
termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH 
v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky MmP na 
adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 
10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li 
zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání místa plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo 
plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že zhotovitel 
je obeznámen s lokalitou místa plnění.
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3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na 
stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu 
akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími 
látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná 
opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu se 
Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místům provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších 
změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a 
platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.
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III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy. Před 
prováděním stavebních prací je zhotovitel povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a 
ploch, vedení skrytých instalací a polohu nosných prvků s poskytnutými údaji v PD a zajistit zaměření 
výrobků před jejich zadáním do výroby.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO V (30 dnů před jejich užíváním).

3. Zhotovitel si zajistí samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u 
dodavatele energií.

4. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz příloha č. 2). Harmonogram plnění bude 
platný po celou dobu provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý den prodlení.

5. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádřen, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po dohodě s vedením 
školy. Hlučné práce (bourací kladiva apod.) budou prováděny v době po dohodě s vedením školy. Provádění 
prací ve dnech pracovního volna po dohodě s vedením školy. V případě porušení těchto povinnosti je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

7. DÍLO bude realizováno za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit 
tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl zamezen přístup 
veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. 
nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu 
budou viditelně označeny v prostoru. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé 
celého areálu školy nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této 
povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

8. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením 
školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, 
které bude nezbytné pro provedení DÍLA. Stavební materiál a suť nesmí být ukládány na veřejná 
prostranství. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 
denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, prašnost bude 
omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, 
zametáním); dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude 
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
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11. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

12. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a 
zeminy. Případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč.

13. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby 
nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě 
zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu 
provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

15. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,-- Kč.

16. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za 
řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění 
likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý započatý 
den prodlení.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů 

(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu)

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

18. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

19. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné moci.

20. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko
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nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
21. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 

autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na kterých budou řešeny časové vazby na 
provoz školy a na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

23. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu 
kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

24. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda 
zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín 
provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu 
a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

25. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 
dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může 
zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění 
případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

27. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

28. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ.

29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. 
Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny 
příslušnými orgány.

30. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 
třech výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.

31. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti
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s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla 
předána objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění 
DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 500.000,-- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

32. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.

33. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, 
doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

34. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.

35. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při zpracování nových nebo doplnění dotčených stávajících provozních 
předpisů.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a 
převzetí místa plnění (staveniště) sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných 
paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená.
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10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i 
vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení 
s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : Bc. Barbora Vašutová -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : -  technik zakázky ELTODO, a.s.

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud 
není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 
stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a lx  v digitální podobě, (ve formátu 
■ Pdf)

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- prohlášení o shodě,
- záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích (s kladným výsledkem),
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
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- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve 
kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 

nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně
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vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok 
z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby 
na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a 
to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při 
činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli 
nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných 
nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne 
zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále 
jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové 
schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor 
poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného 
dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této Smlouvy, pokud
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Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li 
objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla 
platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit nejméně 510.000,
- Kč („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění 
č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 
v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v 
autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této 
smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen 
jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou 
včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické 
podobě) nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. 
čl. V. této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit nejméně 510.000,
- Kč („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 
2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované
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konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním 
tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 

vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vystavení 
potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to způsobem uvedeným bankou v příslušné 
Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu 
s harmonogramem provádění prací, který je součástí této smlouvy v příloze č. 2, má objednatel vůči 
zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, s 
tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy
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Název akce: ZŠ Benešovo nám. -  rekonstrukce elektrorozvodů Smlouva o dílo

ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto 
článku Smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání Smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na 
základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na 
pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

11. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.
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12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle Smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
Smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je 
následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

18.Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu 
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
těchto údajů.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 22.7.2019 č. usnesení R/1815/2019

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr) 
Příloha č. 2: Harmonogram provádění prací

V Pardubicích V Praze

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor člen představenstva ELTODO, a.s.

místopředseda představenstva ELTODO, a.s.
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Pardubice, ZS Benešovo náměstí -  rekonstrukce
AKCE: ’

elektrorozvodů - PD

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

v

Pol. Objekt cena bez DPH

1. D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ DR + ZŠ 791 472,10 KČ

2.1 D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA DR 326 476,00 Kč

2.2 D.1.4.01 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA ZŠ 4 140 852,00 Kč

3.1 D.1.4.02 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE DR 125 158,97 Kč

3.2 D.1.4.02 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE ZŠ 1 845 734,48 Kč

3.3 Bankovní záruka kpl 5 525,00 Kč

3.4 Dokumentace skutečného provedeného díla kpl 26 055,90 Kč

CENA OBJEKTU BEZ DPH 7 261 274,45 Kč

DPH - 21 % z položky 1 166 209,14 Kč

DPH -21% z položky 2.1 68 559,96 Kč
DPH -21% z položky 2.2 869 578,92 Kč

DPH-21% z položky 3.1 26 283,38 Kč
DPH-21% z položky 3.2 387 604,24 Kč

CENA OBJEKTU VČETNĚ DPH 8 779 510,10 Kč



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:
Stavba: Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí - rekonstrukce elektrorozvodů

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 6.2.2018

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 791 472,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 791 472,10

DPH základní 21,00% ze 791 472,10 166 209,14
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 957 681,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód:

Stavba: Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí rekonstrukce elektrorozvodů

Místo: Datum: 6.2.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 791 472,10 957 681,24

Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí - 
rekonstrukce elektrorozvodů

791 472,10 957 681,24

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 791 472,10 957 681,24
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JKSO:
Místo:

Objednatel:

Stavba:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

CC-CZ:
Datum: 6.2.2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí - rekonstrukce elektrorozvodů

Náklady z rozpočtu 791 472,10
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 791 472,10

DPH základní 21,00% ze 791 472,10 166 209,14
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 957 681,24

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí - rekonstrukce elektrorozvodů

Místo: Datum: 6.2.2018

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 791 472,10

PSV - Práce a dodávky PSV 791 472,10
763 - Konstrukce suché výstavby 702 460,30

766 - Konstrukce truhlářské 13 754,66

781 - Dokončovací práce - obklady 37 203,35

784 - Malby 38 053,79

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 791 472,10
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ROZPOČET

Stavba: Pardubice, ZŠ Benešovo náměstí - rekonstrukce elektrorozvodů

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
763 - Konstrukce suché výstavby

791 472,10

791 472,10 
702 460,30

37 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem 780,566 132,60 103 503,05

Družina - ozn E, tvar U 

(15,51+1,52+0,7+1,52)*2 

3NP - ozn D, tvar U 

(1,1+1,1 )*2

Družina - ozn E, tvar L 

(9,74)*2

3NP - ozn C, tvar L

(5,4+18,154+0,6+28,951+0,6+19,734+0,7+4,7)*2 

3NP - ozn D, tvar L

(5,804+0,6+10,416+14,122+0,6+8,604)*2

1NP - ozn B, tvar U

(1. 1+ 1,1 )*2

2NP - ozn B, tvar U

38,500

4,400

19,480

157,678

80,292

4,400

(1,1+1,1 )*2 4,400

1NP - ozn B, tvar L

(9,62+0,6+9,07+9,13+0,6+9,58)*2 77,200

1NP - ozn A, tvar L

(5,4+20,1+0,6+26+0,6+20,04+5,4)*2 156,280

2NP - ozn B, tvar L

(5,804+0,6+10,416+14,105+0,6+8,604)*2 80,258

2NP - ozn A, tvar L

(5,4+18,154+0,6+28,951 +0,6+19,734+0,7+4,7)*2 157,678

Součet 780,566

(5,4+18,154+0,6+28,951 +0,6+19,734+0,7+4,7)*2 157,678

Součet 780,566

38 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 358,322 29,20 10 463,00

39 K 763131715 SDK podhled stínová spára m 780,566 69,80 54 483,51

Družina - ozn E, tvar U

(15,51+1,52+0,7+1,52)*2 38,500

3NP - ozn D, tvar U

(1,1+1,1 )*2 4,400

Družina - ozn E, tvar L
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

(9,74)*2 19,480

3NP - ozn C, tvar L

(5,4+18,154+0,6+28,951+0,6+19,734+0,7+4,7)*2 157,678

3NP - ozn D, tvar L

(5,804+0,6+10,416+14,122+0,6+8,604)*2 80,292

1 NP - ozn B, tvar U

(1,1+1,1 )*2 4,400

2NP - ozn B, tvar U

(1,1+1,1)*2 4,400

1NP - ozn B, tvar L

(9,62+0,6+9,07+9,13+0,6+9,58)*2 77,200

1 NP - ozn A, tvar L

(5,4+20,1+0,6+26+0,6+20,04+5,4)*2 156,280

2NP - ozn B, tvar L

(5,804+0,6+10,416+14,105+0,6+8,604)*2 80,258

2NP - ozn A, tvar L

(5,4+18,154+0,6+28,951+0,6+19,734+0,7+4,7)*2 157,678

Součet 780,566

16 K 76316466S SDK kastlík tvaru U, ozn E,D; El 30 DP 1 m2 17,160 898,60 15 419,98

Družina - ozn E, tvar U

(0,2+0,4+0,2)*(15,51+1,52+0,7+1,52)

3NP - ozn D, tvar U

(0,2+0,4+0,2)*(1,1+1,1)

Součet

15,400

1,760

17,160

17 K 76316456S SDK kastlík tvaru L, ozn E,C,D; El 30 DP 1 m2 116,800 813,60 95 028,48

Družina - ozn E, tvar L 

(0,4+0,2)*(9,74)

3NP - ozn C, tvar L

(0,3+0,7)*(5,4+18,154+0,6+28,951+0,6+19,734+0 
,7+4,7)

3NP - ozn D, tvar L

(0,2+0,6)*(5,804+0,6+10,416+14,122+0,6+8,604) 

Součet

5,844

78,839

32,117

116,800

15 K 763164666 SDK kastlík tvaru U, ozn B; El 45 DP 1 m2 4,400 1 034,00 4 549,60

1NP - ozn B, tvar U 

(0,2+0,2+0,6)*(1,1+1,1) 

2NP - ozn B, tvar U 

(0,2+0,6+0,2)*(1,1+1,1) 

Součet

2,200

2,200

4,400

14 K 76316456e1 SDK kastlík tvaru L, ozn A,B; El 45 DP 1 m2 219,962 923,80 203 200,90

1 NP - ozn B, tvar L

(0,6+0,2)*(9,62+0,6+9,07+9,13+0,6+9,58) 

1 NP - ozn A, tvar L

30,880
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PČ  T yp Kód Pop is M J M n o ž stv í J.ce n a  [CZK] C en a  c e lk e m  [CZK]

(0,7+0,3)*(5,4+20,1+0,6+26+0,6+20,04+5,4) 78,140

2NP - ozn B, tvar L

(0,6+0,2)*(5,804+0,6+10,416+14,105+0,6+8,604) 32,103

2NP - ozn A, tvar L

(0,7+0,3)*(5,4+18,154+0,6+28,951+0,6+19,734+0 
,7+4,7) 78,839

Součet 219,962

1 K 763172311
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 200x200 
mm kus 59,000 488,10 28 797,90

2 M 590307110 dvířka revizní typ 1z, El 30 DP1 300 x 300 mm kus 4,000 2 361,90 9 447,60

1NP

2 2,000

2np

2 2,000

Součet 4,000

5 M 59030713S
dvířka revizní 1d, 1k, 1r, El 30 DP1 300 x 300 
mm kus 15,000 2 361,90 35 428,50

1NP

4+2+2 8,000

2np

2+2+3 7,000

Součet 15,000

6 M 59030714s dvířka revizní 2z, El 30 DP1 200 x 300 mm kus 8,000 2 047,00 16 376,00

1NP

4 4,000

2np

4 4,000

Součet 8,000

7 M 59030715s dvířka revizní 2k, El 30 DP1 200 x 300 mm kus 8,000 2 047,00 16 376,00

1NP

4 4,000

2np

4 4,000

Součet 8,000

9 M 59030717s dvířka revizní 3z, El 15 DP1 300 x 300 mm kus 2,000 2 361,90 4 723,80

3np

2 2,000

10 M 59030718s dvířka revizní 3k 3d,3r, El 15 DP1 300 x 300 mm kus 7,000 2 361,90 16 533,30

3np

2+2+3 7,000

12 M 59030710S dvířka revizní 4z, El 15 DP1 200 x 300 mm kus 5,000 2 047,00 10 235,00

3np

4 4,000

družina

Strana 5 z 6



PČ  T yp Kód Pop is M J M n o ž s tv í J .ce n a  [CZK] C ena  ce lk e m  [CZK]

1 1,000

Součet 5,000

13 M 59030722S dvířka revizní 4k, 4r, El 15 DP1 200 x 300 mm kus 10,000 2 047,00 20 470,00

3np

4 4,000

družina

5+1 6,000

Součet 10,000

35 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 12 m % 4 285,349 8,40 35 996,93

36 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za 
zvětšený přesun do 1000 m % 4 285,349 5,00 21 426,75

766 - Konstrukce truhlářské 13 754,66

28 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2 kus 1,000 53,10 53,10

29 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 
do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1,000 1 172,50 1 172,50

30 M 55341182s
dveře protipožární El 30 DP1, jednokřídlé 80 x 
197 cm kus 1,000 12 261,10 12 261,10

31 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m % 127,604 1,10 140,36

32 K 998766293
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za 
zvětšený přesun do 500 m % 127,604 1,00 127,60

781 - Dokončovací práce - obklady___________________ _____________________________________ 37 203,35

22 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 33,200 109,60 3 638,72

PUVOBKL 33,200

21 K 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 33,200 27,30 906,36

1.1.4 : 1,5 ‘(1,4*2,1)‘2; 1.1.5 : 1,5‘(1,1*1,7)‘2; 1.1.6 : 
1,S‘(1,U1,7)‘2; 1.1.7 : 0,6‘3,2; 1.2.3 : 0,6‘2,9

PUVOBKL 33,200

23 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 33,200; 521,20 17 303,84

PUVOBKL 33,200

24 M 59761135s dlaždice keramické ■ (bílé) 198 x 198 x 65 mm m2 38,180 299,20 11 423,46

PUVOBKL 33,200

Příplatek k montáži obkladů vnitřních
25 K 781479196 keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým
m2 33,200 53,10 1 762,92

PUVOBKL 33,200

33 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m % 344,135 3,50 1 204,47

34 K 998781293
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za 
zvětšený přesun do 500 m % 344,135 2,80 963,58

784 - Malby_____________________________________________________________________________  38 053,79
27 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 358,322 32,40 11 609,63

20 K 784211113
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra 
velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky 
do 5,00 m

m2 358,322 73,80 26 444,16
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název akce: ZŠ Benešovo nám.-rekonstrukce elektrorozvodů...DRUŽINA 
objekt: D.l.4.01 Silnoproudá elektrotechnika

Rekapitulace ceny
p.č. 1 % | základ cena /K č/

1 dodávky zařízení 48 353
2 doprava dodávek 3,60 48 353 1 741
3 přesun dodávek 1,00 48 353 484
4 m ateriál elektrom ontážní 107 918
5 prořez 5,00 683 34
6 m ateriál podružný 3,00 107918 3 238
7 elektrom ontáže 84 134
8 PPV  pro elektrom ontáže 6,00 195 324 11 719
9 dodávky celkem 50 094

10 m ateriál+výkony celkem 207 527
11 ostatní náklady 60 450

12 N ÁK LA D Y  hl.III celkem  318 071

13 zařízení staveniště 3,25 207 527 6 745
14 provozní vlivy 0,80 207 527 1 660

15 NÁK LA D Y  hl.V I celkem  8 405

I
16 kom pletační činnost

17 N ÁKLADY hl.X I celkem

18 cena bez  DPH 326 476
19 DPH základní sazba 21,00 326 476 68 560

20 C E N A  vč.D P H  (K č) 395 036

9
10
12
13
14
15 
18 
22
25
26
27
28

30
31
33

35
41

43
46
48

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem
D odávky zařízen í

1 000712110jrozváděč ozn.RID,viz.výkres 1.4.01.13 dod+mont ks 1,00 48353,00 48 3531
součet 48 353

M ateriá l e lek trom on tážn í
2 000172106 vodič AY 2,5 m 25,00 1,00 25
3 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 15,00 7,00 105
4 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 150,00 11,00 1 650
5 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 160,00 8,00 1 280
6 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 1045,00 9,00 9 405
7 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 690,00 14,00 9 660
8 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 45,00 15,00 675
9 000165106 šňůra V05VV-F 3x2,5 m 4,00 19,00 76

10 000311215 krabice přístrojová pod omítku ks 38,00 4,00 152
11 000311217 krabice přístrojová do lišty do 24x22 ks 5,00 16,00 80
12 000311222 krabice přístrojová do lišty 80x25 ks 15,00 17,00 255
13 000311225 krabice přístrojová do parap.kanálu 140x70 ks 12,00 43,00 516
14 000311316 krabicová rozvodka vč.víčka pod omítku ks 20,00 18,00 360
15 000312212 krabice IP55 88x88/2úch 4xEStl3,5 5x2,5Cu ks 6,00 22,00 132
16 000311111 víčko pro krabici KU68 ks 30,00 2,00 60
17 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 40,00 3,00 120
18 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 20,00 5,00 100
19 000321113 trubka ohebná PVC do 2320 m 20,00 3,00 60
20 000333021 lišta vkládací 18x13 kompletní m 55,00 10,00 550
21 000333031 lišta vkládací do 24x22 kompletní m 170,00 18,00 3 060
22 000335011 lišta soklová(podlah)80x25/žlab+víko hladké kompl. m 65,00 104,00 6 760
23 000340211 parapetní kanál do 140x70D kompletní m 6,00 273,00 1 638
24 000364031 drát.žlab 60x60 vč.nosného a spoj.materiálu kompl. m 18,00 92,00 1 656
25 000364032 drát.žlab 60x100 vč.nosného a spoj.materiálu kompl m 25,00 99,00 2 475
26 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 360,00 2,00 720
27 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 250,00 2,00 500
28 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 35,00 4,00 140
29 000000304 hmoždinka plastová HM12/12x60ntm ks 180,00 5,00 900
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Soupis položek
30 000316112 stahovací páska-lOOks ks 1,00 57,00 57
31 000316121 montážní pěna ks 1,00 102,00 102
32 000316122 silikonový tmel ks 1,00 76,00 76
33 000410011 spínač 10A/250Vstf IP20/řaz.l ks 13,00 110,00 1 430
34 000410021 přepínač 10A/250Vstř IP20/řaz.5 ks 2,00 141,00 282
35 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20/řaz.6 ks 2,00 115,00 230
36 000410032 ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.l/O+sign.doutnavka ks 9,00 117,00 1 053
37 000420103 zásuvka 16A/250Vstř !P20/cIonky ks 22,00 100,00 2 200
38 000420100 zásuvka 16A/250Vstř do parapetního kanálu ks 4,00 657,00 2 628
39 000420107 zásuvka 16A/250Vstř IP20/chrán/clon/barevná ks 3,00 743,00 2 229
40 000420109 zásuvka 16A/250Vstř do parap.kan./chrán/barevná ks 4,00 743,00 2 972
41 000420103 zásuvka 16A/250Vstř IP20/c!onky/pro PC/barevná ks 2,00 107,00 214
42 000420105 zásuvka 16A/250Vstř do parap.kan./pro PC/barevná ks 8,00 107,00 856
43 000514101 svít "G" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 4,00 748,00 2 992
44 000514101 svít "I" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 26,00 748,00 19 448
45 000514101 svít "J" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 4,00 803,00 3 212
46 000514101 svít "L" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 4,00 803,00 3 212
47 000514101 svít "M" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 4,00 803,00 3 212
48 000514101 svít "Q" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 2,00 803,00 1 606
49 000514101 svít "X" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 1,00 1100,00 1 100
50 000514101 svít "Y" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 2,00 1210,00 2 420
51 000514101 svít "NA" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 4,00 1155,00 4 620
52 000514101 svít "NB" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 1,00 1155,00 1 155
53 000514101 svít "NC" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 11,00 682,00 7 502

součet 13984,00 107 918

E lck trom on tážc
54 210900515 vodič Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce m 25,00 9,00 225
55 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 15,00 11,00 165
56 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 150,00 11,00 1 650
57 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5xl,5 m 160,00 17,00 2 720
58 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 1045,00 17,00 17 765
59 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5xl,5 m 690,00 17,00 11 730
60 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5xl,5 m 45,00 17,00 765
61 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 4,00 17,00 68
62 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 140,00 28,00 3 920
63 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 4,00 50,00 200
64 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 38,00 33,00 1 254
65 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 5,00 33,00 165
66 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 15,00 33,00 495
67 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 12,00 33,00 396
68 210010322 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) ks 20,00 88,00 1 760
69 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 6,00 88,00 528
70 210010301 montáž víčka ks 30,00 2,00 60
71 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.23 m 20,00 28,00 560
72 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 55,00 28,00 1 540
73 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 170,00 28,00 4 760
74 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 65,00 33,00 2 145
75 210020412 kabelový žlab s víkem do Š.170mm m 6,00 66,00 396
76 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 18,00 199,00 3 582
77 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 25,00 199,00 4 975
78 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 360,00 2,00 720
79 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 250,00 2,00 500
80 210010703 osazení do cihly hmoždinky HM10 ks 35,00 2,00 70
81 210010714 osazení do betonu hmoždinky HM12 ks 180,00 2,00 360
82 210010431 montáž stahovací pásky ks 100,00 2,00 200
83 210010433 zapěnění rozváděčů ks 2,00 166,00 332
84 210010433 přetmelení nerovností tmelem ks 8,00 88,00 704
85 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení lpólový/řazení 1 ks 13,00 55,00 715
86 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 2,00 61,00 122
87 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 2,00 61,00 122
88 210110064 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř. 1/0 S ks 9,00 55,00 495
89 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 22,00 66,00 1 452
90 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,00 66,00 264
91 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 3,00 66,00 198
92 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,00 66,00 264
93 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 2,00 66,00 132
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Soupis položek
94 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné ks 8,00 66,00 528
95 210201001 montáž svítidla G ks 4,00 276,00 1 104
96 210201001 montáž svítidla I ks 26,00 276,00 7 176
97 210201001 montáž svítidla J ks 4,00 276,00 1 104
98 210201001 montáž svítidla L ks 4,00 276,00 1 104
99 210201001 montáž svítidla M ks 4,00 276,00 1 104

100 210201001 montáž svítidla Q ks 2,00 276,00 552
101 210201001 montáž svítidla X ks 1,00 166,00 166
102 210201001 montáž svítidla Y ks 2,00 166,00 332
103 210201001 montáž svítidla NA ks 3,00 166,00 498
104 210201001 montáž svítidla NB ks 1,00 166,00 166
105 210201001 montáž svítidla NC ks 11,00 166,00 1 826

součet 4463,00 84 134

O sta tn í nák lady
106 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 63,00 9,00 567
107 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 120,00 3,00 360
108 219001211 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 20,00 33,00 660
109 219001212 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 8,00 44,00 352
110 219001213 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 2,00 55,00 110
111 219002213 vykroužení kapsy/zeď cihla/ pro krabice ks 58,00 15,00 870
112 219002271 vysekání výklenku/zeď cihla/ pro rozváděěe ks 1,00 111,00 111
113 219003245 zazdívka rozváděče/hrubé zahození+štuk+malba(2x) ks 1,00 111,00 111
114 219002611 vyfrézování rýhy/zeď cihla/ lil.do 30mm/š.do 30mm m 240,00 13,00 3 120
115 219002613 vyfrézování rýhy/zeď cihla/ lil.do 30mm/š.do lOOmm m 35,00 39,00 1 365
116 219003622 hrubé zahození rýh vč.malty m2 16,00 254,00 4 064
117 219003621 omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vě.maltyMV m2 16,00 111,00 1 776
118 219003622 přemalování rýh (2x),barva bílá m2 16,00 40,00 640
119 219990024 demontážní práce hod 100,00 59,00 5 900
120 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,00 5500,00 5 500
121 219990011 zaplachtování pracoviště vě.materiálu hod 16,00 244,00 3 904
122 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 12,00 293,00 3 516
123 219990018 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+mater. hod 12,00 293,00 3 516
124 219990015 rozměření a rozkresleni svítidel,ov!.,zás.,lišt,.. hod 24,00 98,00 2 352
125 219990014 koordinace řemesel hod 12,00 430,00 5 160
126 219990016 úklidové práce hod 24,00 154,00 3 696
128 219990027 výchozí revize hod 32,00 400,00 12 800

součet 8309,00 60 450

Datum: 5.2.2018 
Vypracoval:
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název akce: ZŠ Benešovo nám.-rekonstrukce elektrorozvodů...ZÁKLADNÍ ŠKOLA
objekt: D.1.4.01 Silnoproudá elektrotechnika

9
10
12
13
14
15 
17

1 558 234 18
307 21

22 
23
25
26 
27

4 023 049 28

30
31

117 803 33

35
41

43
46
48

Soupis položek
p.c. c.položky |popis položky mj. množství cena/mj. cena celkem Nh/mj. Nh celkem

D od ávk y  za ř ízen í
1 000712110 rozváděč ozn.RE+RH,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 81098,00 81 098
2 000712110 rozváděč ozn.R01.1,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 39403,00 39 403
3 000712110 rozváděč ozn.R01.2,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 38967,00 38 967
4 000712110 rozváděč ozn.R01.3,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 22703,00 22 703
5 000712110 rozváděč ozn.R01.4,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 28925,00 28 925
6 000712110 rozváděč ozn.R01.5,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 25323,00 25 323
7 000712110 rozváděč ozn.R1.1,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 58941,00 58 941
8 000712110 rozváděč ozn.R1.2,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 55557,00 55 557
9 000712110 rozváděč ozn.R1.3,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 20193,00 20 193

10 000712110 rozváděč ozn.R1.4,viz.výkres 1.4.01.10 dod+mont ks 1,00 14845,00 14 845
11 000712110 rozváděč ozn.R2.1,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mont ks 1,00 56540,00 56 540
12 000712110 rozváděč ozn.R2.2,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mont ks 1,00 49008,00 49 008
13 000712110 rozváděč ozn.R2.3,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mont ks 1,00 9496,00 9 496
14 000712110 rozváděč ozn.R3.1,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mont ks 1,00 55448,00 55 448
15 000712110 rozváděč ozn.R3.2,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mont ks 1,00 47808,00 47 808
16 000712110 rozváděč ozn.R3.3,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mont ks 1,00 8514,00 8 514
17 000712110 rozváděč ozn.RB,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mont ks 1,00 9168,00 9 168
18 000712110 ovládací skříň ozn.OS,viz.výkres 1.4.01.11 dod+mon ks 1,00 3692,00 3 692

součet 625629,00 625 629

M ateriá l e lek trom on tážn í
19 000172106 vodič AY 2,5 m 80,00 1,00 80
20 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 55,00 7,00 385
21 000171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 620,00 11,00 6 820
22 000171109 vodič CY 10 /H07V-U/ m 280,00 18,00 5 040
23 000171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 550,00 43,00 23 650
24 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 2750,00 8,00 22 000
25 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 10920,00 9,00 98 280

Rekapitulace ceny
p.c. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení 625 629 625 629
2 doprava dodávek 3,60 625 629 22 523
3 přesun dodávek 1,00 625 629 6 256
4 materiál elektromontážní 1 512 768
5 prořez 5,00 1 653 83
6 materiál podružný 3,00 1 512 768 45 383
7 materiál zemní 307
8 elektromontáže 1 171 702
9 zemní práce 8 319

10 PPV pro elektromontáže 6,00 2 729 936 163 796
11 PPV pro zemní práce 1,00 8 626 86
12 dodávky celkem 648 152
13 materiál+výkony celkem 2 908 700
14 ostatní náklady 466 197
15 NÁKLADY hl.III celkem 4 023 049

16 zařízení staveniště 3,25 2 908 700 94 533
17 provozní vlivy 0,80 2 908 700 23 270
18 NÁKLADY hl.VI celkem 117 803

19 kompletační činnost
20 NÁKLADY hl.XI celkem

21 cena bez DPH 4 140 852
22 DPH základní sazba 21,00 4 140 852 869 579
23 CENA vč.DPH (Kč) 5 010 431
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Soupis položek
26 000101106 kabel CYKY 3x2,5 m 8980,00 13,60 122 128
27 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 785,00 15,13 11 877
28 000101306 kabel CYKY 5x2,5 m 220,00 24,00 5 280
29 000101308 kabel CYKY 5x6 m 80,00 57,00 4 560
30 000101209 kabel CYKY 4x10 m 915,00 70,00 64 050
31 000152215 kabel 1kV AYKY 3x95+70 m 40,00 148,00 5 920
32 000165106 šňůra V05VV-F 3x2,5 m 4,00 18,50 74
33 000142005 kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 2x1,5 m 90,00 19,00 1 710
34 000311215 krabice přístrojová pod omítku ks 401,00 4,00 1 604
35 000311217 krabice přístrojová do lišty do 24x22 ks 41,00 16,00 656
36 000311222 krabice přístrojová do lišty 80x25 ks 239,00 17,00 4 063
37 000311225 krabice přístrojová do parap.kanálu 140x70 ks 217,00 43,00 9 331
38 000311316 krabicová rozvodka vč.víčka pod omítku ks 312,00 18,00 5 616
39 000312212 krabice IP55 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 75,00 22,00 1 650
40 000311321 krabice odbočná KO100 vč.KO100V + EPS3 ks 2,00 175,00 350
41 000311111 víčko pro krabici KU68 ks 150,00 2,00 300
42 000199112 svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 480,00 3,00 1 440
43 000199114 svorka typ 015 5x2,5mm2 krabicová bezšroubová ks 140,00 5,00 700
44 000321113 trubka ohebná PVC do 2320 m 60,00 3,00 180
45 000322122 trubka PVC tuhá stř.namáh.4016E/komlp.+příchytky m 510,00 12,00 6 120
46 000324131 trubka ocel pancéř závit pozink 6013 m 45,00 77,00 3 465
47 000324141 příchytka OMEGA m 45,00 32,00 1 440
48 000321500 roura korugovaná pr.40/32mm m 220,00 11,00 2 420
49 000321504 roura korugovaná pr.90/75mm m 35,00 30,00 1 050
50 000333021 lišta vkládací 18x13 kompletní m 640,00 10,00 6 400
51 000333031 lišta vkládací do 24x22 kompletní m 1885,00 18,00 33 930
52 000335011 lišta soklová(podlah)80x25/žlab+víko hladké kompl. m 670,00 104,00 69 680
53 000340211 parapetní kanál do 140x70D kompletní m 95,00 165,00 15 675
54 000364032 drát.žlab 60x100 vč.nosného a spoj.materiálu kompl m 410,00 99,00 40 590
55 000364051 drát.žlab 110x200 vc.nosného a spoj.materiálu komp m 350,00 132,00 46 200
56 000353402 kab žlab plný 50x62 vc.nosného a spoj.mater. kompl m 140,00 75,00 10 500
57 000353602 víko kabel žlabu 62/50 ks 140,00 54,00 7 560
58 000353415 kab žlab plný 100x125 vc.nosného a spoj.mater. kom m 14,00 184,00 2 576
59 000353603 víko kabel žlabu 2000mm NV 125 F ks 14,00 79,00 1 106
60 000353413 kab žlab plný 60x100 vc.nosného a spoj.mater. m 24,00 105,00 2 520

komplet. 0,00
61 000353603 víko kabel žlabu 60/100 ks 24,00 42,00 1 008
62 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 4950,00 2,00 9 900
63 000000302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 3200,00 2,00 6 400
64 000000303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm ks 420,00 4,00 1 680
65 000000304 hmoždinka plastová HM12/12x60mm ks 1560,00 5,00 7 800
66 000000303 hmoždinka kovová 10x50mm ks 45,00 13,00 585
67 000316112 stahovací páska-100ks ks 12,00 57,00 684
68 000316121 montážní pěna ks 12,00 102,00 1 224
69 000316122 silikonový tmel ks 10,00 76,00 760
70 000000932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 1,00 3300,00 3 300
71 000410011 spínač 10A/250Vstř IP20/řaz.1 ks 122,00 108,00 13 176
72 000410021 přepínač 10A/250Vstř IP20/řaz.5 ks 25,00 138,00 3 450
73 000410023 přepínač 10A/250Vstř IP20/řaz.6 ks 18,00 112,00 2 016
74 000410026 přepínač 10A/250Vstř IP20/řaz.7 ks 1,00 144,00 144
75 000410903 spínač 10A/250Vstř IP44/řazení5 ks 1,00 148,00 148
76 000410032 ovladač 10A/250Vstř IP20 řaz.1/0+sign.doutnavka ks 60,00 121,00 7 260
77 000413101 spínač 10A/250Vstř IP54/řaz.1 ks 10,00 79,00 790
78 000413113 přepínač 10A/250Vstř IP54/řaz.5 ks 1,00 103,00 103
79 000413102 přepínač 10A/250Vstř IP54/řaz.6 ks 12,00 82,00 984
80 000413103 přepínač 10A/250Vstř IP54/řaz.7 ks 2,00 98,00 196
81 000410193 čidlo pohybu/3 vodiče/180st./relé/při výšce ks 20,00 352,00 7 040

2,5m-15m dopředu/10m do stran 0,00
82 000414101 bezpečnostní tlačítko v krytu se sklem ks 3,00 374,00 1 122
83 000414101 tlačítko TOTAL STOP v krytu se sklem a popisem ks 1,00 545,00 545
84 000420103 zásuvka 16A/250Vstř IP20/clonky ks 252,00 100,00 25 200
85 000420100 zásuvka 16A/250Vstř do parapetního kanálu ks 39,00 100,00 3 900
86 000420107 zásuvka 16A/250Vstř IP20/chrán/clon ks 102,00 657,00 67 014
87 000420109 zásuvka 16A/250Vstř do parap.kan./chrán/barevná ks 60,00 314,00 18 840
88 000420103 zásuvka 16A/250Vstř IP20/clonky/pro PC/barevná ks 90,00 107,00 9 630
89 000420105 zásuvka 16A/250Vstř do parap.kan./pro PC/barevná ks 118,00 107,00 12 626
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90 000420902 zásuvka 16A/250Vstř IP44/clonky ks 5,00 139,00 695
91 000420903 zásuvka 16A/250Vstř /IP44/clonky/chráněná/barevná ks 2,00 800,00 1 600
92 000420904 zásuvka 16A/250Vstř IP44/clonky/pro PC/barevná ks 4,00 145,00 580
93 000420102 zásuvka 2násobná 16A/250V IP20/clonky ks 42,00 123,00 5 166
94 000423021 zásuvka 16A/250Vstř IP54 ks 24,00 81,00 1 944
95 000425223 zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 ks 7,00 115,00 805
96 000425243 přívodka 5pól/16A/400V/IP44 stávající stroje ks 7,00 185,00 1 295
97 000167307 šňůra V05SS-F do 5x4 m 25,00 123,00 3 075
98 000190308 kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L ks 70,00 6,00 420
99 000433262 pojistková patrona 40AgG ks 3,00 38,00 114

100 000433264 pojistková patrona 125AgG ks 3,00 67,00 201
101 000514101 svít "A" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 6,00 550,00 3 300
102 000514101 svít "B" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 4,00 696,00 2 784
103 000514101 svít "C" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 7,00 749,00 5 243
104 000514101 svít "D" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 15,00 814,00 12 210
105 000514101 svít "E" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 6,00 898,00 5 388
106 000514101 svít "F" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 16,00 845,00 13 520
107 000514101 svít "G" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 53,00 748,00 39 644
108 000514101 svít "H" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 1,00 803,00 803
109 000514101 svít "CH" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 7,00 803,00 5 621
110 000514101 svít "I" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 194,00 748,00 145 112
111 000514101 svít "J" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 97,00 803,00 77 891
112 000514101 svít "K" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 41,00 748,00 30 668
113 000514101 svít "M" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 47,00 803,00 37 741
114 000514101 svít "N" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 24,00 748,00 17 952
115 000514101 svít "O" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 28,00 803,00 22 484
116 000514101 svít "P" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 20,00 748,00 14 960
117 000514101 svít "R" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 3,00 803,00 2 409
118 000514101 svít "S" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 3,00 1210,00 3 630
119 000514101 svít "T" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 9,00 748,00 6 732
120 000514101 svít "X" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 7,00 1100,00 7 700
121 000514101 svít "Y" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 45,00 1210,00 54 450
122 000514101 svít "Z" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 4,00 1045,00 4 180
123 000514101 svít "ZA" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 3,00 958,00 2 874
124 000514101 svít "ZB" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 1,00 1210,00 1 210
125 000514101 svít "ZC" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 12,00 958,00 11 496
126 000514101 svít "NA" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 18,00 1155,00 20 790
127 000514101 svít "NB" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 24,00 1155,00 27 720
128 000514101 svít "NC" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 79,00 682,00 53 878
129 000514101 svít "ND" kompletní viz.LEGENDA a Technická zpráva ks 7,00 682,00 4 774
130 000295441 svorka zemnící ZSA16 ve .pásku ks 5,00 19,00 95
131 000295441 svorka zemnící ZS4 ks 8,00 33,80 270
132 000295401 svorka univerzální SU FeZn ks 10,00 8,70 87
133 000295619 jímací tyč hladká do JT5,0 M16 AlMgSi pr.19/5000mm ks 1,00 950,00 950
134 000295251 ochranná stříška jímace OSH FeZn horní ks 1,00 39,00 39
135 000295252 ochranná stříška jímace OSD FeZn dolní ks 1,00 32,00 32
136 000295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou Al 221330 ks 1,00 48,00 48
137 000295244 izolační držák,L=1 k jímaci ks 3,00 380,00 1 140
138 000295401 svorka univerzální SU FeZn ks 6,00 8,70 52
139 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 45,00 11,00 495

součet 37924,43 1 512 768

M ateriá l zem n í+ staveb n í
140 000046383 výstražná fólie šířka 0,3 4m m 8,00 2,00 16
141 000046515 roura korugovaná pr. 110/94mm m 8,00 32,00 256
142 000046525 roura korugovaná spojka 02110 ks 1,00 35,00 35

součet 69,00 307

E lek trom on táže
143 210900515 vodic Al(-AY) do 1x25 v zatažené trubce m 80,00 9,00 720
144 210800006 vodic Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 55,00 11,00 605
145 210800006 vodic Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 620,00 11,00 6 820
146 210800006 vodic Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 280,00 11,00 3 080
147 210800851 vodic Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 550,00 17,00 9 350
148 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 2750,00 17,00 46 750
149 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 10920,00 17,00 185 640
150 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 8980,00 17,00 152 660
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151 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 785,00 17,00 13 345
152 210800112 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 m 220,00 22,00 4 840
153 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 80,00 22,00 1 760
154 210810053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 m 915,00 28,00 25 620
155 210901087 kabel Al(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70 m 40,00 55,00 2 200
156 210802224 šňůra lehká volně ulož.do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 m 4,00 17,00 68
157 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 90,00 17,00 1 530
158 210100101 ukončení na svorkovnici vodic do 16mm2 ks 2120,00 28,00 59 360
159 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 45,00 39,00 1 755
160 210100103 ukončení na svorkovnici vodič do 70mm2 ks 2,00 39,00 78
161 210100104 ukončení na svorkovnici vodič do 95mm2 ks 6,00 50,00 300
162 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 4,00 50,00 200
163 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 401,00 33,00 13 233
164 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 41,00 33,00 1 353
165 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 239,00 33,00 7 887
166 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 217,00 33,00 7 161
167 210010322 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97) ks 312,00 88,00 27 456
168 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 75,00 88,00 6 600
169 210010313 krabice odbočná vč.svorkovnice a zapojení(-KO125) ks 2,00 133,00 266
170 210010301 montáž víčka ks 150,00 2,00 300
171 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,pr.23 m 60,00 22,00 1 320
172 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 510,00 28,00 14 280
173 210010061 trubka ocel pancéř pevně uložená/pr.13 m 45,00 39,00 1 755
174 210010061 montáž příchytky OMEGA m 45,00 17,00 765
175 210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm m 220,00 28,00 6 160
176 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm m 35,00 33,00 1 155
177 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm m 640,00 28,00 17 920
178 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm m 1885,00 28,00 52 780
179 210010106 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm m 670,00 33,00 22 110
180 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 95,00 88,00 8 360
181 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 410,00 199,00 81 590
182 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 350,00 199,00 69 650
183 210020303 kabelový žlab 65/50 úplný vč.zanýtování víka m 140,00 232,00 32 480
184 210020307 kabelový žlab 125/100 úplný vč.zanýtování víka m 14,00 254,00 3 556
185 210020305 kabelový žlab 60/100 úplný m 24,00 210,00 5 040
186 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 4950,00 2,00 9 900
187 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 3200,00 2,00 6 400
188 210010703 osazení do cihly hmoždinky HM10 ks 420,00 2,00 840
189 210010714 osazení do betonu hmoždinky HM12 ks 1560,00 2,00 3 120
190 210010703 osazení do cihly hmoždinky HM10 ks 45,00 2,00 90
191 210010431 montáž stahovací pásky ks 1200,00 2,00 2 400
192 210010433 zapěnění rozváděčů ks 16,00 166,00 2 656
193 210010433 přetmelení nerovností tmelem ks 75,00 88,00 6 600
194 210020922 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm m2 1,00 2763,00 2 763
195 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 122,00 55,00 6 710
196 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 25,00 61,00 1 525
197 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 ks 18,00 61,00 1 098
198 210110046 přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 ks 1,00 61,00 61
199 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A ks 1,00 61,00 61
200 210110064 ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 S ks 60,00 61,00 3 660
201 210110021 spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 10,00 77,00 770
202 210110023 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 ks 1,00 83,00 83
203 210110024 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 ks 12,00 83,00 996
204 210110025 přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7 ks 2,00 83,00 166
205 210110091 montáž a nastavení čidla pohybu ks 20,00 133,00 2 660
206 210110301 montáž bezpečnostního tlačítka ks 3,00 133,00 399
207 210110301 montáž tlačítka TOTAL ks 1,00 133,00 133
208 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 252,00 66,00 16 632
209 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 39,00 66,00 2 574
210 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 102,00 66,00 6 732
211 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 60,00 66,00 3 960
212 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 90,00 66,00 5 940
213 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 118,00 66,00 7 788
214 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 5,00 66,00 330
215 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 2,00 66,00 132
216 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,00 66,00 264
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217 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vc.zapojení průběžně ks 42,00 66,00 2 772
218 210111031 zásuvka nástěnná od IP.2 vc.zapojení 2P+Z ks 24,00 88,00 2 112
219 210111106 zásuvka/přívodka průmyslová vc.zapojení 3P+N+Z/16A ks 7,00 133,00 931
220 210111516 přívodka průmyslová vc.zapojení 3P+N+Z/16A ks 7,00 133,00 931
221 210802225 šňůra lehká volně ulož.do 7x2,5/12x1,5/24x1/37x0,5 m 25,00 17,00 425
222 210100219 ukončení šňůry do 5x6 ks 14,00 138,00 1 932
223 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 3,00 17,00 51
224 210120103 patrona nožové pojistky do 630A ks 3,00 17,00 51
225 210201001 montáž svítidla A ks 6,00 166,00 996
226 210201001 montáž svítidla B ks 6,00 221,00 1 326
227 210201001 montáž svítidla C ks 7,00 221,00 1 547
228 210201001 montáž svítidla D ks 15,00 221,00 3 315
229 210201001 montáž svítidla E ks 6,00 221,00 1 326
230 210201001 montáž svítidla F ks 16,00 221,00 3 536
231 210201001 montáž svítidla G ks 53,00 221,00 11 713
232 210201001 montáž svítidla H ks 1,00 221,00 221
233 210201001 montáž svítidla CH ks 7,00 221,00 1 547
234 210201001 montáž svítidla I ks 194,00 221,00 42 874
235 210201001 montáž svítidla J ks 97,00 221,00 21 437
236 210201001 montáž svítidla K ks 41,00 221,00 9 061
237 210201001 montáž svítidla M ks 47,00 221,00 10 387
238 210201001 montáž svítidla N ks 24,00 221,00 5 304
239 210201001 montáž svítidla O ks 28,00 221,00 6 188
240 210201001 montáž svítidla P ks 20,00 221,00 4 420
241 210201001 montáž svítidla R ks 3,00 221,00 663
242 210201001 montáž svítidla S ks 3,00 221,00 663
243 210201001 montáž svítidla T ks 9,00 276,00 2 484
244 210201001 montáž svítidla X ks 7,00 166,00 1 162
245 210201001 montáž svítidla Y ks 45,00 166,00 7 470
246 210201001 montáž svítidla Z ks 4,00 166,00 664
247 210201001 montáž svítidla ZA ks 3,00 166,00 498
248 210201001 montáž svítidla ZB ks 1,00 166,00 166
249 210201001 montáž svítidla ZC ks 12,00 166,00 1 992
250 210201001 montáž svítidla NA ks 12,00 166,00 1 992
251 210201001 montáž svítidla NB ks 24,00 166,00 3 984
252 210201001 montáž svítidla NC ks 79,00 166,00 13 114
253 210201001 montáž svítidla ND ks 7,00 166,00 1 162
254 210220321 svorka na potrubí vc.pásku ks 5,00 33,00 165
255 210220321 svorka na potrubí ks 8,00 33,00 264
256 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 10,00 44,00 440
257 210220211 jímací tyč do 2m montáž do dřeva ks 1,00 376,00 376
258 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 6,00 44,00 264
259 210220101 svod vě.podpěr drát do pr.10mm m 45,00 55,00 2 475

součet 14136,00 1 171 702

Z em n í práce
260 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0 m 8,00 283,00 2 264
261 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 8,00 11,00 88
262 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr. 110mm m 8,00 440,00 3 520
263 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 8,00 77,00 616
264 460600001 odvoz zeminy do 10km vc.poplatku za skládku m3 0,08 3058,00 245
265 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 2,80 95,00 266
266 460520201 zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody vc.mat ks 1,00 1320,00 1 320

součet 5284,00 8 319

O sta tn í n ák lad y
267 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 781,00 9,00 7 029
268 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 1600,00 3,00 4 800
269 219001211 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 120,00 33,00 3 960
270 219001212 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 80,00 44,00 3 520
271 219001213 vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m ks 40,00 55,00 2 200
272 219002213 vykroužení kapsy/zeď cihla/ pro krabice ks 724,00 15,00 10 860
273 219002271 vysekání výklenku/zeď cihla/ pro rozváděče ks 14,00 111,00 1 554
274 219003245 zazdívka rozváděěe/hrubé zahození+štuk+malba(2x) ks 14,00 111,00 1 554
275 219002611 vyfrézování rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 1970,00 13,00 25 610
276 219002613 vyfrézování rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 100mm m 715,00 39,00 27 885
277 219003622 hrubé zahození rýh vc.malty m2 185,00 254,00 46 990
278 219003621 omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vc.maltyMV m2 185,00 111,00 20 535
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Soupis položek
279 219003622 přemalování rýh (2x),barva bílá m2 185,00 40,00 7 400
280 219990024 demontážní práce hod 820,00 69,00 56 580
281 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu ks 1,00 5500,00 5 500
282 219990011 zaplachtování pracoviště vc .materiálu hod 120,00 173,00 20 760
283 219990012 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů hod 120,00 230,00 27 600
284 219990018 práce spojené se zajištěním proviz.napájení+mater. hod 80,00 230,00 18 400
285 219990015 rozměření a rozkreslení svítidel,ovl.,zás.,lišt,.. hod 180,00 115,00 20 700
286 219990014 koordinace řemesel hod 60,00 506,00 30 360
287 219990012 práce spojené se zapojením stávajících strojů hod 40,00 322,00 12 880
288 219990012 práce spojené s rozebráním a složením podhledu 1NP hod 24,00 345,00 8 280
289 219990016 úklidové práce hod 220,00 154,00 33 880
291 219990027 výchozí revize hod 120,00 400,00 48 000
292 219000104 součinnost správce sítě (rozvodného závodu) hod 24,00 484,00 11 616
293 219000103 jednání...ČEZ hod 16,00 484,00 7 744

součet 9850,00 466 197

Datum: 5.2.2018 
Vypracoval:
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Rekonstrukce elektrorozvodů - ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice
D. 1.4.02 - Elektronické komunikace -VV -  Družina

Rekapitulace rozpočtu
Základní rozpočtové náklady Celkem
Dodávky a materiál celkem 72 799,00 Kč
Montáže celkem 45 269,00 Kč
Mimostav. doprava 1 091,99 Kč
Spotřební materiál 1 091,99 Kč
Demontáž stávajícího zařízení 10 hod. 590,00 Kč
Zkušební provoz 10 hod. 3 320,00 Kč
Revize 997,00 Kč
Celkem 125 158,97 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 21 % 125158,97 Kč 26 283,38 Kč
DPH celkem 26 283,38 Kč
Celkem s DPH 151 442,35 Kč

Rozpočet
Dodávka SKS

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
01 Propojovací kabel CAT.6 UTP, 0.5m 19 ks 22,00 Kč 418,00 Kč
02 Kabel UTP Cat. 6 4x2x24 640 m 6,00 Kč 3 840,00 Kč

Datová zásuvka - 2 konektory kat 6 UTP,
03 2 montážní 19 ks 64,00 Kč 1 216,00 Kč
05 Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 1 ks 2 458,00 Kč 2 458,00 Kč
06 Nástěnný rozvaděč 12U, H:450 mm 1 ks 2 382,00 Kč 2 382,00 Kč
07 Instalační krabice s vložkou 19 ks 38,00 Kč 722,00 Kč
08 UTP connector cat.6 76 ks 46,00 Kč 3 496,00 Kč

Mounting frame with dustcover, white,
09 gray 76 ks 34,00 Kč 2 584,00 Kč
10 Mounting frame, white, gray, red, 76 ks 14,00 Kč 1 064,00 Kč

Celkem 18 180,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 3 817,80 Kč

Dodávka PZTS
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
11 PIR Detektor 6 ks 263,00 Kč 1 578,00 Kč
12 Vnitřní piezoel. Siréna 1 ks 203,00 Kč 203,00 Kč
16 AKU 12VDC/7Ah 1 ks 440,00 Kč 440,00 Kč
14 Zabezpeč, ústředna v kov. Krytu 1 ks 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč
15 Ovládácí klávesnice 1 ks 1 815,00 Kč 1 815,00 Kč
16 Madnetický spínač 4 ks 157,00 Kč 628,00 Kč
17 Rozvodná krabice 2 ks 105,00 Kč 210,00 Kč
18 Propojovací krabice pro povrch. Montáž 6 ks 35,00 Kč 210,00 Kč
19 Datový kabel s krouceným párem 75 m 5,00 Kč 375,00 Kč

Celkem 7 659,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 1 608,39 Kč



Dodávka DVTEL
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
20 Panel DVTEL 2 ks 6 523,00 Kč 13 046,00 Kč
21 Instalační krabice pro DVTEL 2 ks 581,00 Kč 1 162,00 Kč
22 Napájecí zdroj pro DVTEL 1 ks 2 107,00 Kč 2 107,00 Kč
23 Povětrnostní kryt pro DVTEL 2 ks 1 130,00 Kč 2 260,00 Kč
24 VEO VDS konektor 2 ks 281,00 Kč 562,00 Kč
25 VEO VDS Videotel. 2 ks 5 436,00 Kč 10 872,00 Kč
26 Videodistributor pro 2 videotel 1 ks 551,00 Kč 551,00 Kč
27 VDS Videopřepínač 1 ks 667,00 Kč 667,00 Kč

Celkem 31 227,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 6 557,67 Kč

Dodávka ostatních zařízení a 
materiálu

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
28 Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0,4 260 m 11,00 Kč 2 860,00 Kč
29 Kabel SYKFY 5x2x0,5 140 m 16,00 Kč 2 240,00 Kč
30 Kabel JYTY2*1 75 m 6,00 Kč 450,00 Kč
31 Lišta vkládací LV 24 * 22 140 m 21,00 Kč 2 940,00 Kč
32 Štítek označovací PVC 64 ks 3,00 Kč 192,00 Kč
33 Krabice KP 68 5 ks 4,00 Kč 20,00 Kč
34 Krabice prázdná KU 68/2 5 ks 8,00 Kč 40,00 Kč
35 Protipožární ucpávková pěna 1 ka 1 436,00 Kč 1 436,00 Kč
36 Elektromagnet. zámek 2 ks 627,00 Kč 1 254,00 Kč
37 Plech čelní k zámku 2 ks 173,00 Kč 346,00 Kč
38 Hmoždinka HM 8 140 ks 2,00 Kč 280,00 Kč

Trubka # 16 1416/1 ohebná
39 nárazuvzdor. 35 m 4,00 Kč 140,00 Kč
40 Spojka pro drátěný žlab 35 ks 9,00 Kč 315,00 Kč
41 Kabelový rošt drátěný 35 m 92,00 Kč 3 220,00 Kč

Celkem 15 733,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 3 303,93 Kč

Montáže dle ceníku C21M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka 
42 do prů. 29mm 75 m 161,00 Kč 12 075,00 Kč

Celkem
DPH: Základní sazba DPH

12 075,00 Kč 
2 535,75 Kč

Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
43 Trubka PVC pod omítkou 16 mm 35 m 22,00 Kč 770,00 Kč
44 Lišta vkládací 140 m 28,00 Kč 3 920,00 Kč
45 Kabel datový PZTS ve žlabu 

Montáž datového kabelu UTP 4*2 v
75 m 10,00 Kč 750,00 Kč

46 trubce, liště 640 m 4,00 Kč 2 560,00 Kč
47 Kabel LAM - v trubkách, lištách 260 m 10,00 Kč 2 600,00 Kč
48 Kabel SYKFY v lištách, trubce 140 m 11,00 Kč 1 540,00 Kč
49 Osazení hmoždinky 8 mm cihla 140 ks 2,00 Kč 280,00 Kč



50 Montáž drátěného žlabu 35 m 55,00 Kč 1 925,00 Kč
51 Montáž držáků žlabu 35 ks 88,00 Kč 3 080,00 Kč
52 Krabice KP 68 pod omítkou 5 ks 33,00 Kč 165,00 Kč
53 Značení trasy vedení 180 ks 2,00 Kč 360,00 Kč

Celkem 17 950,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 3 769,50 Kč

Montáže ostatní
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
54 Montáž účastnické zásuvky 19 ks 33,00 Kč 627,00 Kč
55 Montáž 1 vývodu RJ 45 76 ks 55,00 Kč 4 180,00 Kč
56 Montáž patchpanelu 1 ks 166,00 Kč 166,00 Kč
57 Montáž ústředny PZTS 1 ks 1 127,00 Kč 1 127,00 Kč
58 Montáž ovládací klávesnice 1 ks 166,00 Kč 166,00 Kč
59 Montáž PIR čidla 6 ks 166,00 Kč 996,00 Kč
60 Montáž Sirénky 1 ks 166,00 Kč 166,00 Kč
61 Montáž magnet spinače 4 ks 166,00 Kč 664,00 Kč
62 Montáž DVTEL sada 2 sa 751,00 Kč 1 502,00 Kč
63 Montáž El. zámku 2 ks 243,00 Kč 486,00 Kč
64 Montáž skříň-rozváděče 1 sa 376,00 Kč 376,00 Kč
65 Montáž krytu EZ 2 ks 133,00 Kč 266,00 Kč

66 Montáž rozv. Krabičky pro magn.spínač 2 ks 55,00 Kč 110,00 Kč
Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v

67 rozsahu 1 ústř. 1 ks 3 978,00 Kč 3 978,00 Kč
Celkem 14 810,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH 3 110,10 Kč

Ostatní práce dle ceníku 
C46M

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
Průraz zdivém, cihlová zeď, tloušťka 15

68 cm 6 ks 33,00 Kč 198,00 Kč
Průraz zdivém z betonu, z tvrdého

69 kamene,tloušťka 30cm 1 ks 44,00 Kč 44,00 Kč
70 Štítek označovací PVC 64 ks 3,00 Kč 192,00 Kč

Celkem 434,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 91,14 Kč



Rekonstrukce elektrorozvodů - ZS Benešovo nám., Pardubice
D.1.4.02 - Elektronické komunikace - VV - Základní škola

Rekapitulace rozpočtu
Základní rozpočtové náklady Celkem
Dodávky a materiál celkem 1 320 569,40 Kč
Montáže celkem 472 489,00 Kč
Mimostav. Doprava 19 808,54 Kč
Spotřební materiál 19 808,54 Kč
Demontáž stávajícího zařízení 120 hod 7 080,00 Kč
Zkušební provoz 10 hod. 3 320,00 Kč
Revize 2 659,00 Kč
Celkem 1 845 734,48 Kč

Daň z přidané hodnoty
Základní sazba DPH 21 % 1 845 734,48 Kč 387 604,24 Kč
DPH celkem 387 604,24 Kč
Celkem s DPH 2 233 338,72 Kč

Rozpočet
Dodávka SKS

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
01 Propojovací kabel CAT.6 UTP, 0.5m 310 ks 22,00 Kč 6 820,00 Kč
02 Kabel UTP Cat. 6 4x2 36580 m 6,00 Kč 219 480,00 Kč

Datová zásuvka - 2 konektory kat 6 UTP,
03 2 montážní 310 ks 64,00 Kč 19 840,00 Kč
04 Instalační krabice s vložkou 310 ks 38,00 Kč 11 780,00 Kč
05 Patchpanel 48 ports 3U, grey RAL7035 9 ks 2 458,00 Kč 22 122,00 Kč
06 FO Adapter plate, 6x ST 6 ks 73,00 Kč 438,00 Kč
07 FO panel 1U, universal 3 ks 73,00 Kč 219,00 Kč
08 Rozvaděč 42U, H:600 mm 1 ks 7 630,00 Kč 7 630,00 Kč
09 UTP connector cat.6 1240 ks 46,00 Kč 57 040,00 Kč

Mounting frame with dustcover, white,
10 gray 1240 ks 34,00 Kč 42 160,00 Kč
11 Mounting frame, white, gray, red, 1240 ks 14,00 Kč 17 360,00 Kč
12 poe switch 24 portů 2 ks 8 157,00 Kč 16 314,00 Kč

Celkem 421 203,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 88 452,63 Kč

Dodávka PZTS
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
13 PIR Detektor 20 ks 222,00 Kč 4 440,00 Kč
14 Vnitřní piezoel. Siréna 4 ks 203,00 Kč 812,00 Kč
15 AKU 12VDC/7Ah 1 ks 440,00 Kč 440,00 Kč
16 Zabezpeč, ústředna v kov. Krytu 1 ks 2 200,00 Kč 2 200,00 Kč
17 Ovládácí klávesnice 1 ks 1 595,00 Kč 1 595,00 Kč
18 Koncentrátor pro 8 zón 4 ks 1 815,00 Kč 7 260,00 Kč
19 Krabice pro koncentrátor 4 ks 204,00 Kč 816,00 Kč
20 Propojovací krabice pro povrch. Montáž 10 ks 35,00 Kč 350,00 Kč
21 Datový kabel s krouceným párem 180 m 5,00 Kč 900,00 Kč



Celkem
DPH: Základní sazba DPH

18 813,00 Kč 
3 950,73 Kč

Dodávka Evakuačního 
rozhlasu

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
22 Řídící jednotka EV ROZ 1 ks 51 493,00 Kč 51 493,00 Kč
23 Zesilovač - 2x500W 1 ks 50 039,00 Kč 50 039,00 Kč
24 Stanice hlasatele 1 ks 8 544,00 Kč 8 544,00 Kč
25 Nabiječ baterií EV roz. 24V 1 ks 37 032,00 Kč 37 032,00 Kč
26 Akumulátor 12V/80Ah 2 ks 4 422,00 Kč 8 844,00 Kč
27 Dohledový modul reprod.vedení 6 ks 807,00 Kč 4 842,00 Kč
28 Skříňový repr. kovový na zeď 9/6W 64 ks 1 390,00 Kč 88 960,00 Kč
29 Stropní reproduktor 6W 20 ks 915,00 Kč 18 300,00 Kč
30 Zadní kryt str. reprod. 20 ks 335,00 Kč 6 700,00 Kč

Celkem 274 754,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 57 698,34 Kč

Dodávka CCTV
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
31 Záznam, zařízení - digit. Videorekordér 1 ks 9 317,00 Kč 9 317,00 Kč
32 Barevná vnitřní kamera IP 8 ks 5 126,55 Kč 41 012,40 Kč
33 SWITCH 1 ks 7 249,00 Kč 7 249,00 Kč
34 Přepěťová ochrana 2 ks 1 388,00 Kč 2 776,00 Kč
35 Kabel FTP 4x2 6.e.cat 350 m 13,00 Kč 4 550,00 Kč

Celkem 64 904,40 Kč
DPH: Základní sazba DPH 13 629,92 Kč

Dodávka STA
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
36 Účastnická zásuvka koncová STA 35 ks 224,00 Kč 7 840,00 Kč
37 Rozbočovač 1/12 4 ks 353,00 Kč 1 412,00 Kč
38 Skříň STA 1 ks 1 628,00 Kč 1 628,00 Kč
39 Anténa FM Cirkul 1 ks 395,00 Kč 395,00 Kč
40 Anténa UHF DVB-T 1 ks 1 056,00 Kč 1 056,00 Kč

Anténní stožár vč. uchycení žár.
41 zinkovaný 1 ks 1 595,00 Kč 1 595,00 Kč
42 Vícepásmový zesil. MBV 435 PF 35dB,reg 1 ks 2 035,00 Kč 2 035,00 Kč
43 Stupačka 4 ks 1 133,00 Kč 4 532,00 Kč
44 Kotvení na pilíř 1 ks 605,00 Kč 605,00 Kč
45 Kryt stožáru 1 ks 9,00 Kč 9,00 Kč
46 Náklonový člen 900-2200 -12dB/F, SLE 22 1 ks 137,00 Kč 137,00 Kč
46 F - konektor 35 ks 8,00 Kč 280,00 Kč
48 Zakončovací odpor 35 ks 9,00 Kč 315,00 Kč
49 WIFI router 2 ks 909,00 Kč 1 818,00 Kč
49 Zemnící lišta pro 6 koaxiálních kabelů 6 ks 126,00 Kč 756,00 Kč

Celkem 24 413,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 5 126,73 Kč

Dodávka elektrického školníka - zvonek
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
50 Elektrický školník 1 ks 5 089,00 Kč 5 089,00 Kč
51 Školní zvonek - 230V - 150mm - IP 44 11 ks 1 351,00 Kč 14 861,00 Kč

Celkem 19 950,00 Kč



DPH: Základní sazba DPH 4 189,50 Kč

Dodávka elektrického času-hodiny
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
52 Mateční hodiny 1 ks 14 119,00 Kč 14 119,00 Kč
53 Elektrické hodiny - podružné 6 ks 1 590,00 Kč 9 540,00 Kč

Celkem 23 659,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 4 968,39 Kč

Dodávka DVTEL + Docházkový systém
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
54 Základní IP jednotka s kamerou 2 ks 16 221,00 Kč 32 442,00 Kč
55 Modul 5 tlačítek 4 ks 1 796,00 Kč 7 184,00 Kč
57 Modul čtečka karet 2 ks 3 631,00 Kč 7 262,00 Kč
58 Rámy pro tlačítka 4 ks 1 133,00 Kč 4 532,00 Kč
59 IP vnitřní dotyk.panel 14 ks 12 002,00 Kč 168 028,00 Kč
60 Licence pro zařízení 1 ks 1 105,00 Kč 1 105,00 Kč
61 Licence pro 25 uživatelů-čteček 1 ks 4 045,00 Kč 4 045,00 Kč
62 Kabel UTP Cat. 6 4x2 900 m 6,00 Kč 5 400,00 Kč
63 Switch 8 portů- 8x poe 1 ks 8 432,00 Kč 8 432,00 Kč
64 Bezkontaktní karta s pamětí 25 ks 40,00 Kč 1 000,00 Kč
65 Bezkontaktní přívěšek 25 ks 68,00 Kč 1 700,00 Kč

Celkem 241 130,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 50 637,30 Kč

Dodávka ostatních zařízení a 
materiálu

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
66 Kabel pro el. zvonek CYKY 2x1,5 650 m 8,00 Kč 5 200,00 Kč
67 Kabel pro el. hodiny CYKY 2x1,5 480 m 8,00 Kč 3 840,00 Kč
68 Kabel pro rozhlas bezhalog.ohn.od. 1250 m 19,00 Kč 23 750,00 Kč
69 Krabice pro připojení reproduktorů 84 ks 535,00 Kč 44 940,00 Kč
70 Příchytky ohniod.- pro přip. Kabelu ER 1250 ks 6,00 Kč 7 500,00 Kč
71 Trubka tpa 21 - pro kabel Ev.rozhl. 480 m 18,00 Kč 8 640,00 Kč
72 Lišta vkládací LV 24 * 22 1250 m 21,00 Kč 26 250,00 Kč
73 Štítek označovací PVC 240 ks 3,00 Kč 720,00 Kč
74 Krabice KP 68 80 ks 4,00 Kč 320,00 Kč
75 Krabice prázdná KU 68/2 80 ks 8,00 Kč 640,00 Kč
76 Protipožární ucpávková pěna 5 ka 1 436,00 Kč 7 180,00 Kč
77 Hmoždinka HM 8 1250 ks 2,00 Kč 2 500,00 Kč
78 Vnitřní telefony 16 sa 281,00 Kč 4 496,00 Kč
79 Elektromagnet. zámek 2 ks 627,00 Kč 1 254,00 Kč
80 Plech čelní k zámku 2 ks 173,00 Kč 346,00 Kč
81 Kabel JYTY2*1 180 m 6,00 Kč 1 080,00 Kč
82 Šňůra CYH 2*1 35 m 10,00 Kč 350,00 Kč
83 Kabel koaxiální - pro STA 1570 m 8,00 Kč 12 560,00 Kč
84 Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4 240 m 11,00 Kč 2 640,00 Kč
85 Kabel SYKFY 10x2x0,5 70 m 16,00 Kč 1 120,00 Kč
86 Optický kabel - singel mode - 8 vláken 70 m 12,00 Kč 840,00 Kč
87 Žlab kabelový drátěný 200/100 240 m 227,00 Kč 54 480,00 Kč
88 Spojka pro drátěný žlab 240 ks 9,00 Kč 2 160,00 Kč
89 Krabice KT 1 ks 222,00 Kč 222,00 Kč
90 Svorkovnice 1 ks 165,00 Kč 165,00 Kč
91 Elektroinstal. Lišta LV 24x22 350 m 21,00 Kč 7 350,00 Kč
92 Elektroinstal. Lišta LV 60x40 140 m 63,00 Kč 8 820,00 Kč



Trubka #16 1416/1 ohebná
93 nárazuvzdor.

Trubka #23 1423/1 ohebná
140 m 4,00 Kč 560,00 Kč

94 nárazuvzdor.
Trubka #29  1429/1 ohebná

70 m 9,00 Kč 630,00 Kč

95 nárazuvzdor.
Trubka #36  1436/1 ohebná

35 m 13,00 Kč 455,00 Kč

96 nárazuvzdor. 35 m 21,00 Kč 735,00 Kč
Celkem 231 743,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH 48 666,03 Kč

Montáže dle ceníku C21M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

97
Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka 
do prů. 29mm 195 m 161,00 Kč 31 395,00 Kč

98 Průraz stropem 4 ks 748,00 Kč 2 992,00 Kč

99
Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka 
do prů. 48mm 70 m 184,00 Kč 12 880,00 Kč
Celkem

DPH: Základní sazba DPH
47 267,00 Kč 

9 926,07 Kč

Montáže dle ceníku C22M
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
100 Trubka PVC pod omítkou 16 mm 140 m 22,00 Kč 3 080,00 Kč
101 Trubka PVC pod omítkou 23 mm 70 m 22,00 Kč 1 540,00 Kč
102 Trubka PVC pod omítkou 29 mm 60 m 22,00 Kč 1 320,00 Kč
103 Trubka PVC pod omítkou 36 mm 35 m 28,00 Kč 980,00 Kč
104 Lišta vkl. 480 m 28,00 Kč 13 440,00 Kč
105 Osazení hmoždinky 8 mm cihla 480 ks 2,00 Kč 960,00 Kč
106 Kabel - zvonek - ve žlabu 615 m 13,00 Kč 7 995,00 Kč
107 Krabice KP 68 pod omítkou 22 ks 33,00 Kč 726,00 Kč
108 Kabel - hodiny ve žlabu 345 m 13,00 Kč 4 485,00 Kč
109 Montáž kamer 8 ks 376,00 Kč 3 008,00 Kč
110 Zprovoznění kamer kamer 8 ks 464,00 Kč 3 712,00 Kč
111 Kabel -EV rozhlas- na příchytkách 1400 m 33,00 Kč 46 200,00 Kč
112 Montáž EZ 2 ks 376,00 Kč 752,00 Kč
113 Montáž krytu EZ 2 ks 133,00 Kč 266,00 Kč
114 Značení trasy vedení 2400 ks 2,00 Kč 4 800,00 Kč

Celkem 93 264,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 19 585,44 Kč

Montáže ostatní
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
115 Montáž účastnické zásuvky 310 ks 33,00 Kč 10 230,00 Kč
116 Montáž 1 vývodu RJ 45 1240 ks 55,00 Kč 68 200,00 Kč
117 Měření trasy + protokol

Montáž datového kabelu UTP 4*2 v
168 ks 77,00 Kč 12 936,00 Kč

118 trubce, liště -SKS
Montáž datového kabelu UTP 4*2 v

36580 m 4,00 Kč 146 320,00 Kč

119 trubce, liště -DVTEL 900 m 10,00 Kč 9 000,00 Kč
120 Montáž kabelu - FTP - kamery 420 m 10,00 Kč 4 200,00 Kč
121 Montáž ústředny PZTS 1 ks 1 127,00 Kč 1 127,00 Kč
122 Montáž ovládací klávesnice 1 ks 166,00 Kč 166,00 Kč
123 Montáž koncentrátoru 4 ks 376,00 Kč 1 504,00 Kč



124 Montáž PIR čidla 11 ks 166,00 Kč 1 826,00 Kč
125 Montáž SWITCHE 3 ks 166,00 Kč 498,00 Kč
126 Montáž patchpanelů

Závěr.oživení,funkční odzkouš.PZTS v
9 ks 166,00 Kč 1 494,00 Kč

127 rozsahu 1 ústř. 1 ks 5 746,00 Kč 5 746,00 Kč
128 Montáž dat. Kabelu - PZTS 180 m 10,00 Kč 1 800,00 Kč
129 Montáž LAM 240 m 10,00 Kč 2 400,00 Kč
129 Montáž opt. Kabelu SM 8vl. 70 m 11,00 Kč 770,00 Kč
129 Montáž kabelu SYKFY 5x2 70 m 11,00 Kč 770,00 Kč
130 Montáž kabelů koax. - STA 1570 m 11,00 Kč 17 270,00 Kč
131 Montáž JYTY 180 m 11,00 Kč 1 980,00 Kč
132 Montáž EV DTEL 2 sa 1 127,00 Kč 2 254,00 Kč
133 Montáž škol. rozhl. 1 ks 3 006,00 Kč 3 006,00 Kč
134 Montáž tel přístrojů 16 ks 55,00 Kč 880,00 Kč
135 Montáž modulů čteček 2 ks 133,00 Kč 266,00 Kč
136 Montáž vnitř, dotyk panelu 14 ks 166,00 Kč 2 324,00 Kč
137 Montáž Elektr. školníka 1 ks 1 127,00 Kč 1 127,00 Kč
138 Montáž zás. STA 35 ks 88,00 Kč 3 080,00 Kč
139 Montáž skříně STA 1 ks 276,00 Kč 276,00 Kč
140 Montáž zesilovače STA 1 ks 133,00 Kč 133,00 Kč
141 Montáž rozbočovač 1/12 STA 4 ks 133,00 Kč 532,00 Kč
142 Montáž antén STA 2 ks 376,00 Kč 752,00 Kč
143 Montáž krabiček KP 80 ks 33,00 Kč 2 640,00 Kč
144 Montáž reproduktorů 84 ks 166,00 Kč 13 944,00 Kč
145 Montáž zvonků 16 ks 133,00 Kč 2 128,00 Kč
146 Montáž WIFI routru 2 ks 276,00 Kč 552,00 Kč
147 Instalace dig. Záznamu prop CCTV 1 ks 1 856,00 Kč 1 856,00 Kč
148 Montáž el.hodin 6 ks 276,00 Kč 1 656,00 Kč
149 Montáž skříň-rozváděče 1 sa 751,00 Kč 751,00 Kč

Celkem 326 394,00 Kč
DPH: Základní sazba DPH 68 542,74 Kč

Ostatní práce dle ceníku 
C46M

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

150
Průraz zdivém, cihlová zeď, tloušťka 15 
cm 70 ks 33,00 Kč 2 310,00 Kč

151
Průraz zdivém z betonu, z tvrdého 
kamene,tloušťka 30cm 30 ks 44,00 Kč 1 320,00 Kč

152
Průraz zdivém z tvrdě 
pál.cih.,stř.tvrd.kamene,tl.45cm 6 ks 55,00 Kč 330,00 Kč

153 Průraz stropem 4 ks 221,00 Kč 884,00 Kč
154 Štítek označovací PVC 240 ks 3,00 Kč 720,00 Kč

DPH:
Celkem
Základní sazba DPH

5 564,00 Kč 
1 168,44 Kč



ZŠ Benešovo
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předání staveniště
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P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras, páteřní trasy
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů

P
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vá
 l

.N
P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů

l.
N

P

ro
zv

o
d

na

Demontáž stávajícího HR+RE
Montáž nových rozvaděčů HR+RE
Přepojení stávající elektroinstlace

l.NP Revize el.rozvodů v l.NP
l . P P ,  2 .N P .3 .N P ____ příprava vývodů z HR do podružných R.

Le
vá

 2
.N

P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů

P
ra

vá
 2

.N
P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů

2.NP Revize el.rozvodů v 2.NP

Le
vá

 3
.N

P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů

P
ra

vá
 3

.N
P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů

3.NP Revize el.rozvodů v 3.NP

Le
vá

 l
.P

P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
SDK konstrukce
montáž kabeláže
kompletace rozvodů

Pr
av

á 
l.

P
P

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů

l.PP Revize el.rozvodů v l.PP

D
ru

ži
n

a

demontáž stávající instalace
Opravy omítek dotčených elektroinstalací
montáž kabelových tras
prostupy
montáž kabeláže
SDK konstrukce
kompletace rozvodů
měření revize
Dílčí nespecifikované dodělávky
Předánídíla, předání DSPS

Popis materiálu:
NN kabely - výrobce PRAKAB, NKT
vkládací lišty - výrobce KOPOS
parapetní žlaby - KOPOS
zásuvky do parapetních žlabů - výrobce Legrand
Datové kabely - výrobce Solarix, Modnet
Datové rozvaděče - Triton


