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S m l o u v u  o  d í l o  
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(provedení záchranného archeologického výzkumu) 
    Číslo zhotovitele: ZAV 19/2019, ev.č.41/49276433/2019 
Objednatel:  
Projekt ŘRD Žehrovice, s.r.o. 
se sídlem:  Mánesova 1602/56, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
zastoupena:  Vladimírem Karlosem Hronkem, jednatelem 
IČO:  250 70 070  DIČ: CZ25070070 
(dále jen „objednatel“ nebo též „investor“) 

a 

Zhotovitel: 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1106 
se sídlem: Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Mgr. Irenou Benkovou, ředitelkou ústavu 
IČO: 49276433;  DIČ: CZ49276433 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha – Město,  
číslo účtu:  40238021/0100 
(dále jen „zhotovitel“) 
  
Článek I     Předmět dohody 

Provedení záchranného archeologického výzkumu zhotovitelem při akci:  
Komunikace a inž. sítě pro řadové rodinné domy na ppč. 9/6, 289/1, 290/1, 290/2, 290/4, 290/5, 

290/6, 290/7, 291/1, 291/2, 292/2, 565/3, 565/26, 565/27, 565/28 v k.ú. Mšecké Žehrovice 
(dle rozsahu v příloze č. 1). 

Potřeba provedení výzkumu vyplývá z ustanovení zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči 
v současném platném znění. Záchranný archeologický výzkum zahrnuje terénní práce, jejich 
dokumentaci a evidenci nálezů. Zpracovatelské práce tvoří dokumentace, základní konzervace a 
zajištění archeologických movitých památek. Vyhotovení závěrečné odborné zprávy. 
 
Článek II    Předmět díla 

Záchranný archeologický výzkum bude zahrnovat:  
1. Terénní archeologické práce formou plošného záchranného archeologického výzkumu na známé 

lokalitě určené k zániku. Celkové zaměření v ploše zachycených objektů. Prozkoumání všech 
zachycených objektů a situací, které zaniknou z důvodů výše uvedené výstavby, provedení jejich 
kresebné a fotografické dokumentace. 

2. Základní zpracovatelské dokumentační práce a základní zajištění nálezů, jejich dokumentace a 
evidence. 

3. Výstupem terénní části výzkumu bude expertní list o provedení základního výzkumu pro 
investora akce, který obdrží do 20 dnů po uhrazení nákladů na výzkum. 

4. Ukončením celé akce je vyhotovení závěrečné odborné zprávy pro investora akce, kterou 
objednatel obdrží nejpozději do dvou let od uhrazení nákladů na výzkum. 

 
Článek III    Čas plnění 

1. Veškeré terénní práce proběhly v souběhu se stavbou a plocha byla předána investorovi. 
2. Zpracovatelská část – dokumentace a základní ošetření a zpracování movitých nálezů bude 

prováděna průběžně s výzkumem a bude ukončena nejpozději do 30. 06. 2020. 
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Článek IV    Náklady 

 Cena za dílo je stanovena ve smyslu zákona o cenách č. 526/90 Sb. a činí: 72 600,- Kč (slovy: 
sedmdesátdvatisícešestset Kč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. Cena vychází z kalkulace 
objemových plošných jednotek pro stavby v extravilánu, subdodavatelských prací a nákladů 
dodavatele jak na terénní činnost, tak na činnost zpracovatelskou (příloha 2). Cena bude účtována 
podle skutečně provedených prací a vzniklých nákladů, přičemž výše uvedená cena je maximální. 
 

Článek V    Fakturace 

Proběhne vyúčtování podle skutečně vynaložených prostředků na terénní výzkum a 
zpracování, odsouhlasených oběma smluvními stranami. Po uhrazení nákladů na terénní výzkum 
obdrží objednatel expertní list a po uhrazení nákladů na zpracování závěrečnou odbornou zprávu o 
provedení výzkumu. 

Bude-li objednatel v prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% ze včas nezaplacené částky za každý den prodlení. Částka 
účtovaná jako smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná 14 dnů ode dne doručení dokladu – 
faktury, kterým se tato pokuta vyúčtovává. 
 

Článek VI   Další ujednání 

1. Obě strany dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím 
obsahem a že nebyla sjednána v tísni či za jinak nevýhodných podmínek. 

2. Vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem se řídí obecně platnými předpisy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce a ani neodebírá žádné plnění od 

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. 
4. Objednatel v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 

platném znění, podpisem této smlouvy prohlašuje, že po dobu trvání této smlouvy uděluje 
zhotoviteli  souhlas se shromažďováním, zpracováváním, používáním a uchováváním svých 
osobních údajů, které mu poskytl při sepsání této smlouvy. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 
3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách 
provedených v registru smluv.   

6. Dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
7. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran. 
8. Dohodu lze měnit pouze písemně formou dodatků. 
9. Objednatel obdrží expertní list ve dvou vyhotoveních. 
10. Objednatel obdrží závěrečnou souhrnnou zprávu ve dvou vyhotovení. 
 

Článek VIII    Oprávněné osoby 

 
V Praze dne                      V Praze dne   
Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele: 
 
 
........................................................................  ................................................................ 
Vladimír Karlos Hronek, jednatel   Mgr. Irena Benková, ředitelka  
 
Přílohy: 
1/ Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu 
2/ Rekapitulace předpokládaných nákladů na záchranný archeologický výzkum 
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Příloha 1 - Situace stavby s vyznačením plochy archeologického zájmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 2 -  Rekapitulace nákladů na záchranný archeologický výzkum 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    
 
 
 
 
 
V Praze dne 16. 9. 2019      Mgr. Irena Benková 
        ředitelka ÚAPPSČ 


