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Smlouva o dílo 
na dodávku a montáž výměníkové stanice pro Komunitní centrum 2 Kotelna 

č. smlouvy: 0478/2019/SOD/OMI 

kterou, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

 

Objednatel:  Město Beroun 

 se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

zastoupen: Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic, MěÚ Beroun, tel. č.:          

 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz  

 Ing. Jindra Nová, technik odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č.: 
311 654 234, e-mail: omi6@muberoun.cz 

IČ: 00233129 

DIČ: CZ00233129 

zapsaný do: - 

bank. spoj.: Komerční banka a.s., pobočka Beroun 

číslo účtu: 326131/0100 

 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

 

Zhotovitel: innogy Energo, s.r.o. 

 se sídlem Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice 

zastoupen:  Ing. Zdeněk Kaplan, předseda jednatelů; Mag. Jiří Šimek, jednatel 

IČ: 25115171 

DIČ: CZ25115171 

zapsaný do: obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze sp. zn. C 50971 

bank. spoj.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: 

Ve věci smluvní: 

Kamila Krejčíková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve věci zhotovení Díla:  

Petr Müller, Projektový manažer, KVET, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně též jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo každá 
samostatně jako „Strana“ nebo „Smluvní strana“) 

 

dnešního dne uzavřely následující smlouvu o dílo na dodávku a montáž výměníkové stanice pro 
Komunitní centrum 2 Kotelna  (dále jen „smlouva“) 
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Čl. I  
Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je provedení díla spočívajícího v:  

a) dodávce a montáži výměníkové stanice pro Komunitní centrum 2 Kotelna, 

b) napojení výměníkové stanice potrubím na horkovodní rozdělovač a sběrač. 

Čl. II  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem zakázky je dodávka a montáž kompaktní výměníkové stanice tepla pro 
Komunitní centrum 2 Kotelna na parcele č. 4394/1 a 876/10 v k.ú Beroun, a jejího 
potrubního napojení na horkovodní rozdělovač a sběrač. Výměníková stanice bude 
připravovat teplou vodu pro vytápění a ohřev teplé vody pro potřeby Komunitního centra. 

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele následující 
projektovou dokumentaci (dále jen „PD“):  

Datum zpracování: 03/19 

Stupeň: DPS 

Projektant:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo projektu:  xxxxxxxxx 

2. Podrobný popis Díla je uveden v PD, v Nabídce Zhotovitele č. NP2019-0368_01 ze dne 
2. 7. 2019 a upřesněný touto smlouvou. V případě rozporu mezi PD a touto smlouvou má 
ohledně vymezení předmětu Díla přednost tato smlouva. Dílem se rozumí zejména: 

a) dodávka technologie, 

b) dodávka stavebních a montážních prací ve všech profesích, 

c) dodávka zapojovacích prací ve všech profesích, 

d) dodávka zařízení a montážních materiálů, 

e) zajištění požárních hlídek, 

f) likvidace odpadů, 

g) zaškolení provozního personálu, 

h) provedení individuálních zkoušek, 

i) provedení Komplexních zkoušek, 

j) DSPS,  

k) provedení komplexních zkoušek. 

3. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje: 

a) dodat veškeré materiály potřebné pro zhotovení Díla (kromě materiálu dodávaného 
Objednatelem). Materiály dodané Zhotovitelem budou splňovat technickou specifikaci 
uvedenou v PD. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení Díla použije materiál a díly nové 
a dosud nepoužité; 

b) vypracovat podrobný harmonogram pro provedení stavby ve formátu MS Excel, 
případně na základě požadavku Objednatele Zhotovitel dále doplní a dopracuje 
podrobný harmonogram pro provedení stavby vycházející z harmonogramu uvedeného 
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v čl. III. této smlouvy. Z harmonogramu bude jednoznačně zřejmý a stanovený 
požadovaný začátek a konec odstávky provozu teplárny, případně části technologie 
teplárny z důvodu napojení Díla na technologické celky stávajícího zařízení kotelny 
(např. ostré odpoje, propoje apod.). Zhotovitel vypracuje před každým kontrolním dnem 
stavby a předloží objednavateli v předstihu sledovací harmonogram průběhu výstavby 
na základě směrného harmonogramu;    

c) účastnit se na individuálních, Komplexních a garančních zkouškách a zajistit potřebnou 
součinnost včetně provedení měření hluku a měření emisí s prokázáním parametrů dle 
PD; 

d) vytýčit staveniště včetně všech stávajících podzemních zařízení a sítí, které mohou být 
dotčeny činností při realizaci Díla; 

e) zřídit a zajistit staveniště, v případech, kdy Objednatel předal Zhotoviteli vypracovat 
dokumentaci o inženýrských sítích a zlikvidovat zařízení staveniště; 

f) zajištění pomocných konstrukcí, lešení, nátěrů a popisů; 

g) zajistit ekologickou likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění Díla, a to v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů; 

h) kontroly, testy a zkoušky dle Objednatelem schváleného plánu kontrol a zkoušek; 

i) vyhotovit geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 

j) provést přejímku věcí, které je k provedení Díla povinen opatřit Objednatel, zajistit jejich 
případnou přepravu, vykládku z dopravních prostředků, vnitro-staveništní přepravu a 
skladování;  

k) před zahájením provádění Díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy 
nebo předpisy pro provádění prací, které jsou součástí Díla; 

l) zhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla ve dvou písemných vyhotoveních.  
Každý výkres dokumentace skutečného provedení Díla Zhotovitel opatří razítkem a 
podpisem oprávněné osoby. 

4. Likvidované zařízení je majetkem Zhotovitele. 

5. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo od Zhotovitele převzít, a to včetně všech 
výstupů, které je Zhotovitel povinen zpracovat ve smyslu tohoto článku a v této souvislosti 
se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dle ujednání této smlouvy sjednanou cenu za Dílo. 

6. V případě rozporu mezi touto smlouvu a jejími přílohami nebo ostatními dokumenty, na 
které smlouva odkazuje, platí následující priorita dokumentů: 

a) tato smlouva 

b) PD 

c) nabídka Zhotovitele (příloha č. 1) 

d) vzor změnového listu (příloha č. 2) 

e) podmínky BOZP (viz Čl. XVI odst. 2 této smlouvy)  

f) kodex chování innogy (viz Čl. XVI odst. 1 této smlouvy) 

g) další případné dokumenty, na něž smlouvy odkazuje, jsou mezi sebou rovnocenné 
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Čl. III  
Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně na svůj náklad a na své nebezpečí vykonat pro Objednatele 
celý předmět plnění dle této smlouvy.  

2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně 
a s odbornou péčí a chránit zájmy Objednatele tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.  

3. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při zařizování záležitostí dle této smlouvy. Při plnění předmětu 
této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli 
pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, 
jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby 
pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém 
dalším postupu zohlední a zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností 
bude řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů 
daných mu Objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Na požadavek Objednatele může být svolán 
kontrolní den projektu.  

4. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby zorganizovat další nezbytné jednání či porady za 
účelem koordinace postupu nad rámec pravidelných pracovních schůzek (viz. bod 3 tohoto 
článku) při zpracování projektových dokumentací za účasti Objednatele, případně dalších 
účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 
2 pracovní dny před dnem konání jednání, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. Ze 
všech jednání Zhotovitel vždy vyhotoví zápis.  

5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zařídit záležitosti dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při 
zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele písemný souhlas, avšak Objednateli odpovídá, jako kdyby 
záležitosti zařizoval sám. 

Čl. IV  
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít 
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
veškerou nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které 
jsou z titulu svých funkcí schopny poskytnout Zhotoviteli požadované podklady a informace 
pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.  

3. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli (tzn. zaměstnancům Zhotovitele a jeho 
subdodavatelům, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy) vstup do prostoru jím 
provozovaných zařízení. Zhotovitel je v takovém případě povinen prokazatelně požádat 
Objednatele o zajištění vstupu minimálně 3 pracovní dny před požadovaným datem vstupu. 
Všichni zástupci Zhotovitele jsou povinni se seznámit a respektovat příslušné místní 
bezpečnostní a provozní předpisy. 

4. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem. O všech jednáních bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy 
minimálně dva pracovní dny přede dnem konání jednání, pokud se nedohodnou jinak. 
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Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci 
obou smluvních stran platnost závazných pokynů, pokud budou obsahovat jakékoli pokyny 
Objednatele. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost při plnění 
předmětu této smlouvy. 

Čl. V  
Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo a jeho jednotlivé dílčí činnosti v rozsahu stanoveném v 
čl. II této smlouvy v těchto termínech: 

a) Zahájení Díla  15. 9. 2019 

b) Ukončení Díla  15. 10. 2019  

c) Předání a převzetí Díla  30. 10. 2019 

2. Dojde-li k posunutí termínu předání místa plnění Díla z důvodů na straně Objednatele nebo 
neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli včasnou součinnost předpokládanou touto smlouvou, 
není Zhotovitel v prodlení s termíny plnění dle této smlouvy. V takovém případě se termíny 
plnění přiměřeně posouvají. Zhotovitel souhlasí s posunutím termínů plnění z důvodu 
opoždění dodávek materiálu, který zajišťuje Objednatel. Objednatel se zavazuje, že vyvine 
maximální možné úsilí, aby potřebný materiál byl získán v čase neohrožujícím termín plnění 
této smlouvy.  

Čl. VI  
Místo plnění 

1. Místem plnění díla je budova kotelny na parcele č. 4394/1 a 876/10 v k.ú Beroun.  

Čl. VII  
Cena 

1. Cena za poskytnutí celého plnění Zhotovitele dle této smlouvy je sjednána dohodou, na 
základě nabídkové ceny stanovené Zhotovitelem v nabídce ze dne 2. 7. 2019, č. NP2019-
0368_01, podané na základě poptávky Objednatele a činí 216 000 Kč (slovy: dvě stě 
šestnáct tisíc korun českých) bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené 
příslušným zákonem.  

2. Cena za poskytnutí celého plnění Zhotovitele dle této smlouvy uvedená v Čl. VII, odst. 1 této 
smlouvy zahrnuje úhradu všech nákladů Zhotovitele.  

3. Cena za poskytnutí celého plnění Zhotovitele dle této smlouvy uvedená v Čl. VII, odst. 1 této 
smlouvy, jakož i výše cen a úplata za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle 
této smlouvy, jsou nejvýše přípustné, a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení 
sazby DPH.  

4. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za 
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy a shodně se zvyšuje cena za 
poskytnutí celého plnění Zhotovitele dle této smlouvy.  

5. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za 
poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy a shodně se snižuje cena za 
poskytnutí celého plnění Zhotovitele dle této smlouvy. 
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6. V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž 
plnění v souladu s touto smlouvou vykonal Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. 

Čl. VIII  
Platební podmínky 

1. Cenu za dílo se zadavatel zavazuje zaplatit v několika dílčích platbách:  

Dílčí fakturace bude provedena takto: 

a) max. 90% z celkové ceny Díla na základě měsíční fakturace skutečně provedených 
prací, respektive dodaného materiálu, odsouhlasených Objednatelem 

b) max. 10% z celkové ceny Díla po dokončení komplexních zkoušek 

2. Podkladem pro provedení plateb je daňový doklad, který je Zhotovitel povinen vystavit se 
splatností 30 dnů ode dne jeho doručení Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit daňový 
doklad nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 15 dnů od tohoto 
dne. Peněžitý závazek Objednatele bude splněn bezhotovostním bankovním převodem. 
Daňový doklad se považuje za zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu Objednatele 
ve prospěch účtu Zhotovitele. 

3. Daňový doklad, vystavený na Objednatele, musí obsahovat náležitosti příslušných obecně 
závazných právních předpisů, zejm. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisu (dále jen „ZoDPH“). Součástí daňového dokladu bude předávací 
protokol podepsaný oprávněnou osobou Objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad, 
který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném 
daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově zhotovit. Oprávněným vrácením daňového 
dokladu se staví běh doby jeho splatnosti. Nová doba splatnosti běží znovu ode dne 
doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu. 

5. Daňový doklad musí obsahovat bankovní spojení Zhotovitele zveřejněné správcem daně 
způsobem umožňující dálkový přístup v registru plátců DPH. Bez těchto náležitostí nebude 
daňový doklad proplacen a bude bez zaplacení vrácen v době splatnosti zpět a počne běžet 
nová doba splatnosti ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového 
dokladu. 

6. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u Zhotovitele naplněny podmínky ust. 
§ 106a ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet 
nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH 
(nezveřejněný účet), je Objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a) ZoDPH, tj. 
zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je Objednatel oprávněn uhradit část 
finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet 
Zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto 
považuje finanční závazek Objednatele vůči Zhotoviteli za zcela vyrovnaný. 

7. V případě využití elektronické formy zasílání daňových dokladů, musí být elektronické 
doklady vystavovány v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména s jeho ustanoveními § 29 a § 34.  
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Čl. IX  
Způsob předání a převzetí Díla 

1. Předání a převzetí Díla bude provedeno po jeho dokončení dle této Smlouvy a po 
úspěšném ukončení zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen připravit před zahájením 
přejímacího řízení tyto doklady: 

a) průvodní technickou dokumentaci Zhotovitele obsahující veškeré doklady potřebné 
k předání a zprovoznění díla,  

b) dokumenty jakosti a kvality, zejména záruční listy, certifikáty dokládající jakost použitých 
materiálů a výrobků a protokoly o provedených zkouškách,  

c) doklad o řádné likvidaci odpadů,  

d) návrh zápisu o předání, převzetí díla,  

e) dokumentaci skutečného provedení (ke dni předání díla). 

2. Vlastnické právo k předmětu Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem, kdy 
Objednatel na základě Přejímacího protokolu dle bodu 12 tohoto Článku Dílo převezme. 

3. Nebezpečí poškození předmětu Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem, 
kdy Objednatel převezme Dílo na základě Přejímajícího protokolu dle bodu 12 tohoto 
článku. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené Objednatelem během provozu, přičemž 
toto zavinění musí Zhotovitel prokázat. 

4. Povinnost Zhotovitele řádně provést a předat Dílo a povinnost Objednatele Dílo převzít se 
považuje za splněnou dnem sepsání Přejímacího protokolu dle bodu 12 tohoto Článku. Dílo 
se nepovažuje za dokončené, vyskytují-li se na něm vady či nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání nebo mohou-li svými následky způsobit škodu na životním prostředí, 
ohrozit bezpečnost osob nebo způsobit škodu na majetku většího rozsahu. V případě 
pochybností o charakteru vady či nedodělku je rozhodující stanovisko Objednatele. 

5. K převzetí předmětu Díla Zhotovitel vyzve písemně alespoň 5 pracovních dnů předem. Za 
okamžik vyzvání se považuje den, kdy je Objednateli výzva doručena. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo s vadami či nedodělky bránícími jeho 
řádnému užívání. V případě odmítnutí převzetí plnění Objednatel písemně specifikuje jeho 
vady. V případě převzetí plnění s vadami či nedodělky budou tyto uvedeny v přejímajícím 
protokolu, jako výhrada se stanovením termínu pro jejich odstranění. Nový termín převzetí 
plnění nebo termín odstranění nedodělků či vad bude stanoven písemnou dohodou 
smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, určí přiměřený termín Objednatel. Určení termínu 
nevyžaduje formu písemného dodatku k této smlouvě. 

7. Dodávky, montáž a autorský dozor 

a) Veškerá relevantní zařízení a systémy dodané Zhotovitelem budou kompletně dodány a 
namontovány v souladu s Projektem. 

b) Zařízení v rozsahu dodávky dle Projektu je kompletně dodáno a namontováno v rozsahu 
potřebném pro zahájení individuálních zkoušek. 

8. Příprava provozu - individuální zkoušky 

Veškerá relevantní zařízení a systémy dodané Zhotovitelem budou připravena v souladu s 
Projektem a to zejména: 

a) Systémy a zařízení dodané Zhotovitelem budou mechanicky a hydrostaticky 
odzkoušeny tak, aby byla prokázána jejich nepropustnost a těsnost.  

b) Všechny systémy v rozsahu dodávky Zhotovitele budou vyčištěny tak, že dovolí provoz 
bez zanášení a/nebo bez poškození strojního zařízení nebo znehodnocení produktu. 
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c) Veškerá strojní zařízení, měřící a regulační přístroje, řídící panely a elektrozařízení, 
včetně řídicích systémů v rozsahu dodávky Zhotovitele budou ošetřeny, nastaveny, 
kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu. 

9. První uvedení do provozu 

Veškerá relevantní zařízení a systémy dodané Zhotovitelem budou uvedeny do provozu v 
souladu s Projektem a to zejména: 

a) Veškerá zařízení a systémy budou vypláchnuty a natlakovány odpovídajícím médiem. 

b) Všechny rotační stroje, jako jsou čerpadla, ventilátory, kompresory, elektrické motory, 
stroje apod. a pomocné systémy dodané Zhotovitelem budou odzkoušeny na zatížení 
při ručním a automatickém ovládání při plných pracovních podmínkách.  

c) Všechny přístroje a řídící panely dodané Zhotovitelem budou odzkoušeny na 
regulační/signalizační funkce při minimálních / normálních / maximálních pracovních 
podmínkách. 

d) Všechny odstavné, pojistné a havarijní systémy dodané Zhotovitelem budou vyzkoušeny 
pro řádné působení při nastavených hodnotách v průběhu Komplexních zkoušek. 

10. Komplexní zkoušky 

Všechny přejímací/výkonové zkoušky prokazující provozní spolehlivost definované v DPS 
budou úspěšně dokončeny (dále jen „Komplexní zkoušky“), a to zejména: 

a) Všechny strojní, regulační a elektro-systémy dodané Zhotovitelem budou pracovat 
kontinuálně nejméně 72 hodin bez poruchy nebo selhání zařízení dodaných 
Zhotovitelem nebo jeho částí.  

b) Porucha nebo selhání zařízení mimo rozsah dodávky Zhotovitele se nepovažuje za 
přerušení kontinuálního provozu Zhotovitele. V tomto případě se bude zkouška 
opakovat, nebo pokračovat dle dohody. Případné zdržení z tohoto důvodu je vyloučeno 
z penalizací (smluvních pokut), nebo náhrad škody. 

c) Příprava k provozu bude prováděna za dohledu Objednatele. Najíždění a Komplexní 
vyzkoušení bude prováděno pod vedením Zhotovitele a s předchozím souhlasem 
Objednatele. Předpokladem Komplexních zkoušek je povolení ke zkušebnímu provozu 
ze strany stavebního úřadu, které zajistí Objednatel.  

11. Vydání „Protokolu o splnění Komplexních zkoušek“ 

a) Do 15 kalendářních dnů po úspěšném ukončení Komplexních zkoušek Zhotovitel 
oznámí písemně tuto skutečnost Objednateli a zároveň předá návrh Protokolu o splnění 
komplexních zkoušek. 

b) Po obdržení sdělení Zhotovitele, Objednatel podepíše Protokol o splnění Komplexních 
zkoušek a předá jej Zhotoviteli.  

c) Pokud takto neučiní do sedmi (7) dnů od obdržení sdělení Zhotovitele, ani nepředá 
důvody, kvůli nimž tento Protokol o splnění výkonových parametrů odmítne podepsat, 
má se Protokol o splnění výkonových parametrů pro účely této Smlouvy za oboustranně 
odsouhlasený. 

d) Součástí Protokolu o splnění Komplexních zkoušek je prohlášení Zhotovitele, že 
předává Objednateli Dílo oproštěné od veškerých věcných a právních vad, nezatížené 
jakýmkoliv právem třetí osoby. 

12. Vydání Přejímacího protokolu 

Po úspěšném ukončení Komplexních zkoušek v souladu s bodem 10 tohoto článku. 
Zhotovitel tuto skutečnost oznámí písemně Objednateli s uvedením data, ke kterému byly 
podmínky k vydání Přejímacího protokolu splněny společně s přehledem vad nebránících 
provozu, které byly zjištěny k tomuto datu, a s návrhem Zhotovitele na termín jejich 
odstranění.  
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Po obdržení návrhu Zhotovitele je Objednatel povinen během sedmi (7) kalendářních dní 
Zhotoviteli buď: 

a) podepsat "Přejímací protokol", nebo 

b) písemně oznámit Zhotoviteli, které vady bránící provozu a v jakém termínu musí být 
odstraněny před tím, než Objednatel podepíše "Přejímací protokol". 

c) Objednatel však není oprávněn odmítnout podpis „Přejímacího protokolu“ v případě, kdy 
jsou na Díle vady nebránící bezpečnému provozu Díla za předpokladu, že v rámci 
komplexního vyzkoušení jsou plněny výkonové a regulační parametry Díla definované 
ve Smlouvě včetně automatických regulací pro provozy dovolené Smlouvou a 
nastavitelné s ohledem na připojení Díla na okolní zařízení a spotřebiče. Pokud 
Objednatel komerčně provozuje Dílo bez omezení výkonových a regulačních parametrů 
definovaných Smlouvou má se za to, že Dílo splňuje podmínky pro vydání Přejímacího 
protokolu.  

d) Nebude-li Objednatel v průběhu sedmidenní lhůty na výzvu Zhotovitele reagovat, nebo 
odmítne podepsat „Přejímací protokol“ bez ohledu na fakt, že jsou splněny podmínky pro 
vydání Přejímacího protokolu (viz předchozí odstavec), zařízení je v provozu, považuje 
se Přejímací protokol osmým (8) dnem od doručení výzvy za akceptovaný pro účely této 
Smlouvy a současně od tohoto okamžiku Objednateli začíná běžet záruční doba.  

e) V případě nemožnosti splnění plánovaného termínu splnění podmínek k vydání 
Přejímacího protokolu z důvodů na straně Objednatele může Zhotovitel požadovat po 
Objednateli zaplacení prokázaných a přiměřených nákladů, které mu v důsledku tohoto 
zpoždění vzniknou. V případě, že toto zpoždění dosáhne 60 kalendářních dnů, má 
Zhotovitel právo vydat fakturu na částku odpovídající tomuto milníku a Objednatel má 
povinnost ji zaplatit. Ostatní povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nejsou dotčeny 
a strany se zavazují další postup řešit dodatkem ke smlouvě. 

Čl. X  
Způsob provádění díla 

1. Způsob provádění Díla se řídí ustanoveními této smlouvy. Dílo je Zhotovitel povinen 
provést v souladu s projektovou dokumentací, technologickými postupy, příslušnými 
technickými normami, podrobným časovým plánem výstavby a nabídkou Zhotovitele 
č. NP2019-0368_01 ze dne 2. 7. 2019. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací staveniště prosté nároků 
a práv třetích osob. O předání staveniště včetně upřesňujících podmínek provádění stavby 
sepíší účastníci oboustranně podepsaný zápis. Nedílnou součástí předání staveniště bude 
i předání zaměření – vytýčení stávajících inženýrských sítí, napojovacích bodů pro dodávky 
médií apod. 

3. Zhotovitel si sám zajistí na vlastní náklady zřízení potřebného zařízení staveniště a všech 
povolení s tím souvisejících. 

4. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník. Do deníku se zapisují 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 
prací a jejich jakosti. Zápisy v něm nelze považovat za změnu této smlouvy, ani za návrh na 
její změnu. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům v něm připojovat svá 
stanoviska. Deník je veden v knize, a to průpisem. Stavební deník bude veden ve skladbě 
a rozsahu dle přílohy č.16 vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.  

5. Objednatel bude informovat Zhotovitele o osobě pověřené výkonem technického dozoru po 
uzavření této smlouvy. 
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6. Zhotovitel je povinen při provádění Díla využívat jen osoby, které jsou držiteli příslušných 
oprávnění resp. osvědčení. Toto ustanovení se vztahuje i na subdodavatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně plnit své závazky vyplývající mu ze smluv, které 
uzavře k provádění Díla se subdodavateli, zejména závazky týkající se úhrady plateb, a to 
ve výši a lhůtách, které si sjedná v jednotlivých smlouvách. 

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární předpisy, předpisy k ochraně 
životního prostředí. 

9. Smluvní strany se dohodly, že vyskytne-li se v průběhu plnění předmětu smlouvy potřeba 
dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat následujícím způsobem: 

a) Dojde-li při realizaci jednotlivé stavby ke zjištění Zhotovitele, že nastaly výše uvedené 
objektivně nepředvídané okolnosti mající za následek potřebu provedení dodatečných 
stavebních prací, jež nejsou součástí této smlouvy, Zhotovitel bezodkladně předá 
Objednateli písemný dokument („podklady pro vymezení předmětu dodatku“), v němž 
specifikuje potřebu těchto prací v podrobnostech nezbytných pro vyhotovení dodatku 
k této smlouvě. Součástí podkladů pro vymezení předmětu dodatku bude kromě uvedení 
důvodů pro rozšíření díla také ocenění části díla, o niž má být předmět smlouvy 
rozšířen. Základem pro ocenění této části díla budou položkové ceny uvedené 
v nabídce Zhotovitele. Podklady pro vymezení předmětu dodatku budou vyhotoveny 
v písemné formě, podepsány osobou oprávněnou jednat ve smluvních věcech za 
Zhotovitele a budou doručeny Objednateli do jeho sídla. V případě, kdy jsou v nabídce 
pro stejné položky v různých provozních souborech, nebo stavebních objektech (PS/SO) 
uvedeny různé jednotkové ceny, použije se pro ocenění víceprací buď cena z 
příslušného PS/SO nebo nejnižší jednotková cena uvedená v ostatních PS/SO.  

b) Objednatel se k doručeným podkladům písemně vyjádří nejpozději do 10 pracovních 
dní. Ve svém vyjádření zejména uvede, zda změny akceptuje, popř. které z nich 
neakceptuje spolu s uvedením důvodu. Obdobně se Objednatel vyjádří i k cenové 
nabídce Zhotovitele. Vyjádření Objednatele bude učiněno v písemné formě, podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat Objednatele v dané věci a doručeno Zhotoviteli na 
adresu pro doručování. 

c) Pro účely zachování kontinuity již probíhajících stavebních prací se smluvní strany 
dohodly, že práce zahrnující činnosti dle Objednatelem akceptovaných podkladů pro 
vymezení předmětu dodatku budou pokračovat ode dne kladného písemného vyjádření 
Objednatele k jejich rozsahu ve stavebním deníku. Obě smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální možné úsilí a poskytovat si nezbytnou součinnost tak, aby termíny 
realizace předmětu díla nebyly v důsledku výše popsaného mechanismu ohroženy.  

d) Fakturace za plnění představující součást Objednatelem akceptovaných podkladů pro 
vymezení předmětu dodatku proběhne na základě uzavřeného písemného dodatku ke 
smlouvě a až po provedení všech prací, jež jsou předmětem příslušného dodatku. 
Smluvní strany povedou evidenci veškerých shora uvedených dokumentů (podklady pro 
vymezení předmětu dodatku, vyjádření Objednatele, změnové listy). Nejpozději do dne 
převzetí díla bude smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě a bude obsahově 
korespondovat  s výše uvedenými dokumenty. 

10. Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech obchodních: 

Ing. Miloslav Ureš 

11. Osoby oprávněné jednat za Objednatele ve věcech technických: 

Ing. Miloslav Ureš, Ing. Jindra Nová 

12. Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech obchodních: 

Marek Joska, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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13. Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických: 

Petr Müller, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Čl. XI  
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na veškeré provedené práce v délce 24 měsíců 
a na dodanou technologii (podrobný rozsah uveden v Nabídce v Příloze č. 4) v délce 24 
měsíců ode dne Vydání „Protokolu o splnění Komplexních zkoušek“ dle Čl. IX odst. 11 této 
smlouvy. 

2. Záruční doba vždy počíná běžet ode dne Vydání „Protokolu o splnění Komplexních 
zkoušek“ dle Čl. IX odst. 11 této smlouvy.  

3. Záruka se zkracuje o dobu, po kterou byl Objednatel po písemném vyzvání v prodlení 
s podpisem Protokolu o splnění komplexních zkoušek a předáním Zhotoviteli. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla vzniklé po 
uvedené době odpovídá Zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností 
vyplývajících mu z této smlouvy. 

5. Záruka se nevztahuje na vady Díla, které byly způsobeny neodborným zásahem, 
nesprávnou manipulací nebo obsluhou, která je v rozporu s normami nebo provozními 
předpisy stanovenými pro předmětná zařízení. 

6. Záruka se nevztahuje dále na vady způsobené přirozeným opotřebením (viz životnost dle 
údajů výrobců), a na věci, které mají charakter spotřebního materiálu jako např. pojistky, 
žárovky, zářivky startéry apod. 

7. Objednatel je povinen oznámit vadu Díla Zhotoviteli písemně (dále jen „oznámení“) bez 
zbytečného odkladu po jejím zjištění, a to do sídla Zhotovitele. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 15 dnů ode dne, kdy Objednatel vadu zjistil nebo při vyvinutí 
přiměřené péče mohl zjistit. Objednatel splní povinnost oznámit vadu Díla okamžikem, kdy 
oznámení o vadě Díla prokazatelně odešle Zhotoviteli, a to e-mailem na adresu 
xxxxxxxxxxxxxxx. Zhotovitel je povinen potvrdit Objednateli doručení oznámení. 

8. V oznámení dle odstavce 7 tohoto článku je Objednatel povinen specifikovat vady Díla, 
uvést, jaký nárok z vady vůči Zhotoviteli uplatňuje a v jaké lhůtě požaduje odstranění vady. 
Lhůtu Objednatel stanoví přiměřeně s přihlédnutím k charakteru a rozsahu vad. Objednatel 
dále v oznámení uvede, zda dodání Díla s vadami považuje za porušení smlouvy 
podstatným způsobem (§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku). 

Čl. XII Sankce a úroky z prodlení 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel 
oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejíž úhradou je 
Objednatel v prodlení, za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné 
částky a Objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.  

2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 20 dnů od doručení písemné výzvy 
Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně 
způsobu jejich výpočtu.  

3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování částí plnění nebo kterékoliv z nich, 
nebo bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování částí plnění nebo kterékoliv 
z nich, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % 
z ceny nebo úplaty za příslušné části nebo příslušnou část plnění Zhotovitele dle této 
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smlouvy, s jejímž zahájením nebo ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý 
započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.  

4. Zaplacením smluvních pokut dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je 
spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.  

5. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 10 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli. Bude-li Zhotovitel v prodlení 
s úhradou smluvních pokut vyúčtovaných Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat 
na Zhotoviteli zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Ke dni uzavření této smlouvy je 
právním předpisem upravujícím zákonnou výši úroků z prodlení nařízení vlády č. 351/2013 
Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. XIII  
Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a z důvodů uvedených v této smlouvě.   

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže Zhotovitel poruší tuto smlouvu 
podstatným způsobem. Za porušení této smlouvy podstatným způsobem se zejména 
považuje: 

a) nedodržení schválených technologických postupů; 

b) jestliže výše nezaplacených smluvních pokut přesáhne částku 10 % sjednané ceny za 
Dílo; 

c) Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s touto smlouvou; 

d) vůči majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční nebo jiné obdobné řízení; 

e) bude vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti Zhotovitele s likvidací; 

f) Zhotoviteli zanikne oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem této smlouvy. 

3. Zhotovitel má právo, kromě důvodů uvedených v zákoně, odstoupit od této smlouvy, jestliže 
je Objednatel v prodlení s placením platby, kterou je Zhotoviteli ve smyslu této smlouvy 
povinen zaplatit, a to o více než 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl Objednatel Zhotovitelem 
písemně upozorněn s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli písemně. V důsledku 
odstoupení od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy je oznámení Objednatele o odstoupení 
od smlouvy doručeno Zhotoviteli, pokud v oznámení nebude uveden termín pozdější. 
V dané souvislosti se Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně vypořádat. 
Objednatel bude na základě tohoto ustanovení oprávněn převzít nedokončené Dílo 
a dokončit ho vlastními silami a způsobem, který uzná za vhodný. 

5. Objednatel nemůže odstoupit od této smlouvy pro vadné plnění, pokud vady Díla Zhotoviteli 
neoznámil ve lhůtě podle Čl. XI této smlouvy. 

6. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
smluvní straně jako doporučené psaní, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím 
dnem po odeslání.  
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Čl. XIV  
Mlčenlivost 

1. Zhotovitel se ve smlouvě zaváže zachovat mlčenlivost ve vztahu k předmětu díla 
a v souvislosti s ním poskytnutým důvěrným informacím. Za důvěrné informace se pro tyto 
účely pokládají zejména: 

a) veškeré informace charakteru obchodního, technického a finančního,  

b) další informace označené smluvní stranou jako důvěrné.  

2. Závazek mlčenlivosti bude trvat po celou dobu existence smluvního vztahu mezi stranami, 
tak i po jeho skončení do té doby, než se důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž 
by povinný porušil své povinnosti podle této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje sjednat 
se všemi svými zaměstnanci a členy orgánů společnosti, kterým byly poskytnuty za účelem 
splnění předmětu smlouvy o dílo důvěrné informace časově neomezený závazek 
mlčenlivosti o těchto informacích ve vztahu k jakýmkoli třetím osobám. Mlčenlivost o těchto 
důvěrných informacích bude sjednána tak, že bude trvat během a po skončení daného 
vztahu mezi zaměstnanci, členy statutárního orgánu, dozorčí rady, prokuristy 
a Zhotovitelem. 

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré důvěrné informace, které jim budou poskytnuty, 
nesdělí ani jinak nezpřístupní třetím osobám, ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro 
své potřeby. Povinnost zachovávat závazek mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím 
trvá po celou dobu existence smluvního vztahu mezi stranami, tak i po jeho skončení do té 
doby, nežli se důvěrné informace stanou veřejně známými, aniž by povinný porušil své 
povinnosti podle této smlouvy. Nároky smluvních stran na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti dle tohoto článku se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

4. Výše uvedená ustanovení a z nich vyplývající závazky se nevztahují na důvěrné informace: 

a) jejichž poskytnutí nebo sdělení bylo předem písemně schváleno druhou smluvní 
stranou, 

b) které oprávněný označil výslovně jako veřejné, 

c) které se staly veřejně známými, aniž by povinný porušil povinnosti podle této smlouvy, 

d) k jejichž sdělení je povinný povinen podle právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, 
správního či obdobného orgánu. 

Čl. XV  
Registr smluv 

1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od uzavření smlouvy, uveřejní 
Objednatel. Objednatel zveřejní smlouvu také na svém profilu zadavatele. Při uveřejnění je 
objednatel povinen postupovat tak, aby nebyla ohrožena doba zahájení plnění ze smlouvy, 
pokud si ji Smluvní strany sjednaly, případně vyplývá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejnění 
opravy platí ustanovení tohoto článku obdobně. 
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3.  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byly na 
oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) zveřejněny i veškeré 
faktury, které budou na základě této smlouvy vystaveny, s výjimkou informací, které nelze 
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. 

5. Bez ohledu na ujednání dle odst. 3 tohoto článku objednatel zajistí, aby při uveřejnění této 
smlouvy nebyly uveřejněny informace, které podle platných právních předpisů nelze 
uveřejnit (například osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a 
emailové adresy a tel. čísla) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících 
Smluvní strany.  

6. Pro případ porušení povinností sjednaných v tomto článku některou Smluvní stranou, bude 
tato odpovědná za škodu druhé Smluvní straně způsobenou. 

Čl. XVI  
Ostatní ujednání 

1. V souladu s dlouhodobými cíli a principy podnikatelského chování Zhotovitel oznamuje, že 
se společnosti skupiny innogy v České republice dobrovolně zavázaly dodržovat „Kodex 
chování innogy“ zavazující tyto subjekty k respektování jasných zásad tvořících rámec pro 
jejich podnikatelské a společenské chování. Pro účely kontroly dodržování výše uvedených 
principů byla společnostmi innogy v České republice zřízena instituce ombudsmana. Bližší 
informace o „Kodexu chování innogy“ a lince ombudsmana jsou k dispozici na webových 
stránkách: https://www.innogy.cz/o-innogy/kodex-chovani-innogy/ 

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní 
podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ochrany životního 
prostředí (ŽP) a požární ochrany (PO), (dále jen „Obchodní podmínky“) ze dne 1. 7. 2017 
zveřejněné na https://www.innogy.cz/o-innogy/kodex-chovani/ a Objednatel se zavazuje je 
při plnění Smlouvy dodržovat. Objednatel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se se 
zněním shora uvedených obchodních podmínek seznámil. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 
vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.  

5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.  

6. Je-li, anebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy částečně nebo zcela právně 
neplatným, neúčinným nebo nesrozumitelným, není tím porušena platnost a účinnost 
ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti 
dozvěděly, nahradit jiným ustanovením nejblíže odpovídajícím právnímu a ekonomickému 
účelu původního ustanovení. 

7. Pro účely doručování písemností platí fikce, že při neúspěšném doručení do sídla jedné ze 
smluvních stran držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím 
pátého dne ode dne, kdy byla uložena a připravena k vyzvednutí.  

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 
odst. 1 zákona o registru smluv. 
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9. Pořadí platnosti dokumentů v případě, že dojde k rozporu mezi jednotlivými ustanoveními 
dílčích dokumentů:  

I. tato smlouva 

II. poptávka a dokumentace k ní související 

III. Nabídka Zhotovitele (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) 

IV. další případné dokumenty, na něž smlouva odkazuje, jsou mezi sebou rovnocenné 

10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen 
výše.  

11. Zhotovitel se zavazuje předat do 5 pracovních dnů od ukončení poskytování částí plnění 
veškerý soupis právních a procesních úkonů, které za Objednatele Zhotovitel jako 
zmocněnec učinil po celou dobu plnění smlouvy.  

12. Na základě výslovné dohody smluvních stran, které jsou podnikateli, se neuplatní 
ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku o neúčinnosti doložek smluv uzavřených 
adhezním způsobem.  

13. Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice 
pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla přijata Zastupitelstvem města Beroun 
usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 
41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

14. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Nabídka Zhotovitele 

Příloha č. 2 Vzor změnového listu 

 

V Berouně dne 13.9.2019                      V Praze dne 11.9.2019 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

………………………………………    …………………………………….. 

            Ing. Miloslav Ureš               Ing. Zdeněk Kaplan 

Vedoucí odboru majetku a investic              Předseda jednatelů  

                MěÚ Beroun 

 

 

                  V Praze dne 11.9.2019 

 

 

 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        ……………………………………… 

                    Mag. Jiří Šimek 

                         Jednatel 


