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Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/119 SRM: 8020000596
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: Ano

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Č. VPI/PH/2019/119

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a
Středočeský kraj,zastoupen

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
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Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/119 SRM: 8020000596
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: Ano

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 ,
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
za saná v obchodním re'stříku vedeném u Městského soudu v Praze od s . zn. B 20623

(dále jen ,,CETIN")

a
Středočeský kraj
Se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
lČO:70891095
DIČ:CZ70891095
zastoupen
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478
zastoupená Mgr. Zdeňkem Dvořákem MPA, ředitelem
(dále jen ,,Stavebník")

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako
,,Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník") a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen ,,Zákon o elektronických komunikacích")
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikaci
(dále jen ,,Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohoů č. 1 Sřnlouvy;

Překládka je stavba v k.ú Rakovník spočívající ve změně trasy komunikačního vedeni SEK
ve vlastnictví společnosti CETÍN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracováni Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smloúvy;
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Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je sít' elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací zařízeni a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
které umožňuji přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných síti s komutaci okruhů nebo
paketů a mobilních zemských síti, síti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
používány pro přenos signálů, síti pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je ,,Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s." ze dne 15. 3. 2019 vydané pod čj.

569765/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti
CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

,,Zákon o vyvlastněni" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezeni vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádřeni o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením ,,VPI, SO435
11/229 Rakovník Obchvat B3". ,

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ni související
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištěni pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby
Překládky,

(b) zajištěni práv k užíváni Přtškládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřeni smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí nebo vyvlastněni takového práva.

(vše dále jen ,,Předpoklady pro realizaci Překládky").
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 'i
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN,

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. je-li realizací
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizaci Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízeni služebnosti a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;
dokumentace skutečného provedeni Překládky nebude dokumentací
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotoveni geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(lil) zajistit uzavřeni smluv o zřízeni služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky
Překládkou dotčených nemovitosti do katastru nemovitosti.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizaci Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
(ii) po splněni Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen ,,Kvalifikovaná

výzva").Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti
z územního rozhodnutí Městského úřadu Rakovník, odbor výstavby a investic -
rozhodnutí o umístění stavby ,,11/229 Rakovník, připojení na 11/237 (obchvat města
Rakovník), Rakovník Il" sp.zn. výst./44585/2013/Kr., č.j. MURA/20873/2016 ze dne
6.6.2016, pravomocného 3.1.2017 (dále jen ,,Územní rozhodnutí'j a to (i) práva k
umístěni resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v
Územním rozhodnuti stanovených, a (ii) práva a povinnosti souvisejIcI, založená
stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských síti a
účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnuti výslovňě uvedeny. Společnost
CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2
Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy
bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CE'TIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
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(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(C) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí -

rozhodnutí o umístěni stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomi, že mezi společnosti CETIN a vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí musí dojit s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavřeni
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
řízení. Náhrady za zřízení služebnosti, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. stejně tak bude Stavebník
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazeni správních poplatků za vklad
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení
Stavebníka.

4.6 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8
Smlouvy oznámeni o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem
od odesláni oznámeni na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu
elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy
534.149,- KČ (slovy: pět set třicet čtyři tisíc jedno sto čtyřicet devět korun českých).
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomi, že tato výše
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dálé
jen ,,Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do čtyř
(4) měsíců od uzavřeni Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky
stanoyených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizaci Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty

VPI, SO435 11/229 Rakovník Obchvat B3 5



"T"
Číslo smlouvy společnosti CETIN: VPI/PH/2019/119 SRM: 8020000596
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: Ano

v Nákladech Překládky stanovených na základě projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou \
dotčených nemovitosti dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(C) náklady na náhrady za omezené užíváni lesního a půdního fondu včetně nákladů
na vypracováni výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání
potřebných správních rozhodnuti - povolení, které jsou nezbytné k realizaci
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona Č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(i) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedeni a zařízení před přepětím a nadproudem,
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě
jednotlivých daňových dokladů (dále jen ,,Faktura"). Faktury budou společnosti CETIN
vystaveny takto:

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 46.989,- KČ (slovy: čtyřicet šest tisíc devět
set osmdesát devět korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti
(15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejIcIch s Překládkou do patnácti (15) dnů
od ukončeni realizace Překládky dle odst. 4.6 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na základě samostatných Faktur vystaveňých společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společnosti CETIN dle SmlouVy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu úvedenou v hlavičce Smlouvy.
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6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoverio
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1

8.2

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámeni o odstoupeni. Odstoupeni
je účinné okamžikem jeho doručeni Stavebníkovi, není-li v odstoupeni stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.
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9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky
stanovených na základě Projektu bude vyšší o vÍce jak 10 % než výše nákladů Překládky
stanovených na základě CTN.

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čÍmž
Smluvní strany výslovně vylučuji příslušná ustanovení občanského zákoníku, která
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran
na zaplaceni úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanoveni Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a
účinnosti Smlouvy dle ustanoveni § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujíckn po uplynutí dvou (2) let od uzavřeni
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná
učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje
(dále jen ,,Osobní údaje") ve smyslu ČI. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobníCh údájů) (dále jen ,,GDPR") subjektů údajů,
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinňostl
vyplývajkich ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. přejImajícI Smluvní
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům ji pozici správce.
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11.2 Účelem předání Osobních údajů je plněni Smlouvy. Smluvní strany prohlašuji, že

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašuji, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně
disponují platným právním titulem v souladu s ČI. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání
Osobních údajů z přejknajíci Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinnosti ze Smlouvy se
považuje zejména prováděni Překládky a s ni souvisejIcIch záležitostí v rozsahu a
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajisti splnění veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předáni Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejhnající
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
následujicim po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen ,,Zákon o registru smluv").
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavřeni Smlouvy uveřejnit její
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději nás|edujÍcÍ den po
jeho obdrženi. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývajícI i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem ,,písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předáni zpráv
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(C) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány

v ČI. 8 Smlouvy.
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Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy a
pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (b) a
(C). ·

12.4 Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximální úsilí k odstraněni vzájemných sporů,
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešeni
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřeji, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětvi týkajícím se předmětu plnění
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvní strany potvrzuji, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklosti či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace nádedujícich ustanovení občanského
zákoníku:

· § 557;
· § 1767 odst. 2:
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolnosti.

12.9 S odkazem na příslušná ustanoveni občanského zákoníku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednáni o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost Smlouvy. žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smhjvni strany souhlasí a potvrzuji si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajíchni ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.12Společnóst cetin přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými
právními předpisy a mezinárodnířni smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je
předcházeni a odhalováni jejich porušování (program Corporate Compliance -
https://www.cetin.cz/corporate-compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo
právnická osoba, která s nim spolupracuje a kterou využívá pro plněni povinností
ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavření a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo
externí spolupracovnici) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních
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smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a
tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé
nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli
však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivněni, neoprávněné pIatby/platby
bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům,
zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník
pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržováni uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následujki Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Územní rozhodnuti Městského úřadu Rakovník č.j. MURA/20873/2016 ze

dne 6.6.2016
Příloha č. 3 - Usneseni ZK

CETIN: Stavebník:

V P,a,e d,e, 23 -08- 2019 V d,, 13r 09, 2019
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Položková 2019.06

Název stavby: VPI, SO435 11/229 Rakovník Obchvat B3
Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PO: CETIN,a.s.

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 32 340,53 KČ

ZEMNÍ PRÁCE 150 300,11 Kč

MONTÁŽ 84 764,67 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 8 539,08 KČ

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 15 799,43 KČ
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 109,80 KČ

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 67 287,09 KČ

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazc 169 008,25 KČ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk: 0,00 KČ

POPLATKY 0,00 KČ

Celkové náklady: 534 148,96 KČ

STAVEBNÍ ČINNOST 419 872,46 Kč

NESTAVEBNÍČINNOST 114 276,50 KČ

PŘÍPRAVA 32 340,53 KČ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 8 539,08 KČ
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 6 109,80 KČ

Příprava celkem 46 989,41 KČ

d
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SPIS. ZN.: výst./44585/2013/Kr
Č.J.: MURA/20873/2016

Při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku výst./44585/2013/Kr,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

výroková část:

Městský úřad Rakovník - odbor výstavby a investic. jako stavební úřad příslušný podle S 13 odst.
l písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí () umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 16.9.2013 podal(a):

Město Rakovník, IČO 00244309, Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník,
které zastupuje SHB, akciová společnost, IČO 25324365, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava,
kterou zastupuje HBH projekt spol. s r.o., Pracoviště Inženýrských sluŽeb, IČO 44961944,
Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města - trasa B3)"
Rakovník, Rakovník II

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2464/2 (orná půda), parč. č. 2464/3 (trvalý travní porost), parč. č.
2182 (zahrada), parc. č. 2810/2 (orňá půda), parč. č. 2813 (orná půdá), parč. č. 2-814 (Ostatní plocha),
parč. č. 2849/1 (ornÍÍ půda), parč. č. 2849/2 (orná půda), parč. č. 2851 (cirná půda), parc. č. 2853 (trvalý
travní porost), parč. C. 2857/1 (orná půda), parč. č. 2860 (orná půda): parč. č. 2861 (orná půda), parč. č.
2862/3 (orná půda), parc. č. 2863 (orná půda), parc. -Č, 2866/3 (ómá" půda), parč. č. 2868 (trvalý travní
porost), parč. č. 2870 (ovocný sad), parč. č. 287 L/2 (orná půda), parč. č. 2873 (orná půda), parč. č. 2876
(orná půda), parč. č. 2879/1 (orná půda), píířc: č. 2879/2 (ostatní plocha), paře. č. 2879/33 (orná půda),
parč. č. 2879/36 (orná půda), parc. č. 2879/40 (orná půda), parč. č. 2879/41 (orná půda), parč. č. 2879/42
(orná půda), parc. č. 2879/43 (orná půda), parč. č. 2879/44 (orná půda), parč. č. 2879/46 (ostatní plocha),
parč. č. 2879/47 (ostatní plocha), parč. č. 2880/1 (orná půda), parč. č. 2908/1 (orná půda), parč. č. 2908/5
(orná půda), parč. č. 2970/85 (ostatní plocha), parc. č. 2970/86 (ostatní plocha), parč. č. 3062/2 (orná

M¢stský úřad Rakovník, HuŠovo náměstí 27, 269 18 Rakovník, IČ: 00244Í09, DIČ: CZ 00244309,
tel.: +420 313 259 ] l l, e-mail: posta@murako.cz, wwůr.mesto-rakóvnik.cz, ISDS: qb9bqrd
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půda), parč. č. 3062/3 (orná půda), parč. č. 3065/3 (ostatní plocha), parč. č. 3065/4 (ostatní plocha), parč.
č. 3065/5 (ostatní plocha), parč. č. 3065/7 (orná půda), parč. č. 3065/10 (ostatní plocha), parč. č. 3065/44
(orná půda), parč. č. 3069 (orná půda), parč. č. 3072/1 (orná půda), parč. č. 3073 (orná půda), parč. č. ",
3074/2 (orná půda), parc. č. 3077/2 (ostatní plocha), parč. č. 3269/1 (orná půda), parc. č. 3269/9 (orná
půda), parč. č. 3269/11 (orná půda), parc. č. 3269/17 (orná půda), parč. Č. 3269/18 (orná půda), parc. č.
3269/19 (orná půda), parc. č. 3269/69 (orná půda), parč. č. 3278 (orná půda), parč. č. 3340/2 (ostatní
plocha), parc. č. 3632/1 (ostatní plocha), parč. č. 3744 (ostatní plocha), parč. č. 3752/1 (ostatní plocha),
parč. č. 3757/2 (ostatní plocha), parč. č. 3761/1 (ostatní plocha), parč. č. 3766 (orná půda), parč. č. 3786/2
(ostatní plocha) v katastrálním území Rakovník.

Druh a účel umist'ované stavby:

Jedná se o stavbu veřejné dopravní infrastruktury, která je podmíněna přeložkami veřejné
technické infrastruktury, jedná se tedy o:

SO 055 staveništní komunikace - km O, 240 - O, 720 vlevo, SO 056 staveništní komunikace - km
O, 890 - 1, 530 vlevo, SO 057 staveništní komunikace - km l, 600 - 1, 860 vlevo, SO 105 silnice II/229 -
km O, 000 - O, 140 (B3) a km O, 000 - O, 230 (Lišanská), SO 106 silnice II/229A - km O, 140 - l, 460
(B3), SO 107 silnice 11/229 A - km l, 460 - l, 640 (B3), SO 125 propojení B3 - Pražská, SO 126 silnice
II/237 - km O, 000 - O, 180, úprava svahů, SO 135 MK v km O, 740 - připojení Kollárova, SO 136 MK v
km l, 450 - připojení Luženská, SO 145 MIK v kin O, 740 - provizorium, SO 146 NIK v km l, 640 -
provizorium, SO 155 chodníky v km O, 100, SO 156 chodníky v km O, 750, SO 157 chodníky v km l,
500, SO 195 náhradní oplocení, SO 211 most na silnici II/229A (B3) v km l, 575 přes silnici 11/237
(Pražská), SO 251 zárubní zdi podél chodníku (Lišanská), SO 315 deŠt'ová kanalizace Lišanská, SO 316
dešt'ová kanalizace Kollárova, SO 317 dešt'ová kanalizace Luženská. SO 318 dešt'ová kanalizace km l,
600, SO 325 přeložka vodovodu km l, 039 - Euromont, SO 326 přeložka vodovodu km O, 876 - Ravos,
SO 327 přeložka vodovodu km l, 500 - Ravos, SO 328 úprava na vodovodu úl. Pražská, SO 335 přelivný
příkop km O, 700, SO 336 přelivný příkop km O, 900, SO 416 přeložka vedení VN 22 kV ČEZ v km O,
410 - l, 090, SO 417 přeložka vedení VN 22 kV ČEZ v km l. 610. SO 426 přeložka kabelového vedení
NN ČEZ v km l, 608, SO 427 přeložka veřejného osvětlení v kin l, 440 - l, 540, SO 431 přeložka
sdělovacího vedení 02 v km O, 025 - O, 135, SO 432 přeložka sdělovacího vedení 02 v km O, 730 - O,
790, SO 433 přeložka sdělovacího vedení 02 v km O, 730 - O, 810, SO 434 přeložka sdělovacího vedení
02 v km O, 890, SO 435 přeložka sdělovacího vedení 02 v km l, 440 - l, 540, SO 436 přeložka
sdělovacího vedení 02 v km l, 850, SO 491 přeložka DOK 02 v km O, 025 - O, 135, SO 492 přeložka
DOK ČEZ ICT v km O, 110, SO 493 přeložka DOK 02 v km O, 730 - O, 790, SO 494 přeložka trubek
HDPE 02 v km 1, 440 - l, 540, SO 531 přeložka VTL plynovodu DN 200 v km O, 058 (Lišanská), SO
532 přeložka VTL plynovodu DN 200 v km O, 070 (připojení Kollárova), SO 533 ochrana VTL
plynovodu DN 150 v km O, 921, SO 534 přeložka VTL plynovodu DN 200 v km l, 400 - l, 700

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích parč. č. 2464/2 (orná půda), parč. č. 2464/3 (trvalý travní
porost), parč. č. 2782 (zahrada), parč. č. 2810/2 (orná půda), parc. č. 2813 (orná půda), parc. č. 2814
(ostatní plocha), parč. č. 2849/1 (orná půda), parc. č. 2849/2 (orná půda), parc. Č. 2851 (orná půda), parč.
č. 2853 (trvalý travní porost), parč. č. 2857/1 (orná půda), parč. č. 2860 (orná půda), parč. č. 2861 (orná
půda), parc. č. 2862/3 (orná půda), parč. č. 2863 (orná půda), parč. č. 2866/3 (orná půda), parc. č. 2868
(trvalý travní porost), parc. č. 2870 (ovocný sad), parč. č. 2871/2 (orná půda), parč. č. 2873 (orná půda),
parč. č. 2876 (orná půda), parč. č. 2879/1 (orná půda), parč. č. 2879/2 (ostátní plocha), parč. č. 2879/33
(orná půda), parč. č. 2879/36 (orná půda), parč. č. 2879/40 (orná půda), parč. č. 2879/41 (orná půda),
parč. č. 2879/42 (orná půda), parč. č. 2879/43 (orná půda), parč. č. 2879/44 (orná půda), parč. č. 2879/46
(ostatní plocha), parč. č. 2879/47 (ostatní plocha), parč. č. 2880/1 (orná půda), parc. "Č. 2908/1 (orná
půda), parc. č. 2908/5 (orná půda), parč. č. 2970/85 (ostatní plocha), páre. č. 297'0/86 (ostatní plocha),
parč. č. 3062/2 (orná půda), parč. č. 3062/3 (orná půda), parč. č. 3065/3 (ostatní plocha), parč. č. 3065/4
(ostatní plocha), parc. č. 3065/5 (ostatní plocha), parc. č. 3065/7 (ořná půda), parč. č. 3065/10 (ostatní
plocha), parč. č. 3065/44 (orná půda), parč. č. 3069 (orná půda), parč. č. 3072/1 (orná půda), parč. č. 3073
(orná půda), parc. č, 3074/2 (orná půda), parč. č. 3077/2 (ostatní plocha), parč. č. 3269/1 (orná půda),
parč. č. 3269/9"(orná půda), parč. č. 3269/11 (orná půda), patč. C. 3269/17 (orná půda), parč. č. 3269/18
(orná půda), parč. č. 3269/19 (orná půda), parc. č. 3269/69 (orná Éjůda), parc. č. 3278 (orná půda), parč. č.
3340/2 (ostatní plocha), parč. č. 3632/1 (ostatní plocha), parč. č. 3744 (ostatní plocha), parč. č. 3752/1
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(ostatní plocha), parc. č. 3757/2 (ostatní plocha), parc. č. 3761/1 (ostatní plocha), parč. č. 3766 (orná
půda), parč. č. 3786/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Rakovník.

l

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Jedná se o pozemky parc. č. 2464/2 (orná půda), parč, č. 2464/3 (trvalý travní porost), parč. č.

2782 (zahrada), parč. č. 2810/2 (orná půda), parč. č. 2813 (orná půda), parč. č. 2814 (ostatní plocha),
parč. č. 2849/1 (orná půda), parč. č. 2849/2 (orná půda), parč. č. 285 l (orná půda), páre. č. 2853 (trvalý
travní porost), parč. Č. 2857/1 (orná půda), parč. č. 2860 (orná půda), parč. č. 2861 (orná půda), parč. Č.
2862/3 (orná půda), parč. č. 2863 (orná půda), parč. č. 2866/3 (orná půda), parc. č. 2868 (trvalý travní
porost), parc. č. 2870 (ovocný sad), parč. č. 2871/2 (orná půda), parč. č. 2873 (orná půda), parč. č. 2876
(orná půda), parč. č. 2879/1 (orná půda), parč. č. 2879/2 (ostatní plocha), paře. č. 2879/33 (orná půda),
parč. č. 2879/36 (orná půda), parč. č. 2879/40 (orná půda), parč. č. 2879/41 (orná půda), parc. č. 2879/42
(orná půda), parč. č. 2879/43 (orná půda), parč. č. 2879/44 (orná půda), parč. č. 2879/46 (ostatní plocha),
parč. č. 2879/47 (ostatní plocha), parc. č. 2880/1 (orná půda), parč. č. 2908/! (orná půda), parč. č. 2908/5
(orná půda), parc. č. 2970/85 (ostatní plocha), parč. č. 2970/86 (ostatní plocha), parč. č. 3062/2 (orná
půda), parč. č. 3062/3 (orná půda), parč. č. 3065/3 (ostatní plocha), parč. č. 3065/4 (ostatní plocha), parč.
č. 3065/5 (ostatní plocha), parč. č. 3065/7 (orná půda), parc. č. 3065/10 (ostatní plocha), parč. č. 3065/44
(orná půda), parč. č. 3069 (orná půda), parč. č. 3072/1 (orná půda), parč. č. 3073 (orná půda), parč. č.
3074/2 (orná půda), parč. č. 3077/2 (ostatní plocha), parč. č. 3269/1 (orná půda), parč. č. 3269/9 (orná
půda), parč. č. 3269/11 (orná půda), parč. č. 3269/17 (orná půda), parč. č. 3269/18 (orná půda), parč. č.
3269/19 (orná půda), parč. č. 3269/69 (orná půda), parč. č. 3278 (orná půda), parč. č. 3340/2 (ostatní
plocha), parč. č. 3632/1 (ostatní plocha), parč. č. 3744 (ostatní plocha), parč. č. 3752/1 (ostatní plocha),
parč. č. 3757/2 (ostatní plocha), parč. č. 3761/1 (ostatní plocha), parc. Č. 3766 (orná půda), paře. č. 3786/2
(ostatní plocha) v kařastrálním území Rakovník.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

l. Stavba bude umístěna v souladu s doloženou dokumentací pro vydání rozhodnuti o umístění stavby,
zejména pak celkovou situací stavby vedenou pod ozn.: D2 a vypracovanou v měřítku l : 2000 se
zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na
okolí a vypracovanou fi. SHB projekce dopravních staveb, a.s., pod zak.č.: 4/08 011 a ověřeného
Ing. Erichem Konečným -ČKAIT 0007803.

2. Před podáním žádosti o projednání stavby v dalším stupni správního řízení (stavební řízení) budou
vyřešeny majetkoprávní vztahy žadatele ke stavbou dotčeným pozemkům.

3. Před podáním žádosti o projednání stavby v dalším stupni správního řízení (stavební řízení) bude
vyřešeno dočasné i trvalé zpřístupnění pozemků.

4. projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat výkresy příčných řezů z kterých bude
zřejmé, jak bude stavebně řešena a oddělena navržená komunikace (SO105, SO106) od opěrné zdi
objektů tesco a stop.shop.

5. Projektová dokumentace pro další stupeň správního řízení bude zpracována oprávněnou osobou.

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:

Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a
řízení programů neňiovité infrastruktury Praha, ze dne 9.9.2015 pod sp.zn.: 83138/2015-8201-
OÚZ-LIT, a ze dne 20.1.2014 pod sp. zn.: 71057/2014-6440-OÚZ-LIT

- Při úplné uzavírce II/229 požaduje S·EM Praha tuto skutečnost oznámit Regionálnímu středisku
vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové, kontaktní osoba:
Kateřina Obermajerová, tel.: 973 251 519, fax: 973 251 530, min. 3 týdny předem k provedení
zvláštního opatření.

- AHNM Praha požaduje dodržet parametry stavebního a dopravně technického stavu dle platných
státních norem.

- Budou respektována stávající cíchranná pásma' stávajícího i plánovaného komunikačního sy'stému,·
v parametrech pro příslušnou kategorii komunikace.
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- Po dobu realizace akce bude zachována průjezdnost silnice IU237 v celém jejím profilu. Pokud bude "
¶

zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho min. .
šířky 3, 5 m. N

- V případě úplné uzavírky silnice požaduji zabezpečit objízdné trasy v parametrech: únosnost objektů
min. 70 t, směrové poměry oblouků 20 - 30 m, podjezdná výška 4, 5m, šířka vozovky 7 m.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství ze dne 13.10.2008
pod č.j.: 130092/2008/KÚSK/OŽP/Če, a ze dne 13.3.2013 pod č.j.: 026850/2013/KUSK

- Bude zpracován a do další fáze projektové dokumentace zapracován orientační botanický a
zoologický průzkum lokality se zaměřením na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

- V dalším stupni projektové dokumentace bude uveden konkrétně předpokládaný vznik jednotlivých
druhů odpadů včetně předpokládaného množství a způsobů, jakým má být S odpadem naloženo.

- Veškeré skládky zemin budou situovány v dostatečné vzdálenosti od vodních toků tak, aby
nedocházelo k jejich zanášení.

- Do dalších fází zachovat navržená vodohospodářská opatření, především v oblasti vymezených
ochranných pásem jímacího území Lišanský potok tj. realizovat dešt'ovou kanalizaci s napojením u
okružní křižovatky na silnici II/229 na kanalizaci v rámci navazující stavby ,,II/229 Rakovník - 1/6,
připojení na r6", jejíž součástí jsou havarijní opatření v podobě norných stěn a kalové jímky.

- Veškerá kácení provádět mimo vegetační období a kompenzovat je výsadbou domácích dřevin
odpovídajících stanovištním podmínkám.

- V době výstavby zohlednit požadavky na zabezpečení proti vniknutí živočichů do prostoru
komunikace a zajištění možnosti migrace všech druhů živočichů.

- V souvislosti s požadavkem na začlenění komunikace do krajiny .je třeba provést terénní úpravy
včetně vegetačních úprav náspů a výsadby doprovodné zeleně, a to v souladu s ochranou přírody a
krajiny.

- Po ukončení výstavby provést úplnou likvidaci stavebních dvorů a účelových komunikací a provést
rekultivaci.

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor Životního prostředí a zemědělství ze dne 30.7.2013
pod č.j.: 108973/2013/KÚSK

- V souladu s ustanovením § 8 odst. l zákona a dle § 10 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se provádějí
některé podrobnosti zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen vyhláška), se stanovuje
povinnost skrývky ornice pro plochu výstavby obchvatu na ploše 8, 829 ha do hloubky 30 - 40 cm
v celkovém množství 30 763 m3 ornice. Skrytá ornice bude dočasně deponována na deponii parc.č.
2879/1. Ornice bude skladována v max. výšce 2, 5 m. 2 x ročně převrstvena a chemicky ošetřena
ekologicky vhodným postřikem.

- Plán rekultivace řeší technickou část, kdy sejmutá omice bude využita ke zpětné rekultivaci ploch
dočasného záboru v půdní mocnosti, dále rekultivací svahů silničního tělesa a přilehlých objektů
v mócnosti O, 15 m a na rekultivaci stávajících komunikací. Přebytečná ornice bude odvezena na
pozemky zemědělské společnosti Lupofyt.

- V souladu s ustanovením § 9 odst. 6 písm. d) zákona bude z odnímané plochy zaplacen odvod za
odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Za trvalé odnětí půdy bude placen odvod jako u dočasného odnětí
y souladu s ustanovením § 11 odst. 9 zákona. Odv.od zaplatí žadatel každoročně až do ukončení
rekultivace dle plánu rekultivace. výše odvodu Úde stanovena na základě výpočtu odvodu, který
předloží žadatel .v rámci řízení o uložení odvo!ju. Toto řízení povede orgán ochrany ZPF Měu
Rakovník, odbor životního prostředí po nabytí právní moči rozhodnutí, které bude ve věci vydáno
pádle zvlál{tních předpisů. Předběžný výpočet odvodu je součástí spisu.

- Podmínky stanovené v zájmu ochrany zemědělského půdního fondu musí být obsaženy v rozhodnutí,
které bude vydáno podle zvláštních právních prostředků. O činnostech souvisejících se skrývkou,
přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřením kulturních vrstev
skrývky povede žadatel protokol (pracovní deník).
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Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, ze dne 21.5.2013 pod spis. zn.:
OZP01/20224/2013/ZM

' - Souhlas se uděluje na dobu existence stavby. Stavba bude provedena dle předložené projektové
l dokumentace. Při změně stavby, která ovlivní odtokové poměry je nutno požádat vodoprávní úřad o

vydání nového souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. e) vodního zákona.

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, ze dne 5.4.2013 pod spis. zn.:
MURA/16261/2013/TB-3

- Při budování nového úseku silnice II/229 - úseku B3 obchvatu města včetně jednotlivých stavebních
objektů na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni dodržovat povinnosti
uvedené v § 8 odst. l zákona, tedy:

- Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné
zeminy na celé dotčené ploše a po ukončení prací při zahrnovacích pracích dodržet posloupnost
jednotlivých vrstev půdy, a další

- Dále dle § 8 odst. 2 písm. a) provádět práce na pozemku především v době vegetačního klidu a po
jejich skončení uvést dotčenou plochu do původního stavu, b) provádět práce tak, aby na
zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám, C) projednat
včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, popřípadě nájemci pozemku náležejícícho do
zemědělského půdního fondu.

Městský úřad Rakovník, odbor Životního prostředí, ze dne 27.11.2008 pod spis. zn.: OŽP
6954/2008

- Veškerá kácení dřevin budou prováděna mimo vegetační období tzn. v době od 1.!0. do 3 1.3..

- Trasa komunikace bude ozeleněna druhy a počty dřevin dle ,.IU229 Rakovník, připojení na II/237
(obchvat města, trasa B3, SO 805 - vegetační úpravy, situace HBH Prajekt spol. s.r.o., červen 2008.

- Při stavbě komunikace budou maximálně šetřeny okolní porosty. v případně odkrytí kořenů okolních
stromů a dřevin v průběhu stavebních prací postupovat šetrně [ak, aby nebyl zhoršen jejich zdravotní
stav a pevnost ukotvení v zemi. Je třeba postupovat v souladu s normou ČSN 839061 Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic, ze dne 25.8.2008 pod č.j.:
Výst./2989/2008/va, a ze dne 4.4.2013 pod č.j.: výst./8028/2013/ší - (koordinované stanovisko)

- Městský úřad Rakovník, odbor dopravy bude ve výše uvedené věci speciálním stavebním úřadem.
Odbor dopravy musí být písemně požádán o vydání stavebního povolení.

- V případě užívání silnic II. a III. tříd jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro
které jsou určeny (dále jen ,,zvláštní užívání") musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení
zvláštního užívání silnic.

- Městský úřad Rakovník, odbor dopravy musí být písemně požádán o povolení připojení na silnici
IU229 a II/237.

- Pokud bude nutná plná uzavírka provozu musí být odbor dopravy písemně požádán o povolení
uzavírky.

- V případě omezení provozu je nutné požádat odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu
ná pozemních komunikacích a dále o stanovení místní úpravy provOzu na Pozeinních komunikácích.

- Žádosti je nutné podat minimálně 30 dní před zaháje.ním stavebních prací.

- Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán na tělesech silnic II. a III. tříd'.

- Stavbou nebudou nadměrně .znečišt'ovány ani jinak znehodnocovány silnice II. a III. Tříd a musí být
zajištěna bezpečnost silničního provozu ·ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíclÍ předpisů.

- V místech kde by stavba silnice mohla negativně ovlivnit růst okolních dřevin bude postupováno dle
normy ČSN DIN 83 9061 ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech, jak
je uvedeno v přiložené dokunientaci.
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- V případě nevyhnutelného kácení stromů rostoucích mimo les, bude třeba požádat příslušný orgán
ochrany přírody o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. l) zákona v tomto
případě Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí.

- Při výsadbě dřevin musí být respektovány inženýrské sítě včetně jejich ochranných pásem a
v neposlední řadě i plánované trasy inženýrských sítí.

- Podle ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých
dalších zákonů, v platném znění je nutno odpady, které vzniknou při stavbě třídit a odděleně
shromažďovat podle druhů odpadů. nashromážděné odpady pak přednostně nabídnout k využití.
Nebude-li využití možné je nutné odpady předat osobám oprávněným k odstraňování nebo ke sbčru a
výkupu odpadů.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., ze dne 21.2.2013 pod č.j.: ARUP-1537/2013, a ze dne
24.2.2016 pod č.j.: ARUP-I587/P2016

- Stavba podléhá provedení záchranného archeologického výzkumu.

- Vlastní zemní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického výzkumu.

- Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR, Praha,
v.v.i. v předstihu nejméně 14 dnů.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 26.2.2013 pod zn.: 434/2013, a ze

dne 17.2.2016 pod zn.: 554/2016

- Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní
výzkum provedený odbornou organizací. Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou
staveniště je třeba od jejich zahájení sledovat, kresebné, fotograficky a písemně dokumentovat
odbornou organizací. Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou,
skrývkou nebo jiným zásahem do terénu, narušeny archeologické struktury. Archeologický výzkum
vyvolaný zemními pracemi je hrazen investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu
uzavřít smlouvu s oprávněnou archeologickou organizaci.

- Sdělení termínu stavby nejpozději v průběhu stavebního řízení.

- Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, tři týdny před jejich realizací. Dohled při
skrývce ornice. Po jejím odstranění provedení archeologického výzkumu, na který teprve naváže
stavební činnost. Nutný archeologický výzkum bude probíhat v klimaticky vhodném období.

- Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního souhlasu.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve:

Vyjádření - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, ze dne
12.3.2013 pod zn.: 1090/2013/KSÚS/KLT/JIR, a ze dne 27.5.2015 pod zn.:
4908/15/KSUS/KLT/JIR

- Do doby dokončení úseku ,,B1" obchvatu města Rakovník bude vlastnictví jednotlivých stavebních
objektů úseku ,,B3" tak, jak je uvedeno v bodu 2.3. průvodní zprávy dokumentace k ÚŘ.

- Středočeský kraj po dokončení stavby převezme do svého majetku pouze samotný silniční pozemek
silnice II/229A včetně vegetačních úprav. V žádném případě nepřevezme další pozemky s přidanou
doprovodnou výsadbou.

Vyjádření - Policie ČR, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Rakovník, ze dne 11.8.2008
pod zn.: ORRA-95-294/ČJ-07-2008

. - Stavbou nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu a bezpečnost účastníků silnjčmho provozu.
- V případě některých zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je nutrié předložit

návrh dopravního značení ke stanovení místní á přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích na Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, ke kterému následnÍ Policie ČR, DI

Rakovník dle zákona č. 361/2000 Sb. vydá písemné stanovisko.

" - Přechodné dopravní značení bude navrženo dle TP 66, zásad pro přechodné dopmvM značení na
' pozemních komurtikacíc.h a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních-
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l komunikacích a o změnách některých zákonů s Vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla

provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

' Vyjádření - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor vnější
služby Rakovník, ze dne 20.3.2013, pod č.j.: KRPS-58693-1/ČJ-2013-011206

- Přechod pro chodce v úl. Luženská před křižovatkou se silnicí II/237 - dodržet podmínky
bezpečného přechodu pro chodce dle ČSN 73 6110 (délka přechodu, rozhled atd.)

- Stavební objekt č. 147 (sjezd k my box - Tesco): dodržení podmínek dle §§ 11, 12, 13, vyhl.Č.
104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

- Stavební objekt č. 125 (propojení B3 - Pražská, č. 136 připojení Luženská ulice) : stavbou musí být
respektovány požadavky ČSN 73 6102 projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN 73
6110 projektování místních komunikací; musí být v souladu s ustanovením §§ ll, 12, 13, 19, 20
vyhl. č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

- Stavbou nebude ohrožena bezpečnost silničního provozu a bezpečnost účastníků silničního provozu.

- Před zásahem do komunikace požadujeme předložit vypracované DIO, ke kterému se bude
vyjadřovat ke stanovení přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu § 77 odst. l zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Souhrnné stanovisko - Správa Železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 20.5.2013 pod
zn.: 10276/2013-OŘ PHA-OPS-691-U (MOP)-714NO, Dodatek souhrnného stanoviska - Správa
Železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 6.11.2015 pod zn.: S 69l/dMU-38267/2015-
SŽDC-OŘ pHA-ops-voj

- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC, s.o.

- Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce stavby vlivem
provozu dráhy. Na případné stížnosti na negativní vlivy plynoucí z provozu železniční dopravy a
souvisejících činností nebude brán zřetel.

- Stavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti ani narušení plynulosti železničního provozu na přilehlé
trati. Musí být zajištěna provozuschopnost všech drážních zařízení.

- Stavbou nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení včetně přístupu
k nim. Případné ztížení přístupu k drážním zařízením nebo jeho znemožnění v důsledku stavby musí
být předem odsouhlaseno SŽDC, s.o.

- Před zahájením stavebního řízení požadujeme předložit k posouzení a vyjádření část projektu stavby,
která souvisí s dráhou a ochranným pásmem dráhy. V projektové dokumentaci musí být veškerá
činnost související s dráhou a ochranným pásmem dráhy (jako je například příprava staveniště,
vodohospodářské objekty, objekty elektro a sdělovací, přístupové cesta a komunikace apod.) včetně
zařízení staveniště, situace s uvedeným železničním km l žkm l, výpisy z katastru nemovitostí a do
situace bude zřetelně zakreslena hranice pozemku dráhy. Upozorňujeme, Že pro vydání souhrnného
stanoviska SŽDC, s.o., pro výše uvedené projednání ve smyslu stavebního zákona, je nutno OŘ
Praha doložit:

" Vyjádření SŽDC, s.o., Stavební správy západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 (kontakt:
Ing. Daumová Mária, tel. 972 244 836, daumová@szdc.cz), která nám své stanovisko zašle.

" Vyjádření společnosti Cd - Tel"ematika, a.s., Servis kabelových sítí Praha, Skupiny ochrany a
doku.mentace, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 (kontakt: p. Šilhánek Radek, tel. 972524
639, 724 037 611, radek.silhanek@cdt.cz). Na tuto společnost je nutno Vaši žádost doručit či
zaslat: Vyjádření Cd - Telematiky, a.s., je nutno následně doručit OŘ Praha.

projekt musí obsahovat:

a) situaci v měřítku 111000 nebo 1:500 s vyznačením zakreslením přojednávané stwby, se
zakreslením osy krajní koleje SŽDC, s.o. s vyznačením směrů a kilometráže trati a s udáním Žkm

polohy stavby vůči trati,

b) příčný řez vedený kolmo na kolej SŽDC, s.o. i' místě nejbližšího přiblížení stavby ke koleji
v měřítku 1:100 (1:200) s uvedením vzdálenosti stavby od osy. krajní koleje, s výškovými kótami
staveb a Sklonem terénu vůči drážnímu zařízení,

m
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c) technickou zprávu, ve které budou podrobně definovány stavební objekty související s dráhou a '·,,
ochranným pásmem dráhy,

d) příčné řezy k trati TÚ 0171 provedené v místě nevětšího přiblížení stavby kolmo k ose krajní '\6
koleje a dále v dalších rozhodných místech (například po 200 m) a to v měřítku 1:100 (200),

e) parcelní čísla pozemků dotčených stavbou sousedících s pozemky dráhy, katastrální situaci a
výpis z katastru nemovitostí pro tyto pozemky,

f) územní rozhodnutí o umístění stavby, doklady o projednání předchozího stupně stavby se SŽDC,
S.O.,

g) doručovací adresu, telefoní číslo případně E-mailovou adresu.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních, souhlasech, stanoviscích:

- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 21.1.2016 pod zn.: 0100515786

- ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 21.8.2015 pod zn.: 020035 1316

- Ravos, s.r.o., ze dne 19.4.2013 pod zn.: 34/Pl3670000326/13, a ze dne 20.8.2015 pod zn.:
34/P15670001374/15

- RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 4.12.2015, pod zn.: 5001213625, a ze dne 13.1.2016 pod zn.:
5001226308, a ze dne 19.8.2013, pod zři.: 5000823394

- 02 Czech Republic, a.s., ze dne 19.8.2014 pod č.j.: 662468/14, a ze dne 4.3.2013

- CB Computers, v.o.s., ze dne 20.7.2012

- Erimp. ze dne 16.7.2012, pod zn.: V452.12

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

SO 195 náhradní oplocení, SO 335 přelivný příkop km O, 700, SO 416 přeložka vedení VN 22 kV ČEZ v
km O, 410 - l, 090, SO 417 přeložka vedení VN 22 kV ČEZ v km l, 610, SO 426 přeložka kabelového
vedení NN ČEZ v km l, 608, SO 427 přeložka veřejného osvětlení v km l, 440 - l, 540, SO 431 přeložka
sdělovacího vedení 02 v km O, 025 - O, 135, SO 432 přeložka sdělovacího vedení 02 v km O, 730 - O,
790, SO 433 přeložka sdělovacího vedení 02 v km O, 730 - O, 810, SO 434 přeložka sdělovacího vedení
02 v km O, 890, SO 435 přeložka sdělovacího vedení 02 v km l, 440 - l, 540, SO 436 přeložka
sdělovacího vedení 02 v km l, 850, SO 491 přeložka DOK 02 v km O, 025 - O, 135, SO 492 přeložka
DOK ČEZ ICT v km O, 110, SO 493 přeložka DOK 02 v km O, 730 - O, 790, SO 494 přeložka trubek
HDPE 02 v km 1, 440 - l, 540, SO 531 přeložka VTL plynovodu DN 200 v km O, 058 (Lišanská), SO
532 přeložka VTL plynovodu DN 200 v km O, 070 (připojení Kollárova), SO 533 ochrana VTL
plynovodu DN 150 v km O, 921, SO 534 přeložka VTL plynovodu DN 200 v km l, 400 - l, 700

l. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.

2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník písemně oznámí stavebnímu úřadu
nejméně 10 dnů před započetím stavebních prací název a sídlo oprávněné dodavatelské firíny.

3. Před zahájením stávby zajistí stavebník vytýčení prostorové polohy stavby orgány: n'ebo
organizacemi k tomu oprávněnými. Doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, včétně jeho ověření
oprávněnými zeměměřičskými inžeriýry, bude stavebnímu úřadu předložen při podání žádosti o
vydání kolaudačního souhlasu.

4. Při stavbě budou dodrženy podmínky ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., a vyhl. č. 501/2006., které
upravují požadavky ňa provádění staveb, a příslušné technické normy.

5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména pak vyhl. č.
309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví.

6. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby:

- Dokončení stavby.
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Odůvodnění:

Dnem podání žádosti 16.9.2013 o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a
neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby. Žadatele proto výzvou ze dne
25.10.2013 vyzval k doplnění návrhu na což poskytl přiměřenou lhůtu a současně řízení přerušil.

Ve dnech 14. a 16. 10. 2014 doručil stavebnímu úřadu zástupce žadatele doplnění podání.
Stavební úřad však po provedené kontrole listin dospěl k závěru, že doplnění je neúplné.

Dne 27. 11. 2014 stavební úřad dle § 80 správního řádu věc předložil svému nadřízenému orgánu
k zahájení řízení o ochraně před nečinností před nadřízeným správním orgánem a současně navrhl, aby
tento v dané věci usnesením dle úst. § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu prodloužil lhůtu k vydání
rozhodnutí o 60 dnů.

Dne l. 12. 2014 stavební úřad požádal nadřízený správní orgán, jímž je Kiajský úřad
Středočeského kraje o vyjádření k těmto otázkám:

l Je v daném případě možno vyvlastnit pozemky ve prospěch souvisejících přeložek inženýrských
sítí, včetně jejich ochranných pásem, ochranného pásma tělesa komunikace (obchvat města B3) a
dočasných i trvalých záborů půdy?

2 Má stavební úřad vycházet z vymezení uvedených ve všech opatřeních obecné povahy, která se
zabývala předmětnou stavbou obchvatu města B3 (když každé uvádí jiný rozsah pozemků, staveb
souvisejících), nebo má vycházet pouze z poslední platné úpravy?

Dne 12. l. 2015 bylo stavebnímu úřadu doručeno vyjádření (sp. zn. SZ 164880/2014/KUSK
REG/Nap) reagující na výše uvedenou žádost. K bodu č. 1 (viz. výše) sdělil následující: ,,...Krajský úřad
je toho názoru, že podle stavebního zákona a prováděcích předpisů, se možnost vyvlastnění pozemků pro
VPS vztahuje pouze k vlastním stavbám, nikoliv k jejich ochranným pásmům, tzn. pro ochranná pásma
VPS pozemky vyvlastnit nelze." (vyjádření ze dne 2. l. 2015, sp. zn. SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap,
VPS - veřejně prospěšná stavba). K bodu č. 2 (viz. výše) : ,,rozsah pozemků vymezený v ÚP nemůže Qýt
podkladem pro vyvlastnění." (vyjádření ze dne 2. 1. 2015, sp. zn. SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap, UP
- územní plán).

Stavební úřad v reakci na jemu dolož,ené vyjádření svolal schůzku se zástupci investora. Jednání
proběhlo dne 21. l. 2015. v jeho průběhu byli zástupci investora seznámeni s obsahem výše uvedeného
vyjádření a s jeho praktickým dopadem na průběh řízení. O průběhu jednání byl sepsán protokol.

. Dne 4. 2. 2015 byla stavebnímu úřadu společností HBH. projekt spol. s. r. o. prostřednictvímelektronické komunikace doručena žádost ke Krajskému úřadu Středočeského kraje o vydání doplňujícího
vysvětlení k vyjádření, které vydal dně 2.1.2015, sp, zn. SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap, viz. výše.

Po uplynutí lhůty stavební úřad usnesením ze dne 3.3.2015 vydaným pod č.j.:
MURA/11322/2015 řízení zastavil, jelikož žadatel neodstranil následující vady žádosti, které bránily
pokračování v řízení:

nedoplnil podání o úplný seznam pozemků, vymezujících zájmové území pro umístění
plánovaného záměru. Proto také stavební úřad neuvedl ve výroku tohoto usnesení, na kterých pozemcích
má být plánovaná stavba umístěna (viz. strana. 1 usnesení).
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l
- nedoložil souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení v majetku spoleČnosti ČEZ Distribuce,a.s. (nutnost jeho doložení vyplývá z vyjádření vydané společností ČEZ Distribuce, a S.)

, - nedoložil souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou, které nelze ve prospěch projednávanél stavby vyvlastnit. Jedná se zejména o pozemky dotčené ochranným pásmem stavby a pozemky dotčené

ochranným pásmem staveb souvisejících (stavby přeložek některých inženýrských sítí), v jejichž
prospěch nelze tyto pozemky vyvlastnit ani dle názoru nadřízeného orgánu stavebního úřadu, jímž je
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (viz. vyjádření vydané Krajským úřadem
Středočeského kraje, odborem regionálního rozvoje dne 2. l. 2015, pod sp. zn. SZ 164880/2014/KUSK
REG/Nap).

nebyla doložena dokumentace upravená do souladu s vyjádřením společnosti Telefonica 02
Czech Republic., a.s. ze dne 4, 3. 2013 (nyní 02 Czech Republic, a.s.). Společnost požadovala upravení
dokumentace dle stanovených konkrétních podmínek, které měly být následně vydány. Kromě již
uvedené upravené dokumentace nebylo doloženo ani zmíněné doplnění podmínek, v jejichž smyslu měla
být upravena.

Dne 25.3.2015 bylo stavebnímu úřadu doručeno odvolání proti usnesení č.j. MURA/11322/2015
ze dne 3.3.2015, na podkladě čehož stavební úřad zaslal související spisový materiál společně se svým
stanoviskem nadřízenému správnímu orgánu k přezkoumání.

Dne 18.5.2015 obdržel zdejší stavební úřad rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje,
odboru regionálního rozvoje vydané dne 13.5.2015 pod spis.zn.: SZ 056279/2015/KUSK REG/Bu,
kterým nadřízený správní orgán ruší usnesení o zastavení řízení vydané zdejším stavebním úřadem dne
3.3.2015 vydaného pod č.j.: MURA/11322/2015 a věc vrací k novému projednání. Rozhodnutí Krajského
úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje vydané dne 13.5.2015 pod spis.zn.: SZ
056279/2015/KUSK REG/Bu nabylo právní moci dne 4.6.2015, oznámení o nabytí právní moci pak bylo
dne 9.6.2015 doručeno společně se spisovým materiálem zdejšímu stavebnímu úřadu.

Následně stavební úřad výzvou ze dne 3.7.2015 spojenou s usnesením o přerušení řízení vyzval
žadatele k doplnění, na což poskytl přiměřenou lhůtu.

Dne 7.10.2015 obdržel stavební úřad podání, kterým žadatel ve stavebním úřadem stanovené
lhůtě žádá o prodloužení Lhůty určené výzvou ze dne 3.7.2015 k doplnění žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Na základě žádosti stavební úřad usnesením ze dne 26.10.2015 prodloužil o 90 dnů lhůtu
k provedení úkonu určenou výzvou ze dne 3.7.2015.

Dne 29.1.2016 bylo stavebnímu úřadu doručeno podání, jehož příloha obsahovala doklady
požadované výzvou ze dne 3.7.2015, dále pak žádost o stanovení pětileté platnosti územního rozhodnutí a
to z důvodů velkého množství dotčených pozemků a jednotlivých vlastníků a z toho vyplývající náročné
přípravy v oblasti získání majetkoprávních vztahů stavebníka potřebných k podání žádosti o stavební
povolení, této žádosti stavební úřad na podkladě jejího odůvodnění a v souladu s ustanovením § 93 odst.
1 stavebního zákona v plném rozsahu vyhovuje.

Stavební úřad po doplnění chybějících dokladů oznámením ze dne 15.2.2016 oznámil zahájení
územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. l
stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení
tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska,
vzhledem k'tomu, že se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků sta'vební úřad doručoval v souladu
s ustanovením § 87 odst. l stavebního zákona postupem podle §, 144 odst. 6 správního řádu veřejnou
vyhláškou, krom účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kterým bylo oznámení o
zahájení řízení doručeno jednotlivě.

V rámci probíhajícího řízení Pak stavební úřad zjistil ňesoulad ve vlastnických prái'ech (nedávné
úmrtí, prodej), na podkladě čehož usneseními ze dne 25.2.2016 výcianými č.j.: MURA
/11195/2016 a MURA/11203/2016 a ze dne 4.3.2016 pod č.j.: MURA/12727/2016, MURA/127.32/2016,
MURA/12722/2016, MURA/Í2719/20l6, MURA/12710/2016 rozhodl o účastenství v probíhajícím
řízení, o čemž opatřením ze dne 25.2.2016 vydaným pod č.j.: MURAJ11211/2016 a ze dne 7.3,2016 pod
č.j.: MURA/12822/2016 vyrozuměl účastníky řízení o účastenství.
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Vzhledem k rozsahu stavby, která zasahuje do mnoha pozemků, dále pak v důsledku výše
uvedených skutečností stavební úřad opatřením ze dne 22.3.2016 předložil věc k opatření před nečinností,
na podkladě čehož obdržel usnesení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, ,
kterým nadřízený správní orgán prodloužil zákonnou lhůtu pro vydání rozhodnutí o 60 dní ode dne nabytí y
právní moci předmětného usnesení.

V rámci probíhajícího řízení pak stavební úřad v zákonem stanovené lhůtě obdržel dne 18.2.2016
do protokolu v rámci nahlížení do spisového materiálu zaznamenaný požadavek ve věci arondace
pozemkové parcely parc.č. 2868, dále bylo dne 24.2.2016 umožněno nahlédnout do spisového materiálu
vlastníka pozemku parc.č. 2902 v k.ú. Rakovník, který však není účastníkem řízení ani se nepřihlásil
v daném řízení jako účastník řízení. Postupným obdržením ze dne 24.2.2016 (MURA 10954/2016),
(MURA 10955/2016), 26.2.2016 (MURA 11710/2016), 29.2.2016 (MURA 11713/2016), (MURA
11762/2016), (MURA 11764/2016), (MURA 17201/2016) a dne 1.3.2016 (MURA 11924/2016) byla
stavebnímu úřadu doručena podání účastníků řízení obsahující námitky připomínky, požadavky,
nesouhlasy ve věci obav o své majetky, zejména pak:

- Je zakreslen zábor soukromé parcely, za celou dobu nikdo z Města Rakovníka či Městského úřadu
neobtěžoval se mě zeptat, zda bych dotčenou pozemkovou parcelu, či její část odprodal či směnil. Z
tohoto důvodu sděluji, že do vyřešení této otázky zásadně nesouhlasím, aby byla stavba jakékoliv
komunikace vedena přes pozemkovou parcelu č. 2868 v k.ú. Rakovník, či ostatní pozemkové parcely
v mém vlastnictví, či spoluvlastnictví. Zásadně ani v budoucnu nebudu souhlasit s tím, aby se záborem
vytvořil jakýsi úzký, prakticky zemědělskou technikou neobdělávatelný kus pozemku.

- parc.č. 2868 požaduji aby byl zábor v rámci arondace až k pozemkové parcele parc.č. 2879/43, neboť'
by vznikl hospodářsky neobdělávatelný pozemek (příliš úzký).

- Zásadně nesouhlasím s vytvořením věcného břemene na pozemkové parcele č. 2879/41 v k.ú.
Rakovník - přeložka elektrického vedení (Č.416).

- Zásadně nesouhlasím s vytvořením věcného břemene na pozemkové parcele č. 2464/3 v k.ú.
Rakovník - přeložka plynového vedení (Č.53 l).

- Zásadně nesouhlasím s vytvořením věcného břemene na pozemkové parcele č. 2853 v k.ú. Rakovník
- přeložka vodovodu (C. 326)

- Požaduji, abyste postupovali mj. i dle § 6 odst. 2 správního řádu (správní orgán postupuje tak, aby
nikomu nevznikly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje) a na úřední desce
byly zveřejněny i situační plánky a projektová dokumentace, aby si účastníci řízení nemuseli sami
zjišt'ovat na MÚ Rakovník - Oval.

K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

K uvedeným nesouhlasům stavební úřad uvádí, že dle ustanovení § 86 odst. 3 není třeba souhlasů
vlastníků stavbou dotčených pozemků a to z důvodů, že navrhovaná stavba je dle platné územně
plánovací dokumentace města stavbou veřejně prospěšnou (viz. vyjádření MěÚ Rakovník, odboru
výstavby a investic - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne 15.1.2014 vydané pod
č.j.: MURA/21390/2014) určenou k rozvoji obce která dle metodického stanoviska Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 8.7.2013 vydaného pod č.j.: 20229/2013-81 obsahuje krom stavby hlavní i stavby
podmiňující, tedy stavby zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí atd., bez kterých by .nebylo
možné stavbu hlavní realizovat, lze tedy dle § 170 stavebního zákona a v souladu se zákonem č.
184/2006 Šb., o odňětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon' o
vyvlastnění) vlastnická práva potřebná pro umístění navrhované stavby odejmout nebo omezit a to na
podkladě ,;záborového elaborátu", jak již vyplývá ze stanoviskíi Krajského úřadu Středočeského kraje-
odboru regionálního rozvoje vydaného drie 2.1.2015 pod spis. zn.: SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap,
dále pak dle § 25 a § 58 zákona č. 458/2000Sb., energetického zákona je provozovatel technické
infrastruktury povine'n zřídit "věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části za účélem
zajištění řádného a bezpečného chodu, údržby daných zařízení. Rovněž přelÓžka vodovodu, tedy stavba
veřejné technické infrastruktury je stavebním zákonem definována jakož to veřejně prospěšná stavba,
přičemž ustanovení § 7 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 S'b., o vodovodech a kanalizacích v platném
znění se vztahuje k orňezení vlastnického práva vzniklého z uplatňování oprávnění vyplývajících z odst.
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-' l a 2 uvedeného ustanovení (nucené omezení vlastnického práva a to v zájmu veřejném, na základě,. zákona a za náhradu).
C

a

- Nesouhlasím, jelikož nejste vlastníci pozemku č. 2873 LV 9241 a o tomto pozemku v současné době
ani v minulosti o odkupu nikdo se mnou nejednal,

K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

K uvedeným nesouhlasům stavební úřad uvádí, že dle ustanovení § 86 odst. 3 není třeba souhlasů
vlastníků stavbou dotčených pozemků a to z důvodů, že navrhovaná stavba je dle platné územně
plánovací dokumentace města stavbou veřejně prospěšnou (viz. vyjádření MěÚ Rakovník, odboru
výstavby a investic - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne 15.1.2014 vydané pod
č.j.: MURA/21390/2014) určenou k rozvoji obce která dle metodického stanoviska Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 8.7.2013 vydaného pod č.j.: 20229/2013-81 obsahuje krom stavby hlavní i stavby
podmiňující, tedy stavby zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí atd., bez kterých by nebylo
možné stavbu hlavní realizovat, lze tedy dle § 170 stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
vlastnická práva potřebná pro umístění navrhované stavby odejmout nebo omezit a to na podkladě
,,záborového elaborátu", jak již vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje- odboru
regionálního rozvoje vydaného dne 2.1.2015 pod spis. zn.: SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap, dále pak
dle § 25 a § 58 zákona č. 458/2000Sb., energetického zákona je provozovatel technické infrastruktury
povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části za účelem zajištění
řádného a bezpečného chodu, údržby daných zařízení.

4.2.2016 (není účastníkem řízení)

K uvedenému podání stavební úřad uvádí:

Ing. Rostislav Žižka není dle ustanovení § 85 stavebního zákona účastníkem řízení a to z důvodu,
že pozemek ve vlastnictví p. Ing. Rostislava Žižky (parc.č. 2902 v k.ú. Rakovník) nesousedí s koridorem
stavby, resp. mezi pozemkem p. Žižky a koridorem stavby se nacházejí další dva pozemky (parc.č, 2905,
2879/41 v k.ú. Rakovník), přičemž pozemek p. Žižky je od koridoru stavby vzdálen cca. 130 m, rovněž
pak s dočasnou skládkou zeminy pozemek pana Žižky přímo nesousedí a nejbližší vzdálenost od skládky
zeminy činí cca. 80 m. Dále pak ani dle ustanovení § 27 a § 28 správního řádu není účastníkem řízení, a
to zejména z důvodu, že p. Žižka se neprohlásil v daném řízení jako účastník, a ani ve svých námitkách
neuvedl skutečnosti zakládající právo účastníka řízení, tudíž se stavební úřad jednotlivými námitkami
nezabýval.

- Na dotčeném pozemku parc.č. 2782 se nachází zahrádková osada č. 7 ,,Fialová zahrada" naší základní
organizace. jediný vjezd (vstup) do této zahrádkové osady na vnitřní cestu této zahrádkové osady je
z cesty p.č. 3751/1, a to právě v místě kde je uvažováno s dočasným záborem do l roku (v plánech
označen červeným číslem 147). Vnitřní cesta této zahrádkové osady je vedena od uvedeného vjezdu
(vstupu) podél celého západního okraje pozemku p.Í. 2782 souběžně se silnicí Rakovník-Lišany (p.č.
3744). Vstup na 14 jednotlivých oplocených zahrádek této zahrádkové osady je umožněn jedině právě
z této vnitřní cesty, neboť' jednotlivé zahrádky jsou situovány od východního okraje tétci vnitřní cesty
kolmo ve směru západ-východ. Do této zahrádkové osady je nutno zachovat přístup po celý rok.

- Naše zahrádkářská organizác¢ je dále vlastníkem pozemků parc.č. 2795/1, 2795/2, 2798/1 a 1798/2, na
kterých se nachází zahrádková osada č. 8 ,,Gročova zahrada". Přístup do zahrádek této zahrádkové
osady-je z cesty p.č. 3752/1. Přístup do tétO zahrádkové osady je nutno zachovat též p.o celý rok.

K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

výše uvedeným námitkám, připomínkám stavební úřad vyhověl podmínkou č. 3 stanovenou v
části JI tohoto rozhodnutí.

a
m
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STOP. SHOP. Rakovník, s.r.o., Štefánikova 32, 150 00 Praha 5, ze dne 29.2.2016 "
F

- Projektová dokumentace neřeší dostatečně výškové uspořádání objektů so lOS a SO 106 vůči okolní
zástavbě. Příčné řezy komunikací zobrazují pouze těleso komunikace a neřeší její návaznost na okolní
terén a stavby. Požadujeme rozpracování a předložení dokumentace příčných řezů, ze kterých bude
zřejmé, jak bude stavebně řešena a oddělena komunikace od opěrné zdi, UK a objektu STOP.SHOP,

- Z důvodu těsné blízkosti navržené stavby SO 106 od opěrné zdi našeho objektu požadujeme
dynamické posouzení paty opěrné základové stěny a to jak vlivů z výstavby, tak z provozu.

- I přes kladné posouzení dynamických účinků stavby a i přes případné úpravy pro zamezení
negativních účinků stavby požadujeme, aby byla provedena pasportizace objektu STOP.SHOP:
Pasportizace musí být provedena před a po dokončení stavby a veškeré závady v důsledku stavby musí
být zhotovitelem odborně a bezúplatně odstraněny.

- Požadujeme zrušení, resp. přemístění dočasné skládky ornice v těsné blízkosti objektu STOP.SHOP. a
TESCO.

K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

výše uvedené námitce ve věci nedostatečného projekčního řešení stavební úřad vyhověl
podmínkou č. 4 stanovenou v části II tohoto rozhodnutí.

K věci požadavku dynamického posouzení paty opěrné základové stěny u uvedených objektů
TESCO a STOP.SHOP., stavební úřad uvádí, že žadatel resp. jím pověřená osoba k zpracování dalších
fází projektové dokumentace, zejména pak dokumentace prováděcí jistě bude postupovat způsobem,
kterým bude dílo navrženo takovým způsobem, kterým neohrozí jak stavbu vlastní, tak zástavbu okolní.
Ve věci pasportizace objektu STOP.SHOP stavební úřad nevidí důvodů pro nařízení zhotovení pasportu
objektu, k čemuž dále uvádí, že v případě jakýchkoli poškození at" již v důsledku výstavby či provozu
stavby předmětné či faktorů jiných, bude na vlastníkovi obávaného objektu prokázat míru poškození,
stavební úřad tedy nevidí důvodů pro oprávněnost uvedeného požadavku, rovněž pak v případě
požadavku na přemístění dočasné skládky ornice, jejíž umístění bylo jistě V rámci přípravy stavby
důkladně zvažováno, následně pak projednáno na čehoz podkladě bylo umístění určeno závazným
stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne
30.7.2013 vydaným pod č.j.: 108973/2013/KUSK.

- Pozemek - ovocný sad - je ve vlastnictví naší rodiny více jak 45 let, pozemek jsem řádně nabyla,
celou dobu je využíván a co nejlépe se o něj staráme. Nebyl nikdy nabídnut k prodeji, ani o jeho
prodeji v budoucnu neuvažujeme. Chceme, aby pozemek vlastnila i nadále naše rodina, což nám
zaručuje Občanský zákoník i Listina základních práv a svobod.

- S městem Rakovník nebyla uzavřena žádná dohoda, žádná smlouva o prodeji ani smlouva o smlouvě
budoucí, která by opravňovala zástupce města k nakládání s mojí nemovitostí, jako by byli jejími
vlastníky oni přesto, že jsme několikrát písemně upozorňovali město, že s tím jako vlastník
nesouhlasím.

- Na mém pozemku parc.č. 2870 je ovocný sad. Ovoce zde pěstované je bez chemického ošetření, je
ošetřováno ekologickými metodami. Přítomnost významné komunikace v těsné blízkosti nebo
dokonce ha části mého pozemku kvůli nadměrnému množství prachu a zplodin z vozidel účel., pro
který je pozemek využíván, zcela znemožní.

- Na mém pozemku naše rodina chová včely. Přítomnost této komunikace, zvýšení hlučnosti
v nejbližším okolí pozemku a znečištění nám znemožní yyužívat naši nemovitost i tímto způsobem.

- Náš pozemek je využíván i pro rekreační účely, což vedle rušné komunikace nebude možné'.

- Ve veřejné vyhlášce ,,Oznámení o zahájení územního řízení" uvádíte, že podle § 87 odst. l stavebního
zákona zahajujete územní řízení, ve kterém se upouští od ústního jednání. U § 87 odst. l stavebního
zákona je však výslovně uvedeno, že ,,stavební úřad oznámí zahájení územního řízení a k projednání
žádosti nařídí veřejné ústní jednání, je-li to účelné, spojí jej s ohledáním na místě; konání veřejného
ústního jednání oznámí nejméně 15 dnů předem." U tohoto územního řízení, kde se jedná o významné
zásahy do vlastnických práv majitelů dotčených nemovitostí, je dle mého názoru ústní jednání
nezbytné".
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K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

l K uvedeným nesouhlasům stavební úřad uvádí, že dle ustanovení § 86 odst. 3 není třeba souhlasů
vlastníků stavbou dotčených pozemků a to z důvodů, že navrhovaná stavba je dle platné územně
plánovací dokumentace města stavbou veřejně prospěšnou (viz. vyjádření MěÚ Rakovník, odboru
výstavby a investic - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne 15.1.2014 vydané pod
č.j.: MURA/21390/2014) určenou k rozvoji obce která dle metodického stanoviska Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 8.7.2013 vydaného pod č.j.: 20229/2013-81 obsahuje krom stavby hlavní i stavby
podmiňující, tedy stavby zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí atd., bez kterých by nebylo
možné stavbu hlavní realizovat, lze tedy dle § 170 stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
vlastnická práva potřebná pro umístění navrhované stavby odejmout nebo omezit a to na podkladě
,,záborového elaborátu", jak již vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje- odboru
regionálního rozvoje vydaného dne 2.1.2015 pod spis. zn.: SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap.

Dále pak stavení úřad uvádí, že v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona stavební úřad
může upustit od ústního jednání, jsou-li mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný
podklad pro posouzení záměru.

- Předmětný pozemek jsem zakoupil jako stavební pozemek v souladu s územním rozhodnutím ,,(pozn.
Stavebního úřadu - zřejmě myšleno územně plánovací dokumentací)" s vědomím, že předmětný
pozemek je již zatížen přípojkou vtl plynu a proto je již s ohledem na ochranné pásmo obtížně
využitelný na stavbu, kterou na předmětném pozemku zamýšlím realizovat a to v části pozemku
3269/19 k.ú. Rakovník, která má být nyní dotčena uložením VTL plynovodu. Nyní je však
navrhováno právě v prostoru pozemkové parcely č. 3269/19 k.ú. Rakovník, který je jako jediná část
pozemku využitelná pro stavbu garáže, umístění přeložky VTL plynovodu.

- S umístěním stavby přeložky VTL plynovodu na pozemkové č. 3269/19 k.ú. Rakovník nesouhlasím,
neboť jejím umístěním by došlo zcela ke znehodnocení mého pozemku z hlediska umístění jakékoli
stavby na předmětném pozemku.

- Umístění stávající přípojky VTL plynovodu plně respektuji, zásadně však nesouhlasím s tím, aby na
můj pozemek byly nadále umíst'ovány jakékoli jiné přípojky nebo vedení, zejména s ohledem na
skutečnost, že se jedná o přeložku již stávajícího vedení, které je umístěno na pozemku jiného
vlastníka.

- Chápu sice, že přeložka vedení VTL plynovodu je prováděna za účelem zřízení místní komunikace,
tato skutečnost však nemůže být k mé újmě jako vlastníka pozemkové parcely č. 3269/19 k.ú.
Rakovník, neboť' jejím uložením do mého pozemku by se můj pozemek zcela znehodnotil a to právě
s ohledem na skutečnost, že již na pozemku je uložena přípojka vtl plynovodu, čímž by došlo
k tomu, že pozemek by byl zcela mimo jakoukoli možnou zástavbu. Přitom se jedná o pozemek, který
je územním plánem určen k zástavbě a za tímto účelem jsem jej také kupoval s tím, že jsem si byl
vědom toho, že zastavitelnost pozemku je Částečně omezena právě již uloženou přípojkou vtl
plynovodu.

- Jako vlastník pozemkové parcely č. 3269/19 k.ú. Rakovník nesouhlasím s umístěním vedení VTI.
plynovodu na parcele,

- Věřím, že pochopíte moje námitky proti uložení VTL plynovodu na můj pozemek a budete hledat jiná
řešení pro stavbu ,,Ilj229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města - trasa B3'), tak aby stavba
.mohla být realizována.

K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

K uvedeným nesouhlasům stavební úřad uvádí, že dle ustanovení § 86 odst. 3 není třeba souhlasů
vlastníků stavbou dotčených pozemků a to z důvodů, že navrhovaná stavba je dle platné územně
plánovací dokumentace města stavbou veřejně prospěšnou (viz. vyjádření MěÚ Rakovník, odboru
výstavby a investic - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne 15.1.2014 vydané pod
č.j.: MURA/21390/2014) určenou k rozvoji obce která dle metodického stanoviska Ministerstva pro
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místní rozvoj ze dne 8.7.2013 vydaného pod č.j.: 20229/2013-81 obsahuje krom stavby hlavní i stavby '\
\podmiňující, tedy stavby zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí atd., bez kterých by nebylo ".

možné stavbu hlavní realizovat, lze tedy dle § 170 stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) Íb
vlastnická práva potřebná pro umístění navrhované stavby odejmout nebo omezit a to na podkladě
,,záborového elaborátu", jak již vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje- odboru
regionálního rozvoje vydaného dne 2.1.2015 pod spis. zn.: SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap, dále pak
dle § 58 zákona č. 458/2000Sb., energetického zákona je provozovatel technické infrastruktury povinen
zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části za účelem zajištění řádného a
bezpečného chodu, údržby daných zařízení.

- Nesouhlasíme s umístěním stavby na našem pozemku p.č. 2863, a to především z důvodu jeho
znehodnocení a zásadním způsobem snížení jeho využitelnosti, tak jak nakonec již reflektuje nový
návrh územního plánu. Dále nutno konstatovat, že i přesto se snažíme více než 12 let naše pozemky
v k.ú. Rakovník scelit a směnit tak, aby byly v budoucnu smysluplně využitelné a to jak pro nás, tak
pro Město Rakovník, bohužel naše návrhy nebyly zástupci Města Rakovník akceptovány.

Případné varianty řešení:

- Odkoupení celého pozemku v cenové relaci dle znaleckého posudku námi dodaném.

- Odkoupení části pozemku v cenové relaci dle znaleckého posudku námi dodaném a částečné směně
zbývající části s pozemky ve vlastnictví města v poměru l : l, které jsou v novém územním plánu
určeny stejným významem využití, tudíž pro výstavbu, soukromou či hromadnou, ovšem
s připravenou infrastrukturou sítí, tak jako je to u našeho stávajícího pozemku, např. za pozemek p.č.
2062 v k.ú. Rakovník.

- Směna celého pozemku s pozemkem ve vlastnictví města v poměru 1 : l, který je v novém územním
plánu určen stejným významem využiti, tudíž pro výstavbu, soukromou či hromadnou. ovšem
s připravenou infrastrukturou sítí, tak jak je to u našeho stávajícího pozemku.

K uvedeným námitkám stavební úřad uvádí:

K uvedeným nesouhlasům stavební úřad uvádí, že dle ustanovení § 86 odst. 3 není třeba souhlasů
vlastníků stavbou dotčených pozemků a to z důvodů, že navrhovaná stavba je dle platné územně
plánovací dokumentace města stavbou veřejně prospěšnou (viz. vyjádření MěÚ Rakovník, odboru
výstavby a investic - oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, ze dne 15.1.2014 vydané pod
č.j.: MURA/21390/2014) určenou k rozvoji obce která dle metodického stanoviska Ministerstva pro
místní rozvoj ze dne 8.7.2013 vydaného pod č.j.: 20229/2013-81 obsahuje krom stavby hlavní i stavby
podmiňující, tedy stavby zařízení staveniště, přeložky inženýrských sítí atd., bez kterých by nebylo
možné stavbu hlavní realizovat, lze tedy dle § no stavebního zákona a v souladu se zákonem č. 184/2006
Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
vlastnická práva potřebná pro umístění navrhované stavby odejmout nebo omezit a to na podkladě
,,záborového elaborátu", jak již vyplývá ze stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje- odboru
regionálního rozvoje vydaného dne 2.1.2015 pod spis. zn.: SZ 164880/2014/KUSK REG/Nap.

Stavební úřad v. provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požádavkům na výstavbu.
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Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízeníprogramů nemovité infrastruktury Praha, ze dne 9.9.2015 pod sp.zn.: 83138/2015-8201-OÚZ-LIT, a
ze dne 22.2014 pod sp. zn.: 71357/2014-6440-OÚZ-LIT ,

l

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 13.10.2008 podč.j.: 130092/2008/KÚSK/OŽP/Če, a ze dne 13.3.2013 pod č.j.: 026850/2013/KUSK, a ze dne
30.7.2013 pod č.j.: 108973/2013/KÚSK

- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, ze dne 28.3.2013 pod spis. zn.:
SZ_026848/2013/KUSK

- Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic (koordinované stanovisko), ze dne 4.4.2013 podč.j.: výst./8028/2013/ší, a ze dne 25.8.2008 pod č.j.: výst./2989/2008/va

- Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, ze dne 21.5.2013 pod zn.:
OZP01/20224/2013/ZM, a ze dne 21.5.2013 pod spis. zn.: OZP01/20224/2013/ZM, ze dne 5.4.2013
pod spis. zn.: MURA/16261/2013/TB-3, a ze dne 27.11.2008 pod spis. zn.: OŽP 6954/2008

- Městský úřad Rakovník, odbor správy majetku, ze dne 10.5.2013 pod zn.: OSM01/8038/2013/Gr
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., ze dne 21.2.2013 pod č.j.: ARUP-1537/2013, a ze dne

24.2.2016 pod č.j.: ARUP-1587/P2016

- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, ze dne 26.2.2013 pod zn.: 434/2013, a ze dne17.2.2016 pod zn.: 554/20lPolicie České Republiky, Územní odbor vnější služby Rakovník, ze dne
20.3.2013 pod č.j.: KRPS-58693-1/ČJ-2013-011206

- Policie České Republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát Rakovník, ze dne 11.8.2008 podzři.: ORRA-95-294/ČJ-07-2008

- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, odbor informativních a komunikačních technologií,
ze dne 18.1 1.2015 pod č.j.: KRPS-35 l640-l/čj-2015-0l00IT

- Česká geologická služba, útvar Geofond, ze dne 20.2.2013 pod zn.: CGS 630/13/03549/Il-l53

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, krajské ředitelství. odloučené pracoviš[ě Rakovník. ze
dne 26.2.2013 pod Ev.č. RA - 37 - 2/2013/PD

- Krajská Hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracovištč v Rakovníku, ze dne 11.3.2013
pod zn.: KHSSC 07922/2013

- Obvodní báňský úřad v Kladně, ze dne 20.8.2008 pod zn.: 03838/2008/02/002

- Úřad pro civilní letectví, ze dne 21.2.2013 pod č.j.: 964-13-701, a ze dne 14.7.2008, a ze dne
21.8.2015 pod č.j.: 006677-15-701

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, ze dne 16.9.2015 pod zn.: 48276/2015/342/Ron

- Cd Telematika, a.s., ze dne 14.12.2015
- České dráhy, a.s., ze dne 16.12.2013 pod č.j.: 5059/2013

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ se sídlem v Praze, ze dne
11.6.2012 pod zn.: 0650/12

- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, ze dne 6.3.2013 podzn.: SBS/05113/2013/OBÚ-02/lze dne 23.9.2015 pod zn.: SBS 28697/2015/OBÚ-02/1

- Obvodní báňský úřad v Kladně, ze dne 20.8.2008 pod zn.: 03838/2008/02/002

- RAKO-LUPKY spol. srov.o., ze dne 25.11.2013 pod č.j.: 415/2013/Ing.Č,Č.
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Praha, ze dne 6.11.2015 podzn.: S 69l/dMU-38267/2015-SŽDC-OŘ pHA-ops-voj

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa západ, ze dne 22.2.2013 pod zn::
02016 Při/2013-SSz-ÚT

- ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 21.8.2015 pod zn.: 0200351316, a ze dne 17.9.2015 pod zn.:
0200360818

- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 27.2.2013 pod zn.: P3Al3000015680, a ze dne 27.2.2013 pod zn.:
P3Al3000015680-1, a ze dne 27.2.2013 pod zn.: 1052003915, a ze dne 16.4.2013 pod zn.:
1052967476, a ze dne 21.1.2016 pod zn.: 0100515786

- Úřad pro civilní letectví, ze dne 21.8.2015 pod nč.j.: 006677-15-701

_J
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- Ravos, s.r.o., ze dne 19.4.2013 pod zn.: 34/Pl3670000326/13, a ze dne 20.8.2015 pod zn.: \
34/Pl5670001374/15 I

." Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, ze dne 12.3.2013 pod zn.:
1090/2013/KSÚS/KLT/JIR, a ze dne 27.5.2015 pod zn.: 4908/15/KSÚS/KLT/JIR

- RWE, Distribuční služby, s.r.o., ze dne 19.8.2013 pod zn.: 5000823394, a ze dne 4.12.2015 pod zn.:
5001213625, a ze dne 13.1.2016 pod zn.: 5001226308

- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů, ze dne 20.1.2014pod č.j.: 71057/2014-6440-OOŽ-LIT

- Euromont, k.s.

- Čeps, a.s., ze dne 13.6.2012 pod zn.: 0000000604, a ze dne 10.7.2013 pod zn.: 0000002876, a ze dne
2.7.2014 pod zn.: 0000005731

- Erimp, ze dne 16.7.2012 pod zři.: V452.12

- České Radiokomunikace, a.s., ze dne 10.7.2014 pod zn.: UPTS/OS/104762/2014

- GTS Czech s.r.o., ze dne 15.7.2014 pod zn.: 1211400960

- Itself, s.r.o., ze dne 30.7.2014 pod č.j.: 14/002393

- NT4GAS, s.r.o., ze dne 12.6.2012 pod zn.: 4310/12/OVP/N, a ze dne 2.7.2014 pod zn.:
4823/14/OVP/N

- 02 Czech Republic, a.s., ze dne 19.8.2014 pod č.j.: 662468/14, a ze dne 4.3.2013

- Sitel, spol.sr.o., ze dne 15.7.2014 pod zn.: 1111400909

- TeliaSonera, a.s., ze dne 17.7.2013 pod zn.: 23 1302015, a ze dne 15.7.2014 pod zn.: 1311400566

- T - Mobile Czech Republic, a.s., ze dne 23.9.2014 pod zn.: E2994/14

- UPC Česká republica, s.r.o., ze dne 2.7.2014 Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 2.7.2014

- CB Computers, ze dne 4.7.2013 a ze dne 20.7.2012

- Čepro, a.s., ze dne 28.6.2012 pod č.j.: 6073/12

- Dial Telecom, a.s., ze dne 13.62012,. a ze dne 16.7.2013

- Elektro-Viola, s.r.o., ze dne 26.7.2012

- Pantel International CZ s.r.o., ze dne 27.6.2012

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., ze dne 13.6.2012 pod č.j.: 5982/220/12/Bu-l8

- NIPI bezbariérová prostředí, o.p.s., ze dne 12.3.2013 pod zn.: 100130014

- Školní statek Středočeského kraje, středisko Rakovník, ze dne 21.6.2013 pod č.j.: 57/20)3/SSSK-RA

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 3331/2, 5909, 5910, 5980, parč. č. 2458, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2464/1, 2466, 2467, 2613, 2783/3,
2795/2, 2798/1, Z805/3, 2806/1, 2810/1, 2819, 2821/2, 2822, 2857/2, 2864, 2865, 2866/1, 2879/7,
2879/16, 2879/17, 2879/18, 2879/34, 2879/35, 2879/37, 2879/38, 2879/48, 2899, 2900, 2902, 2905,
1908/3, 2970/51, 2970/70, 3056/2, 3056/3, 3061, 3065/1, 3065/6, '3065/2"6, 3065/28, 3065/30, 3065/31,

3065/32,. 3065/36, 3065/37, 3065/43, 3065/45, 3067, 3068," 3077/1, 3079, 3083/1, 3269/8, 3269/10,
3269/12, 3269/13, 3269/15, 3269/16, 3279/1, 3341, 3632/2, 3632/4, 3632/6, 3632/10, 3737, 3755,
3761/2, 3788, 3790/1, 3858/3 v katastrálním území Rakovník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy .k sousedním stavbám:

Rakovník II č.p. 2721 a č.p. 2748
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, Zborovská ll, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí,
jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou
přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí
také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. l stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rakovník
(včetně zveřejnění na www.mesto-rakovnik.cz )

Vyvěšeno dne: 7.6.2016 Sejmuto dne' ,

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje

Obdrží:
V .P V aP P

l riz m:
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Dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník 1
Městský úřad Rakovník, odbor dopravy, Husovo náměstí č.p. 27, 269 01 Rakovník l
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Krajské ředitelství, odloučené pracoviště Rakovník, IDDS:
q5whqfb
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Územní pracoviště Rakovník, IDDS: hhcai8e
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Ministerstvo obrany ČR, Oddělení ochrany územních zájmů, idds: hjyaavk
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 1DDS: fxcng6z

Na vědomí:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Rakovník,
IDDS: 2dtai5u
RAKOZAHRADA, z.s., V Lubnici č.p. 2333, Rakovník II, 269 01 Rakovník l

Veřejnou vyhláškou obdrŽí:
účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 144 správního řádu a § 87
stavebního zákona

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 333 1/2, 5909, 5910, 5980, parč. č. 2458, 2459/1, 2459/2, 2459/3, 2464/1, 2466, 2467, 2613, 2783/3,
2795/2, 2798/1, 2805/3, 2806/1, 2810/1, 2819, 2821/2, 2822, 2857/2, 2864, 2865, 2866/1, 2879/7,
2879/16. 2879/17, 2879/18, 2879/34, 2879/35, 2879/37. 2879/38. 2879/48, 2899, BOO, 2902. 2905,
2908/3, 2970/5 l, 2970/70, 3056/2, 3056/3, 3061, 3065/1, 3065/6, 3065/26, 3065/28. 3065/30, 3065/3 l,
3065/32, 3065/36, 3065/37, 3065/43, 3065/45, 3067, 3068, 3077/1, 3079, 3083/1, 3269/8, 3269/10,
3269/12, 3269/13, 3269/15, 3269/16, 3279/1, 3341, 3632/2, 3632/4, 3632/6, 3632/10, 3737, 3755,
3761/2, 3788, 3790/1, 3858/3 v katastrálním území Rakovník

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Rakovník II č.p. 2721 a č.p. 2748
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Usnesení Č. 078-18/2019/ZK ze dne 29.4.2019

' Metodický pokyn pro výkon májetkoprávní přípravy dopravních staveb - aktualizace

Zastupitelstvo kraje po projednání

T. schvaluje
aktualizované znění Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních
staveb, který tvoří přílohu k Tisku č. 0223 (2019)

II. ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Mgr. Zdeňku Dvořákovi,
MPA postupovat u majetkoprávní přípravy dopravních staveb dle výšc specifikovaného
Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb a zajišt'ovat tuto
přípravu prostřednictvím vzorových smluv, které je možné upravit dle konkrétních požadavků
stavby
Termín: 30. 6. 2019

Odpovídá: , Mgr. Zdeněk Dvořák, ředitel KSÚS

III. zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Mgr. Zdeňka Dvořáka, MPA
uzavírat a podepisovat smlouvy v rozsahu nutném pro investorskou přípravu dopravních
staveb zahrnující výkon inženýrské činnosti vedoucí ke zlepšení stavebně-technického stavu
silničního majetku ve vlastnictví kraje v rozsahu těchto smluv:
a) Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (dohoda se spoluvlastníkem pozemku)
b) Smlouvu o zřízení práva stavby
c) Smlouvy o výpůjčce
d) Smlouvy o zřízení služebnosti
C) Smlouvy nájemní věcného břemene - služebnosti

IV. ukládá
MVDr. Josefu Řihákovi, radnímu pro oblast majetku a ict, zajistit realizaci tohoto Usnesení
Zastupitelstva Středočeského kraje
Termín: 30. 6. 2019

Odpovídá: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast majetku a ICT
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Obchodní korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
""^ 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, lČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (,,Společnost"), zastoupená níže
podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

adresa pro doručováni: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem
Olšanská 2681/6. 130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

· činil jednání týkající se zřizováni a provozováni veřejné komunikační sítě ve smysl'
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některýcf,
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a sárňosprávv,
s orgány činnými v trestním řízeni, s pojišt'ovnami a likvidátory škod, stavebními úřady
a s vlastníky nemovitosti dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační
sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitosti, zastupoval
Společnost v souvisejících správních řízeních,

· uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanoveni
§ 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízeni (nebo zániku) práv
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanoveni § 1257 a násl. občanského zákoníku
v návaznosti na ustanoveni § 104 odst 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

· podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovidajicich věcným
břemenům do katastru nemovitosti dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízeni o povoleni
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitosti,

· podepisoval a podával návrhy na zahájeni řízeni o omezeni vlastnického práva
k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve
smyslu § 104 odst. 4 zákona Č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb.,
zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízeni věcného
břemene zastupoval,

· uzavíral smlouvy o umístěni zařízeni veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a
podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístěni a provozu veřejné
komunikační sítě,

· uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístěni komunikačního vedení a
zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR"SR a kabelové lávky nebo
žlaby,

· projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné
komunikační sítě,

· uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné
komunikační sítě ve 'Smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. Č.127/2005 (dále jen
nPřek|ádka") Společnosti pro stavebníka bez limitu,

· projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištěni všech zákonných předpokladů
pro provedení Překládky a dále zajištěni práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka
překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro

6> stavebníka třetí osobou,
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spoýeni: PPF banka, EvropSká 2690/17, Praha 6, č. ú '
Česká telekomunikační inhastrukturá a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
WWW
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\\· projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedeni v prostorách a majetku jiných

subjektu.
· projednával smlouvy o využiti podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní

komunikační sít' Společnosti,
· zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci

odvolacího řízeni, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a
provozováním přístrojů elektronických komunikaci,

· uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užíváni anténních stožárů nebo nosičů
(konstrukci) veřejné komunikační sítě náležejici Společnosti za účelem umístěni
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám
elektronických komunikaci Společnosti,

· uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnuti v oblasti výstavby sítí
elektronických komunikaci,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončeni shora uvedených
právních vztahů

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat.
Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém
případě částku 1.000.000,- KČ (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu síti
elektronických komunikaci od jiných osob. Maximální hodnota závazku. který může
pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 5.000.000,- KČ (slovy: pět
milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérii:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově
uhradit Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má
smlouva trvat nebo po niž smlouvu nelze vypovědět anebo

C) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu
předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu. jehož
výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splněni
výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku
přijatému Společnosti či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy
(dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinnosti dodatku. Pro účely zrušeni výše
uvedených právních vztahů se splněni výše uvedeného finančního limitu určuje dle
peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých
souvisejících spisů a dokumentace v drženi jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých
osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony,
včetně přijímáni písemnosti, nezbytné k zabezpečeni práv a povinnosti Společnosti a to na
území České republiky.

Toto pověření je platné do 31.7.2020. Jeho platnost rovněž kónčí ukončením pracovního
poměru.

V Praze dne 25.7.2019

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo
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