
SMLOUVA O DÍLO č. 916/2019/ÚRM/OSM-RDK  
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:  

„Oprava bytové jednotky č. 2 Rabasova č. p. 1436, Slaný“ 

 
Článek 1  

Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Slaný  

se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný  
Zastoupené: , starostou města  
IČ: 00234877  
DIČ: CZ00234877  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu / směrný kód:       
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
 

  , vedoucí odboru správy majetku,   ,  
, vedoucí úseku výstavby a údržby,   

, RDK servis s.r.o.,  

(dále jen objednatel) 

 
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.   

 se sídlem Českolipská 390/7, Střížkov, Praha 9, 190 00 

Zastoupený:    

IČ: 24832898   

DIČ: CZ24832898   

Registrace: U Městského soudu v Praze,  

 Oddíl C vložka 178539   

Bankovní spojení:    

Číslo účtu / směrný kód:    

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:   

    

(dále jen zhotovitel)    

Uvedení  zástupci  obou stran  prohlašují,  že  jsou oprávněni tuto  smlouvu  podepsat  
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 

Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s 
názvem „Oprava bytové jednotky č. 2 Rabasova č. p. 1436, Slaný“. 

 
2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 

číslo 72 /2019/OSM/RDK, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 
dne 12.08. 2019.  

 
2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné.  
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Článek 3 
Předmět díla 

 
3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 

objednatele dílo (stavbu) s názvem „Oprava bytové jednotky č. 2 Rabasova č. p.  
 

1436“ a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno 
podle zadávací dokumentace.   

3.2 Předmětem díla je rovněž:   
• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (v případě změn);   
• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby;   
• Zajištění oprávněného stavebního dozoru;   
• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti 

při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany 
životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti 
atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí;   

• Kompletní (generální) úklid stavby;   
• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu JPG.   
3.3 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.   
3.4 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, 

je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami.  

 
3.5 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto 
smlouvou.  

 
Článek 4 

Subdodavatelé 
 
4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

subdodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele. Subdodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou: --------
------IČO ------------- 

 
4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit subdodavatele, kterým prokazoval 

svoji kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikaci 
alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní subdodavatel za zhotovitele. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující 
kvalifikaci nového subdodavatele.  

 
4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.   
4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena subdodavatelem 

na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského 
zákoníku.  

 
Článek 5  

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem  
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
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předpisy a ČSN a EN. 
 
5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 

vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.   
5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 

zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení 
o jakosti, vše v českém jazyce.   

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován   
 návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické 

 normy,  kdykoliv  přístupné  na  pracovišti.  Případné  odchylky  od  předpisů  výrobce 

 u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím 

 technického  dozoru  objednatele  zápisem  ve  stavebním  deníku.  Vždy  však  před 

 zahájením příslušných prací. 
5.5 Nedodržení  podmínek  a  postupů  dle  technických  norem  a  ostatních  závazných 

 právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, 
 opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel  je  oprávněn  v průběhu  realizace  požadovat  záměny  materiálů  oproti 
 původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
 

záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke 
smlouvě. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na 
původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání. 

 

Článek 6 
Termín a místo plnění 

 
6.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 8 týdnů ode dne 

předání staveniště. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 dnů od podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami.   

6.2 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické  
 

vlivy, pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní 
pokuty za prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a 
klimatické podmínky typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová 
období, resp. i jiné překážky trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.3 Místem plnění je byt č. 2 v objektu č. p. 1436, Rabasova, Slaný. 

 

Článek 7  
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní  

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.   
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.  
 
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 

zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 
dokončení díla.  

 
7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 
300.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po 
kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o 
tom, že příslušné pojištění trvá.  
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Článek 8 
Cena díla 

 
8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako 

fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české 
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i 
nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 
Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální.   

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:   
Cena díla bez DPH: 260.767,08 Kč 

DPH v zákonné výši: 39.115,06 Kč 
Cena díla celkem: 299.882,14 Kč  
Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

 
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.   
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované 
změny ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je 
zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je 
zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

 
8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za 

těchto podmínek:   
− objednatel  bude  požadovat  provedení  vyššího  objemu  prací,  než je uvedeno 

 v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,   

− objednatel  bude  požadovat  vyšší  kvalitu  provedení  díla,  než  jaká je uvedena 

 v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,    
−  v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

 

 

Článek 9  
Financování, placení, smluvní pokuty 

 
9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této 

smlouvy.   
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na 

účet zhotovitele.   
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.   
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedený předmět díla 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – Daň odvede zákazník.  

 
9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě 

skutečně provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. 
Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 
převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků.   

9.6 Před  vystavením  faktury  objednateli  na  cenu  díla  je  zhotovitel  povinen  předložit  
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objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento 
soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

 
9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

 
9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 

objemu sjednanou dle odstavce 9.7 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit.  

 
9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.11 tohoto článku 

budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 
vrácena zpět objednateli.  

 
9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž 

za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  

 
9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a 

převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na 
základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto 
náležitosti:   
− výslovný název "konečná faktura",   
− celkovou sjednanou cenu bez DPH,   
− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH.   

9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v 
této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč 
za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši.  

 
9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
vůči zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do 
doby, kdy bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli 
uhrazena.  

 
9.14 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavěné faktury, může 

zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku.  

 
9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 

zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli,  
 

je objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti 
zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z 
fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči 
objednateli. 

 
9.16 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění 
pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského 
zákoníku. 
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Článek 10  
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

 
10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která 

počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků 
objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, 
které objednatel zjistil a které včas reklamoval.   

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu  
 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a 
stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést 
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
úhradu. 

 
10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.   
10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího 
odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které 
nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění 
reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším 
termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.  

 
10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
podpisem.  

 
10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 
výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

 
10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 

zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců.  
 

Článek 11 
Staveniště 

 
13.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným 

dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
 
13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a 

nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné 
právní předpisy pro ochranu životního prostředí.   

13.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit  
 

likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o 
zneškodnění všech odpadů. 

 
13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí 
při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý  
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případ takového porušení. 
 
13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, 

zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad 
vzniklý při stavebních pracích apod.  

 
13.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu 
nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště 
užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště.  

 
Článek 12 

Provádění díla 
 
14.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, je povinen dodržet 

obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti 
práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 
ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění.  

 
14.2 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní 

oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či 
oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit.   

14.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou  
 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

 
14.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části 

zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to 
minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu 
objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, 
která byla zakryta nebo se stala nepřístupnou.  

 
14.5 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 

15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace stavby dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 
Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
zadavateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP po 
celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit.   

14.6 Opatření  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  ochrany  životního  
 

prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i 
protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při 
svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a 
prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z 
právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

 
14.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
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14.8 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro 
smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku.  

 
Článek 13 

Předání díla 
 
15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 

smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu 
s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od 
zhotovitele bez výhrad převzal.  

 
15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.   
15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 

pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

 
15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám 
stavebními úřady a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že 
bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. K těmto dokladům patří zejména:  

 
− projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a 

zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny,  
− zápisy a osvědčení o provedení zkouškách použitých materiálů,   
− doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách,   
− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů,   
− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu 

jpg.   
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost 
vč. jejího odůvodnění do zápisu.   

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.   
15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému  
 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a 
převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví 
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném 
termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou 
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak 
objednatel může pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění 
vad ponese v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady 
na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 
této smlouvy. 

 
15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  
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Článek 14 
Změny smlouvy 

 
16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
této smlouvy nepovažují.  

 
16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob.  

 
16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku.   
16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 

občanského zákoníku.  
 

Článek 15 
Odstoupení od smlouvy 

 
17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování 

smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje 
např.   
i nedodržení harmonogramu prací, který tvoří přílohu této smlouvy.   

17.2. V případě  více  jak  desetidenního  prodlení  zhotovitele  se  splněním  konečného  
 

termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z 
důvodu na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této 
smlouvy odstoupit. 

 
17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k 
tomu byl objednatelem vyzván.  

 
17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 

uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván.  

 
17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 

faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani 
do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

 
17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:  
 

− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 
předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této 
smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh 
ceny díla v nabídce,  

 
− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 

prací zahájí "dílčí přejímací řízení",   
− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak,   
− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 

smlouvy,   
− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu",   
− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.  
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Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

 
18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 

samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv 
zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých  

 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

 
18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako 

územní samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho  
 

působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 

 
18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 

považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,  
 

občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k 
informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

18.4. Smluvní  strany  sjednávají,  že  pro  případ,  že  tato  smlouva  podléhá  uveřejnění   
v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
dnů od uzavření této smlouvy.  

 
18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti   

18.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu   
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.   

18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé   
a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.   

18.8. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.   

18.9. Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 3/2017 o 
zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 21. 6. 
2017 pod usnesením č. 26/96/2017/RM.  

 

Přílohy:  
Číslo 1 - Rozpočet díla 

 

V .................... dne: ................ 2019 

 

za zhotovitele: 
  

 

  
 

........................................................  
OTISTAV s.r.o.  

 

 
 
 
 
 
 
Ve Slaném dne: ................. 2019 

 

za objednatele: 

   
 

  
 

............................................................  
Mgr. Martin Hrabánek  
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Krycí list rozpočtu 
 
Název stavby: Rabasova 1436 byt č.2 Objednatel:  IČ/DIČ  

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ  

Lokalita: Slaný Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. IČ/DIČ 24832898/CZ24832898 

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek: 57 

JKSO:  Zpracoval:  Datum: 26.08.2019 
 

Rozpočtové náklady v Kč  

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS) 
 

HSV 
Dodávky 4 765,20 Práce přesčas  Zařízení staveniště 5 000,00 

 

Montáž 31 526,16 Bez pevné podl.  Mimostav. doprava 12 000,00  

  
 

PSV 
Dodávky 86 965,18 Kulturní památka  Územní vlivy  

 

Montáž 66 169,17    Provozní vlivy  
 

     
 

"M" 
Dodávky 14 082,83    Ostatní 2 000,00 

 

Montáž 16 463,63    NUS z rozpočtu  
 

     
 

Ostatní materiál 14 260,00     
 

Přesun hmot a sutí 7 534,91     
 

ZRN celkem 241 767,08 DN celkem 0,00 NUS celkem 19 000,00 
 

   DN celkem z obj.  NUS celkem z obj.  
 

 
 

 

Základ 0% 0,00    

Základ 15% 260 767,08 DPH 15% 39 115,06 Celkem bez DPH 260 767,08
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně DPH 299 882,14
 

Projektant: Objednatel: Zhotovitel: 

  OTISTAV s.r.o. 

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis  
Poznámka: 



Stavební rozpočet  
Název stavby: Rabasova 1436 byt č.2 Doba výstavby: 1 den  Objednatel:     

 

Druh stavby:   Začátek výstavby:   Projektant:     
 

Lokalita:  Slaný Konec výstavby:   Zhotovitel:     
 

JKSO:   Zpracováno dne: 22.06.2018  Zpracoval:     
 

            

Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta 
M.j. Množství Jednot. cena  Náklady (Kč)  Hmotnost (t) Cenová  

Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava  

      

 34 Stěny a příčky    841,73 1 062,27 1 904,00 0,17  
 

1 346244351R00 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 1,12 1 700,00 841,73 1 062,27 1 904,00 0,16 0,17 RTS II / 2018 
 

 61 Úprava povrchů vnitřní    3 770,78 28 197,38 31 968,16 4,98  
 

2 611100012RAAI Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových m2 49,67 369,00 2 061,18 16 265,57 18 326,75 0,03 1,39 RTS II / 2018 
 

 Varianta: oprava ze 30 %, malba          
 

3 612421431R00 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových m2 137,79 99,00 1 709,60 11 931,81 13 641,41 0,03 3,59 RTS II / 2018 
 

 96 Bourání konstrukcí    152,68 2 266,52 2 419,20 0,19  
 

4 962200011RA0 Bourání příček z cihel pálených m2 1,44 1 680,00 152,68 2 266,52 2 419,20 0,13 0,19 RTS II / 2018 
 

 Varianta: vybourání kaslíku na plynoměr          
 

 H01 Budovy občanské výstavby    0,00 5 048,16 5 048,16 0,00  
 

5 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 6,47 780,00 0,00 5 048,16 5 048,16 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 M21 Elektromontáže    14 082,83 14 981,63 29 064,46 0,04  
 

6 210010001R00I Přípomoce k elektromontážím kpl 1,00 3 500,00 2 492,50 1 007,50 3 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2018 
 

7 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 101,35 54,25 1 818,96 3 679,28 5 498,24 0,00 0,02 RTS II / 2018 
 

 Varianta: včetně dodávky kabelu          
 

8 210110501RT1 Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač kus 8,00 562,50 2 479,62 2 020,38 4 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 Varianta: včetně dodávky vypínače S 25V 01          
 

9 210111014RT7 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 18,00 245,75 2 737,91 1 685,59 4 423,50 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 Varianta: včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku          
 

10 210120401R00 Jistič vzduch.1pólový do 25 A IJV-IJM-PO bez krytu kus 6,00 265,48 0,00 1 592,88 1 592,88 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

11 35822002011 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-10B-1N kus 2,00 299,50 599,00 0,00 599,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

12 35822002013 Jistič do 80 A 1 pól. charakterist. B, LTN-16B-1N kus 4,00 284,00 1 136,00 0,00 1 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

13 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 3,00 1 308,48 0,00 3 925,44 3 925,44 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

14 210110082RT1 Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C kus 1,00 515,00 370,28 144,72 515,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 Varianta: včetně dodávky spínače 39563-23          
 

15 210200006RT1 Svítidlo žárovkové 1830202, 2 x DZ 9/11 W kus 2,00 1 687,20 2 448,57 925,83 3 374,40 0,01 0,01 RTS I / 2018 
 

 Varianta: včetně svítidla 183 03 01+DZ 9/11W          
 

 M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky    0,00 1 482,00 1 482,00 0,00  
 

16 222260021R00 Krabice KO 68 pod omítku + vysekání kus 26,00 57,00 0,00 1 482,00 1 482,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 S Přesuny sutí    8,52 2 478,23 2 486,75 0,00  
 

17 979082111R00I Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,01 850,00 0,00 862,75 862,75 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

18 979083116R00I Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 1,02 820,00 8,52 823,78 832,30 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

19 979990101R00I Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 1,02 780,00 0,00 791,70 791,70 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 711 Izolace proti vodě    3 485,41 3 142,19 6 627,60 0,02  
 

20 711210010RAAI Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 15,78 420,00 3 485,41 3 142,19 6 627,60 0,00 0,02 RTS II / 2018 
 

 Varianta: Saniflex, proti vlhkosti          
 

 721 Vnitřní kanalizace    461,16 962,84 1 424,00 0,00  
 

21 721200001RA0 Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm m 4,00 356,00 461,16 962,84 1 424,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 722 Vnitřní vodovod    1 091,13 2 068,87 3 160,00 0,01  
 

22 722200001RA0 Vodovod, potrubí polyetylenové D 20 x 2,0 mm m 10,00 316,00 1 091,13 2 068,87 3 160,00 0,00 0,01 RTS II / 2018 
 

 725 Zařizovací předměty    11 372,37 8 261,63 19 634,00 0,43  
 

23 725100002RA0 Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus 1,00 2 609,00 1 927,67 681,33 2 609,00 0,01 0,01 RTS II / 2018 
 

24 725100001RA0 Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 1,00 2 480,00 1 795,82 684,18 2 480,00 0,02 0,02 RTS II / 2018 
 

25 725100006RA0 Klozet kombi kus 1,00 2 736,00 2 136,47 599,53 2 736,00 0,03 0,03 RTS II / 2018 
 

26 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00 355,00 0,00 355,00 355,00 0,02 0,02 RTS II / 2018 
 

27 725290020RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00 360,00 0,00 360,00 360,00 0,03 0,03 RTS II / 2018 
 

28 725100003RA0 Vana, baterie, zápachová uzávěrka kus 1,00 6 480,00 3 850,58 2 629,42 6 480,00 0,29 0,29 RTS II / 2018 
 

29 725220841R00 Demontáž ocelové vany soub 1,00 530,00 0,00 530,00 530,00 0,03 0,03 RTS II / 2018 
 

30 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,00 474,00 202,93 271,07 474,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

31 725980122R00 Revizní dvířka z plastu, 400 x 500 mm kus 1,00 3 610,00 1 458,89 2 151,11 3 610,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 728 Vzduchotechnika    2 374,00 3 604,00 5 978,00 0,00  
 

32 728414612R00 D+M digestoře s filtrem kus 1,00 3 204,00 0,00 3 204,00 3 204,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

33 728614212R00 Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm kus 1,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

34 429148044 Ventilátor kus 1,00 2 374,00 2 374,00 0,00 2 374,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 766 Konstrukce truhlářské    50 458,30 8 076,70 58 535,00 0,35  
 

35 766810010RAC Kuchyňské linky dodávka a montáž kus 1,00 19 860,00 16 386,94 3 473,06 19 860,00 0,12 0,12 RTS II / 2018 
 

 Varianta: linka 180 cm          
 

36 766660014RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm kus 3,00 450,00 157,56 1 192,44 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

37 61162112 Dveře vnitřní fóliované 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm kus 3,00 3 237,00 9 711,00 0,00 9 711,00 0,02 0,07 RTS II / 2018 
 

38 766660010RA0 Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm kus 2,00 900,00 248,32 1 551,68 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

39 61162101 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 60x197 cm kus 2,00 2 782,00 5 564,00 0,00 5 564,00 0,02 0,03 RTS II / 2018 
 

40 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 1,00 440,00 0,00 440,00 440,00 0,11 0,11 RTS II / 2018 
 

41 766825121R00 Dodávka a montáž vestavěné skříně kus 1,00 19 810,00 18 390,48 1 419,52 19 810,00 0,00 0,00 RTS II / 2017 
 

 Varianta: š200 / h60 / v250 cm          
 

 771 Podlahy z dlaždic    1 248,42 1 067,58 2 316,00 0,06  
 

42 771574113IM Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním l m2 2,58 480,00 168,42 1 067,58 1 236,00 0,00 0,01 RTS I / 2018 
 

43 59770102 Dlaždice 33,3x33,3 cm m2 3,00 360,00 1 080,00 0,00 1 080,00 0,02 0,05 RTS II / 2018 
 

 775 Podlahy vlysové a parketové    541,34 20 516,79 21 058,13 0,00  
 

44 775591900R00 Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné m2 28,93 208,00 541,34 5 475,27 6 016,61 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

45 775599120R00 Povrchová úprava podlah vlysových nebo parketových m2 28,93 520,00 0,00 15 041,52 15 041,52 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 776 Podlahy povlakové    8 753,91 3 411,44 12 165,35 0,06  
 

46 776511820IM Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou m2 18,48 34,00 0,00 628,15 628,15 0,00 0,02 RTS I / 2018 
 

47 776521100R00I Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 15,90 208,00 898,63 2 408,57 3 307,20 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

48 28412231 Podlahovina PVC Forbo Novilon Viva tl. 2,4 mm 30 m m2 17,00 390,00 6 630,00 0,00 6 630,00 0,00 0,03 RTS II / 2018 
 

49 776981113R00 Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin m 5,00 320,00 1 225,27 374,73 1 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 781 Obklady (keramické)    5 674,06 7 126,14 12 800,20 0,90  
 

50 781415015R00I Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm m2 15,40 440,00 812,06 5 963,94 6 776,00 0,00 0,07 RTS II / 2018 
 

51 597813660 Obkládačka 20x25 mat m2 17,00 286,00 4 862,00 0,00 4 862,00 0,01 0,21 RTS II / 2018 
 

52 781900010RA0 Odsekání obkladů vnitřních m2 8,94 130,00 0,00 1 162,20 1 162,20 0,07 0,61 RTS II / 2018 
 

 783 Nátěry    715,49 2 347,01 3 062,50 0,00  
 

53 783212200R00 Nátěr zárubní 2x s tmelením m2 6,25 490,00 715,49 2 347,01 3 062,50 0,00 0,00 RTS II / 2018 
 

 784 Malby    789,59 5 583,98 6 373,57 0,04  
 

54 784450010RA0I Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem m2 187,46 34,00 789,59 5 583,98 6 373,57 0,00 0,04 RTS II / 2018 
 

  Ostatní materiál    14 260,00 0,00 14 260,00 0,15  
 

55 53821106 Sporák kombinovaný kus 1,00 6 070,00 6 070,00 0,00 6 070,00 0,14 0,14 RTS I / 2018 
 

56 357313011 Rozvaděč domovní DW4H datový,2.ř,26x kus 1,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,01 0,01 RTS II / 2018 
 

57 38226806 Telefon domácí nástěnný 4FP 210 36 se bzučákem kus 1,00 1 690,00 1 690,00 0,00 1 690,00 0,00 0,00 RTS II / 2018  

       Celkem:  241 767,08   
   

Poznámka: 




