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Smlouva č. NPU-ÚPS/ ÝJ / 12019 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle Občanského zákoníku v platném znění 

Národní památkový ústav 
Valdštejnské náměstí 3, 118 01Praha1 - Malá Strana 
IČ: 75032333 DIČ: CZ 75032333 
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 200002-60039011/071 O 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem ÚPS v Praze 

 
 

JJoručovacíadresa: 
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3 
(dále jen „objednatel") 

a 

Zhotovitel: COMPRIMA s.r.o., 

Sídlo: T.G. Masaryka 98, 261 01Příbram2 

Osoby oprávněné   
k podpisu smlouvy: 
Osoby oprávněné   
jednat ve věcech  
smluvních: 

Bankovní spojení: Uni Credit Bank č. účtu: 2102167054/2700 

IČO: 28885121 

DIČ: cz 28885121 

(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají tuto smlouvu 

Prohlášení 
Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel předložil veškeré doklady osvědčující jeho 

způsobilost k výkonu prací tvořících předmět smlouvy. 

I. Výchozí podklady a údaje 

1.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele N-19082001, která 
je přílohou této smlouvy. 

1.2. Výchozí údaje akce: 
- místo realizace díla : SZ Libochovice 
- doba plnění: - termín zahájení: do 5 dnů od účinnosti smlouvy 

- termín dokončení: 30.9.2019 
- název díla: Oprava systému EZS a CCTV po mimořádné události 
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II. Předmět plnění 

2.1 . Předmětem díla je úprava systému EZS a CCTV po mimořádné události. 
2.2. Dílo provede zhotovitel podle oběma smluvními stranami schválené nabídky uvedené 

v bodě 1.1 která je nedílnou přílohou této smlouvy a požadavků výše uvedených 
pracovníků objednatele. 

III. Místo plnění 

3.1. Místem plnění je SZ Libochovice 

4.1. 
4.1.1. 

4.1.2. 

4.2. 

IV. Doba plnění 

Doba plnění pro práce uvedené v čl. 2.1. je dle článku 1.2. 
Po podpisu smlouvy, kdy objednatel předá zhotoviteli prostory nutné pro provádění 
díla zápisem do montážního deníku. 
Termín dokončení je nejpozději 30. 9. 2019, kdy bude dílo předáno, sepsán a 
odsouhlasen předávací protokol o předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a 
vyklizeno staveniště. Dílo bude považováno za způsobilé k převzetí do zkušebního 
provozu, pouze pokud bude prosté vad a nedodělků. 
Na základě potřeby a možností objednatele může být doba plnění dodatkem upravena i 
jinak, zejména pokud se týká jednotlivých prací a etap. Současně by byla dodatkem 
upravena i aktuální cena jednotlivých plnění. 

V. Práva a povinnosti zhotovitele 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a .na své nebezpečí ve sjednané době 
dle čl. IV. této smlouvy. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného 
ukončení a předání objednateli. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami 
odsouhlaseného výkazu výměr a pokynů pracovníků památkové péče. 

5.3. Zhotovitel bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek 
stavebních nebo jiných oprávněných orgánů. 

5.4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. 
5.5. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla jinou osobu. 
5.6. Zhotovitel závazně prohlašuje, že má uzavřenou odpovědnostní pojistnou smlouvu o 

pojištění výroby, obchodu a služeb a podnikatelské a jiné činnosti s pojistným plněním 
do výše 1 O mil. Kč. 

5.7. Zhotovitel nebude při provádění díla narušovat provoz areálu památkového objektu. 
5.8. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů BOZP a PO při provádění díla. 
5.9. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou 

smluvní dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby 
jeho pracovníci se pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. 

5.10 Zhotovitel oznámí objednateli termíny provádění prací souvisejících s předmětem této 
smlouvy minimálně dva dny dopředu nebo na vyžádání poskytne harmonogram prací na 
realizaci celé zakázky. Tento bude operativně přizpůsobován stavu realizace díla. 

5 .11. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i 
skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to 
oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení 
dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit. 

5.13. O průběhu realizace předmětu díla je zhotovitel povinen vést zápisy do montážního 
deníku. 
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5.14. Nejpozději v den předání díla do zkušebního provozu předá protokolárně zhotovitel 
objednateli veškerou demontovanou technologii společně s nabídkou na její 
ekologickou likvidaci. 

5.15. Zhotovitel zabezpečí průběžnou evidenci skutečně provedeného díla v provozní knize 
EZS předání dokumentace skutečného stavu nejpozději při předání díla. 

5.16. Je povinen vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně 
dohodnutých částí nejméně 5 dnů před lhůtou sjednanou k jejich provedení. Toto 
vyzvání se děje písemnou formou - dopisem objednateli a vyznačí se do montážního 
deníku. Nedodržení této podmínky je považováno za porušení smluvních vztahů. 

5.18. Smluvní termíny realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. 
5.19. Zhotovitel má právo odstoupit od této smlouvy na základě jejího podstatného porušení 

ze strany objednatele. 
5.20. Zhotovitel při předání díla do trvalého provozu vrátí objednateli projektovou 

dokumentaci předanou mu dle 6.4. této smlouvy. Z této dokumentace není zhotovitel 
oprávněn dělat jakékoli kopie. 

VI. Práva a povinnosti objednatele 

6.1. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění díla. 
6.2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost skladování materiálu a nářadí v uzamykatelné 

místnosti. 
6.3. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost používání sociálních zařízení pro zaměstnance 

zhotovitele. 
6.4. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli zaměření objektu týkající 

se předmětu plnění jako podklad pro zhotovení dokumentace skutečného provedení díla 
a prostory nutné pro činnost zhotovitele pro provedení díla. 

6.5. Objednatel je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, 
v takovém případě je povinen zaplatit veškeré skutečně provedené práce a dodaný 
materiál na zakázce. 

6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej zhotovitel provádí v 
rozporu se svými povinnostmi, může se dožadovat bezplatného odstranění vad 
vzniklých touto činností zhotovitele. Nevyhoví-li zhotovitel výzvě k odstranění vad, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6.7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla nebo jeho smluvně 
dohodnuté části řádně dokončené dílo nebo jeho části převzít do zkušebního provozu a 
ve sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit splátky i cenu za dílo. 

6.8. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro převzetí díla do trvalého provozu 
provedené dílo nebo jeho smluvně dohodnuté části převzít do trvalého provozu a ve 
sjednané výši a sjednaným způsobem zaplatit splátky i cenu za dílo. Objednatel má 
právo odmítnout převzetí díla do trvalého provozu, pokud vykazuje vady a zařízení 
během zkušebního provozu neprokázalo bezchybný provoz. Závady a chyby systému 
zaznamenává správce areálu do provozní knihy příslušného systému. 

6.9. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zjistí závažné porušení 
smluvních vztahů ze strany zhotovitele. 

VII. Odpovědnost za vady 

7 .1. Zhotovitel odpovídá za jakost provedení díla, jakož i za kvalitu výrobků a materiálů 
použitého k jeho zhotovení po záruční dobu, která je stanovena na 36 měsíců ode dne 
převzetí díla do trvalého provozu. 

7.2. Zhotovitel garantuje záruční servis. Zhotovitel nastoupí na záruční opravu do 12 hodin 
po nahlášení závady. Nahlášení závady provede objednavatel telefonicky i faxem na 
výše uvedené kontaktní údaje zhotovitele. 
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7.3. Zhotovitel po dokončení a předání díla bude na základě samostatné objednávky 
objednatele v průběhu záruční doby provádět vždy jednou ročně periodické revize dle 
ČSN a dále taktéž jedenkrát ročně vždy šest měsíců po revizní kontrole zkoušku 
funkčnosti systému. 

7.4. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou jdou k tíži zhotovitele. 
7.5. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění 

reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem. 

VIII. Cena a její splatnost 

8.1 Cena díla je odvozena z přiložené nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. 
Cena za řádně ukončené a objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena 
nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady, poplatky a výdaje zhotovitele díla nutné 
k úspěšnému splnění díla bez pojištění z provozu činnosti po celou dobu realizace díla a 
je dohodou zhotovitele a objednatele na částku: 

bez DPH DPH Celkem 

CELKEM 386 090,- Kč 81 078,90 Kč 467 168,90 Kč 

Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je popsána v čl. 2.1. a v přiložené nabídce 
(příloha). 

8.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla včetně ceny 
výrobků a materiálů v rozsahu nutném ke zhotovení díla. Pokud objednatel sníží rozsah 
předmětu plnění, bude cena o tuto část snížena. 

8.3. Právo zhotovitele na fakturaci ceny vzniká řádným ukončením a předáním díla nebo 
jeho části. · 

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátce DPH ve 
smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden 
v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby 
v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla objednatelem 
odváděna DPH přímo správci daně. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě pokud se stane nespolehlivým plátce daně, bude 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní objednatele 
informovat. Informováním se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci 
prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti se sjednává 
pro zhotovitele smluvní pokuta v částce odpovídající výši DPH. Uhrazení smluvní 
pokuty nemá vliv na uplatnění práva objednatele na úhradu vzniklé škody. 

IX.Smluvní pokuty 

9.1. Smluvní pokuta se sjednává: 
9.1.1. pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla ve výši 0,2 % z 

celkové sjednané ceny za každý den prodlení, a to formou slevy z ceny díla. 
9.1.2. pro případ poškození původních historických konstrukcí nebo jejich částí ve výši 

50 000,- Kč. Pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny díla. Uplatněním smluvní 
pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu vzniklé škody. 

9.1.3.pro případ prodlení s vyklizením staveniště za každý započatý den 2 000 Kč, formou 
slevy z ceny díla 
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9.1.4. pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za každý 
započatý den 2 000 Kč, formou slevy z ceny díla 

9.1.5.pro případ prodlení reklamovaných a uznaných vad za každý započatý den 2 000 Kč, 
formou slevy z ceny díla 

9.1.6. při plnění zakázky pomocí jiných osob (kromě subdodávek materiálu a technologií) 
předem neodsouhlasených zadavatelem 100 000 Kč, formou slevy z ceny díla. 

9.1.7.pro případ nedodržení mlčenlivosti dle bodu 5.10 této smlouvy nebo nedodržení 
povinností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb. ve výši 200.000 Kč. 

9.2. Náhrady škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují smluvní pokuty se 
lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty závazek 
plnit sjednané povinnosti nezaniká. 

X. Další ujednání 

10.1. Případné vícepráce budou řešeny zvýšením rozsahu smluvního předmětu plnění formou 
dodatku ke smlouvě před jejich započetím. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že 
případné vícepráce, které provede zhotovitel před uzavřením dodatku ke smlouvě 
s jejich specifikací a oceněním nebudou objednatelem uhrazeny. 

10.2. Smluvní stany se dohodly, že zhotovitel povede montážní deník, kde bude průběžně 
zaznamenáván průběh práce s případnými připomínkami obou stran. Na tyto 
připomínky bude druhá strana reagovat písemně nejpozději do tří pracovních dnů. Na 
jiné připomínky nežli uvedené v montážním deníku nemusí být brán zřetel. 

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli provádět práce o svátcích a v sobotu a v neděli. 
10.4. Objednatel zahrnuje do ceny díla cestovné do místa stavby z Příbrami. 
10.5. O předání díla nebo jeho části bude vždy vyhotoven protokol podepsaný za objednatele 

zástupcem pro věci technické a správcem areálu. Tento protokol spolu se soupisem 
provedených prací a dodávek, včetně cenové specifikace, bude přílohou každé faktury 
zhotovitele. 

10.6. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. 

10.7. Zakázka je financována ze státního rozpočtu ČR. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů. 

XI. Platnost smlouvy 

11.1 . Každá ze smluvních stran má možnost odstoupit od smlouvy na základě podstatného 
porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se 
považuje také nesplnění dohodnutých časových termínů. 

11.2. Uplatněním možnosti výpovědi a ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na 
uplatnění záručních podmínek, právo na náhradu škody, resp. návrh na vyrovnání 
vzájemných pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v 
průběhu platnosti smlouvy, nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně 
vznikly. 

XII. Závěrečná ustanovení 

12.1. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
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12.2. Změny a doplňky této smlouvy je možné přijímat po dohodě smluvních stran pouze ve 
formě písemného dodatku k této smlouvě. 

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.4 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových 
stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů". 

V Praze, dne .... .{!.-_ .ef.· ..... 2019 V Příbrami dne . .. (.t!_ f.. .. (!(}_. 
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komunikace 

Jméno: 
Adresa: 

Dodavatel 
COMPRIMA s.r.o. 
Kpt. Olesinského 52 

PSČ: 261 01 Příbram 2 
IČO: 28885121 DIČ: CZ 7105011122 

Odběratel 
Jméno: 
Adresa: 

Národní památkový ústav - správa SZ Libochovice 
Sabinova 5 , Praha 3 

PSČ: 130 00 
IČO: 75032333 DIČ : CZ 75032333 

Zakázka: Oprava po bouřce 

EZS-oprava po bouřce 
položka 
EZS-DM-LCD2W 
EZS-DM-DN-LK 
EZS-DM-MILL4 
EZS-DM-LM8 
EZS-DM-RE4 
EZS-DM-RS-USB 
EZS-DM-LM8-0UT 
EZS-DM-GSM 
EZS-DM-NZ12/10 
PR-EZS 
D 
Celkem bez DPH 

CCTV-oerava po bouřce 

popis 
LCD Klávesnice 
karta linkóvá pro pfipojenf modulů 
ústredna EZS 
modul linkový-vstupy 
karta releová pro pfipojenl výstupů 
karta sériového portu 
modul linkový-výstupy 
GSM brána 
napájecí zdroj systému 
montážní práce 
doprava 

položka popis 
CCTV-WN02620-I IP kamera 2M 
PR-EZS montážní práce 
D doprava 
Celkem bez DPH 

CELKEM BEZ DPH 

( Nabidka č.: 

ks 
2 
2 
1 

35 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

ks 
2 

N-19082001 

Nabídka 
Datum ----.. 

@"ne: 20.8.2019 J 

cena/ks 
6210 
1450 

32200 
2860 
1970 
1880 
2860 
5960 
9950 

160000 
10000 

cena/ks 
4500 
6000 
1000 

celkem 
12420 
2900 

32200 
100100 

1970 
1880 
2860 
5960 

39800 
160000 
10000 

370 090 

celkem 
9000 
6000 
1000 

16 000 

386 090l 

\ 




