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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:   DOD20190684 

Číslo smlouvy zhotovitele:   1-949-095-19281 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:   61974757 

DIČ:  CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:  xxxxxxx 

   

oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxxxxx 

  xxxxxxx 

  
osoba oprávněná pro změny díla:  xxxxxxx 
 

     

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

Zhotovitel: STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.   

se sídlem/místem podnikání:  Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava  

právní forma: společnost s ručením omezeným  

zapsaná v obch. rejstříku u Krajského osudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148   

IČ:   64617874  

DIČ:   CZ64617874  

bankovní spojení: xxxxxx  

číslo účtu:  xxxxxx  

zastoupen: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel a ředitel společnosti    

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxx  

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxx   

kontaktní doručovací adresa: Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice   

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v plat-

ném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového řízení 

vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TSM-06-19-JŘBU-Ža.  

II. Předmět smlouvy 
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1. Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) „Havarijní vyrovnání podlahy zvedáků“ je provedení odstranění 

havarijního stavu podlahy pod zvedáky tramvají, jejíž nynější stav zamezuje provádění oprav tramvají. Po zatí-

žení zvedáků se tyto vychýlí mimo povolenou mez a po spuštění tramvaje (zejména Stadler) pak nedosednou 

mezi kolejnice, nýbrž dochází k dosednutí na přírubu žlábku. Jedná se o havarijní, zdraví i majetek ohrožující 

stav.  

Bude provedeno přebroušení stávající podlahy mezi vodícími kolejnicemi, vyrovnávka z materiálu Sikafloor 432 

DecoCem ve vrstvách, tak aby byla dosažena požadovaná niveleta a na ni nanesen materiál StoPox KU 601, 

kterým se docílí dané přesnosti a požadavku na nivelační odchylku 5mm. Hodnota povolené odchylky je max. 

+2,5mm a min. -2,5 mm. Odchylka +2,5mm a min. -2,5 mm musí být i mezi oběma stranami montážního kanálu. 

Soupis prací je přílohou č. 2 této smlouvy. 

2. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li 

písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla). Jestliže zhotovitel provede práce a jiná 

plnění nad rámec této smlouvy bez toho, aby je objednatel písemně odsouhlasil, nemá nárok na jejich zaplacení. 

3. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

 průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části díla, 

které budou při dalším provádění prací zakryty, včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a 

nebránících užívání díla. 

 zajištění přístupu na staveniště, provedení a udržování přístupových tras, zajištění staveniště v souladu s poža-

davky BOZP, v případě potřeby zajištění a realizace dočasného dopravního značení. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy (včetně 

zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje všechny podmínky a okol-

nosti uvedené v této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou ve 

smlouvě (vč. příloh) obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části, včetně těch 

prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a 

technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby ze strany zho-

tovitele není možná. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, s odbornou péčí, na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Zhoto-

vitel je povinen opatřit věci potřebné k provedení díla. Součástí plnění zhotovitele je také zajištění všech potřeb-

ných dokumentů, které jsou nutné k předání a užívání díla (atesty, návody, prohlášení o shodě apod.). 

III. Vícepráce 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných dodávek či stavebních prací (souhrnně vícepráce), které 

nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, 

a tyto dodatečné dodávky či stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původního díla. Celkový rozsah těchto 

prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla dle této smlouvy, tzn. 

sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho zmenšení (zúžení) i záměny (neprovedení), přičemž celkový cenový nárůst 

nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci 

objednatele uvedení záhlaví této smlouvy oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně.  

 

 

 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění je:  

Areál tramvaje Poruba, ul. U vozovny 1115/3, 708 00  Ostrava – Poruba, Hala vozovny 
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V. Termín plnění a dokončení díla 

1. Dokončené dílo bude objednateli předáno do 21 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.   

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:  

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá souvislost vlivu 

provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), smluvní 

strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob je-

jího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace prací další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legisla-

tivních nařízení na základě zákona (např. památkových či jiných průzkumů). 

  

3. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjedna-

ných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, údaj o této skutečnosti bude zapsán 

zhotovitelem ve stavebním deníku a jeho věrohodnost písemně potvrzena objednatelem nebo jím pověřenou 

osobou. 

4. Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 2 kalendářní dny předem e-mailem na adresu: 

xxxxxxxxxxxxxxx nebo osobně poštou na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., Areál dílny Martinov, odbor do-

pravní cesta, středisko správa a údržba ostatního majetku, Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  

Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 2 kalendářních dnů od 

doručení tohoto oznámení.  

5. O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo jiné 

také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, zástupci 

ve věcech technických uvedených záhlaví této smlouvy. Návrh protokolu zpracuje zhotovitel a zašle jej objednateli 

k odsouhlasení. 

6. Veškeré změny v provedení předmětu díla vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem musí být zapsány a smluv-

ními stranami vzájemně písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na pro-

vedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvede-

ných v bodě VI. 5. 

  Celková cena bez DPH ................. 198 336,30,- Kč  

2. Celková cena je určena jako součet cen položek v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí cenové 

nabídky zhotovitele, v rámci veřejné zakázky „TSM-06-19-JŘBU-Ža  ” ze dne 13.8.2019.  

3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA  41 až 43 to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je 

povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, 

písm. c) zákona o DPH.  

4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této 

smlouvě, a to pouze v případě: 
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 odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě 

požadavku ze strany objednatele 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

7. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních změn, 

budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušného soupisu prací, který je přílohou č. 2 této 

smlouvy. Položky, které nebudou obsaženy v původním soupisu prací, budou oceněny dle dohody obou stran. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla, které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání prove-

deného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotove-

ného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně 

na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.  

VII. Platební podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode dne 

uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla). Nedílnou součástí faktury bude kopie pří-

slušného oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru objedna-

tele.  

Vícepráce dle čl. III budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu a uzavření příslušného smluvního do-

datku. 

2. U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod VII. 3 bude 

uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků 

uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. O od-

stranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních stran. V případě, 

že v protokolu o předání a převzetí díla nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.  

3. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, přičemž 

kopie Zápisu o předání a převzetí díla bude přílohou faktury.  

4. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Ve 

vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle čl. VII. 3 

a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objed-

nateli.  

5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vysta-

vené faktuře (daňovém dokladu).  

6. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

9. Faktura může být zhotovitelem vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem a za-

slána včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým do-

zorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxxxxxxxxxxxxx. Pokud zhotovitel 

nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Os-

trava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnos-

tech má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání.  

VIII. Záruka na předmět smlouvy 
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1. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Zhotovitel poskytuje na předmět 

smlouvy záruku za jakost. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době v délce: 

 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla 

Záruční doba začíná plynout od protokolárního předání a převzetí díla 

2. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na odstranění vady, 

a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí. 

3. Záruční doba se staví po dobu oprávněné reklamace vady.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené tech-

nické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy urče-

nými objednatelem. 

5. Záruční doba začíná plynout od dne protokolárního předání a převzetí díla. V případě, že objednatel převezme dílo 

s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu do odstranění poslední vady a nedodělku.  

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, 

nejpozději však do konce záruční doby, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifi-

kaci zjištěné vady předmětu plnění. Objednatel oznámí kontaktní osobě zhotovitele výskyt vady, a to elektronicky 

na e-mail:.xxxxxxxxxxxx, případně písemně na kontaktní adresu: Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava – Vítko-

vice. Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 pracovních dnů od nahlášení 

e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení, 

nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady dohodnuto jinak. 

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

9. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zho-

tovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím záruční 

lhůty na předmětnou část díla dle čl. VIII. 1 této smlouvy. 

10. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

11. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 

12. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět smlouvy užívat 

k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. Zhotovitel nezodpovídá za 

škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

13. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, pov-

ažují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje 

poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednate-

lem. 

IX. Sankční ujednání 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je 

objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z celkové ceny díla bez DPH dle čl. VI. 1. za každý i započatý den prodlení. 

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den pro-

dlení. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění oprávněných záručních vad, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
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5. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 

č. 1 - Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč. 

6. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluv-

ních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou poruše-

ním povinností ze závazkového vztahu. 

X. Provádění díla 

1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů a BOZP u prováděných prací.  

2. Staveniště bude za účelem realizace Díla předáno a převzato do 5ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany 

objednatele. Výzvu objednatel zašle na adresu zhotovitele: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 700 30 Ostrava a 

zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací 

protokol dle příslušného vzoru objednatele podepsaný oběma smluvními stranami. Marným uplynutím uvedené 

lhůty pro předání a převzetí staveniště z důvodů na straně zhotovitele se staveniště považuje za předané a převzaté.   

3. Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 

 za objednatele:   xxxxxxxx 

 za zhotovitele: xxxxxxxx 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 3 kalendářní dny předem k předání a převzetí 

díla viz čl. V. 5. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho čin-

ností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů v platném znění, původcem odpadů. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět 

kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objed-

natele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10 000,- Kč (slovy desetitisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad 

předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto 

zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mai-

lovou adresu xxxxxxxxxx. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení Občanského záko-

níku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

6. Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo prostor 

objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro 

opětovné použití. Technický dozor objednatele určí, jak bude s těmito materiály naloženo   

7. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č.1 SoD. 

8. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni k 

převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

9. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se se zhotovitelem písemně způsob a ter-

mín odstranění vad a nedodělků díla. 

10. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkou-

šek, atesty použitých materiálů, protokoly právnické osoby, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek. 

11. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel odpo-

vědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

12. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle.  
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13. Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce 

českém. 

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné 

pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací 

(co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní 

správy. 

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 

oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele oprávněný 

jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, připojí k záznamu do tří pracovních dnů své 

vyjádření, k němuž je zhotovitel povinen se vyjádřit do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zá-

znamu souhlasí. 

9. Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá ob-

jednateli originály stavebních deníků. 

10. V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

 
 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech 

stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany pro-

tokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla 

ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících. 
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3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno 

druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli po-

třebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

XIII. Závěrečné ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně neupra-

vené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a akceptuje ustanovení obecně závaz-

ných právních předpisů. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně 

příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší po-

jistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je 

oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu 

smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu 

pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně. 

3. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluv-

ními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření 

oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v sou-

ladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za 

podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající 

zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za 

podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv. 

7. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou obchodním 

tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí. Obchodní tajem-

ství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a  smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve 

smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zá-

kona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy jsou právně závazné pro případné právní nástupce obou stran této 

smlouvy.  

 

XIV. Účinnost smlouvy 
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1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv 

zajistí objednatel. O tomto zveřejnění Smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zby-

tečného odkladu elektronicky na adresu: xxxxxxxxxxxx nebo do její datové schránky. Tato Smlouva nabývá účin-

nosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se 

považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

 

Přílohy smlouvy: 

1. Základní požadavky k zajištění BOZP 

2. Soupis prací 

3. Vymezení obchodního tajemství  

 

 

 

  

   

V Ostravě dne  V Ostravě  dne 

 

 

 

………………………………… …………………………………. 

xxxxxxxxxxx                                                                                            Mgr. Jaromír Janečka           

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                               jednatel a ředitel společnosti 


