
Evidenční číslo objednatele: 0185/2019 Evidenční Číslo zhotovitele: 19035

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

\

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel: Město Židlochovice

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Zastoupený: lng. Janem Vitulou, starostou

IČ: 00282979

DIČ: C200282979

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen Objednavatel)

Zhotovitel: ATELIER FONTES, s.r.o.

Sídlo: Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

Zastoupený: lng. Tomášem Havlíčkem,jednate|em

IČ: 63486466

DIČ: CZ 63486466

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Předmět díla

1. Předmětem díla je:

Studie proveditelnosti

„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park”

2. Speciñkace a rozsah plnění díla i výstupy podrobněji definuje příloha č. 1. této smlouvy o dílo.

3. Objednavatel se zavazuje řád ně a v Čas provedený předmět díla od zhotovitele převzít a zaplatit

sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.

4. Pokud budou mít dohody smluvních stran uzavřené v průběhu zpracování díla vliv na rozsah, obsah

nebo způsob zpracování díla, zavazují se smluvní strany upravit dodatkem k této smlouvě dotčené

články smlouvy.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v termínech uvedených v příloze Č. 2 této smlouvy.

2. Místem plnění dílaje sídlo objednatele.

Článek III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena bez DPH 399.400,- Kč

DPH (21%) 83.874,- KČ

Celková cena díla s DPH 483.274,- Kč
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2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Jedná se o cenu

konečnou a nepřekročitelnou. Zhotovitel je plátcem DPH, ta bude účtována ve výši určené platným

právním předpisem v době fakturace. Podrobnější kalkulace cenyje specifiková na v příloze 2. této

smlouvy o dílo.

Článek IV. Platební podmínky a fakturace

i. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v §28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Pokud faktura

neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je Objednavatel oprávněn ji bez

zbytečného odkladu po jejím doručení vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu

s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není Objednavatel v prodlení s úhradou fakturované

částky.

O&#39;

2. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 20 kalendářních dnů od data doručenífaktury.

3. Dílo bude fakturováno po ucelených částech uvedených v příloze č. 2 této smlouvy.

Článek V. Smluvní pokuty

1. Dostane - li se Objednavatel do prodlení s úhradou ceny za dílo, eventuelně její části, může mu

zhotovitel vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

2. Dostane -li se do prodlení s předáním díla zhotovitel, je povinen zaplatit objednavateli, bude - li ji

objednatel požadovat, smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny té části díla, se kterou je v prodlení, za každý

izapočatý den prodlení.

3. V případě dodání vadného plnění uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny

vadného díla.

4. Kterákoliv smluvní strana je povinna sjednaný úrok z prodlení, eventuelně smluvní pokutu, uhradit do

14 dnů, kdy kjejich zaplacení bude druhou stranou vyzván.

Článek VI. Odpovědnost za vady

1. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejích odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.

V případě vadného plnění provede zhotovitel opravu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení

písemné reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že odpovědnost za vady se vyjma odstavce 1 řídí obecnou právní

úpravou podle občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje objednavateli záruční lhůtu na dílo v trvání 2 roky, počínaje dnem protokolárního

předání díla.

Článek VII. Ostatní ujednání

1.Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu

a musí být podepsána oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel zajistí potřebné podklady, před započetím zpracování díla vydá objednatel pokyny a

informace nezbytné pro zhotovení díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že si navzájem budou poskytovat součinnost při zpracování díla.

strana 2 (celkem 8)



4. Komunikaci a styk s příslušnými úřady, institucemi, správci sítí apod., bude zajišťovat v součinnosti

s objednatelem zhotovitel.
l

5. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy dojde k závažnému

porušení smluvních ujednání. Za závažné porušení smluvních podmínek se považuje například prodlení

zhotovitele s plněním závazků dle této smlouvy delší 15 dnů nebo prodlení objednatele s úhradou

faktury delší 15 dnů.

6. Dílo je výlučným vlastnictvím objednavatele a jeho předáníjíným osobám, jakož i využívání u

zhotovitele je možnéjen s výslovným souhlasem objednavatele a za podmínekjím stanovených.

7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při dokončení díla veškeré doklady související

s přípravou a realizací projektu, a to nedohodnou - Ii sejinak, při předání a převzetí díla.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a p0vinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským

zákoníkem.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečněny formou písemné dohody o změně této

smlouvy (tzv. dodatků).

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednavatel i zhotovitel obdrží 1 výtisk.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně asmlouva je určitá a

srozumitelná a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojuji své vlastnoruční podpisy.

Smlouva byla schválena dne 29.7.2019 radou města Židlochovice, číslo usnesení 2019/1 7a/3.1

4. Tato smlouva neobsahuje žádná ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

5. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv, v platném zněn&#39;).

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:

Příloha č. 1.: Specifikace předmětu plněnídíla

Příloha č. 2.: Položkový rozpočet
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Studie proveditelnosti

„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park”

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: Specifikace předmětu plnění díla

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

Zájmovým územím je prostor vymezený vodními toky Svratkou a Litavou (Cezavou) a silnicí ll/425.

Spadá do katastrálních územíVojkovic u Brna a Židlochovic. Pozemkyv zájmovém území patří obcí

Vojkovice, městu Židlochovice a dalším subjektům. Plochyjsou využíványjako orná půda, jsou však zatíženy i

dalšími břemeny: existence čerpací stanice PHM, elektrické vedení VN a WN a pravděpodobně i další

inženýrské sítě. Oba vodní toky jsou upravené a ohrázované. Jejich správcem je Povodí Moravy, s.p. Zájmové

území je dlouhé téměř 1 km a široké cca 150 m v nejširším místě.

 

ZÁMĚR INVESTORA A ÚČEL DÍLA

Záměrem investora je v tomto prostoru revitalizovat levý břeh Svratky, umožnit rozliv povodňových

průtoků, zachovat možnost pravobřežního odlehčení povodňových průtoků při protipovodňové ochraně

Židlochovic a na plochách současných polí zřídit soustavu tůní čí obdobných vodních ploch (kombinace

Vodních ploch různých tvarů a velikostD se zatravněním a výsadbami dřevínné vegetace jako přírodní prvekí

pobytoýé příležitosti pro lidi. Takto pojatý prostor by měl být multifunkční: retence vody, rekreační a

strana 4 (celkem 8)



pobytová funkce, ochrana přírody, napajedlo pro zvěř, apod. Lze jej nazvat povodňovým parkem. Záměr by

měl být financovatelný z dotačních titulů typu Operační program životní prostředí (OPŽP).

V současnosti ale neexistují podrobnější podklady ani definice záměru a nejsou zcela řešeny další

souvislosti (související nebo navazující záměry, územní plán, dotčené pozemky, inženýrské sítě (IS), možné

dotace, možné překážky a rizika záměru, předpokládané náklady, ani podrobnější zadáno.

Cílem díla je tedy zajistit potřebné podklady, prověřit souvislosti a okolnosti záměru, navrhnout

možné prostorové řešení (případně ve variantách), vyhodnotit dopady na současné majetko-právní vztahy
k pozemkům a stavbám, inženýrské sítě, stávající systém protipovodňové ochrany a ostatní dotčené zájmy,

odhadnout náklady a navrhnout další postup s ohledem na dostupné dotační tituly, dotčené zájmy a

obdobné souvislosti. Takto zpracované dílo bude sloužitjako podklad k:

o Rozhodování objednatele o dalším postupu.

o Projednání s klíčovými dotčenými subjekty (obce, správce toku, zpracovatel územního

plánu, dotčení vlastníci nemovitostí, správci dotčené infrastruktury, AOPaK, apod.).

q Zadání dalších stupňů projektové dokumentace.

Výstupem tedy bude rozpracovaná koncepce řešení s prověřením všech možných limitů, bariér a

podmínek a návrhem jejich akceptace, řešení či eliminace. V dalších fázích řešení by už neměly vyvstat

neočekávané problémy a překážky.

OBSAH DÍLA

1. Podklady a současný stav lanalnická částl

a) Geodetické podklady

Zhotovitel zajistí zaměření zájmového území a vytvoření účelové mapyjako základního podkladu

projektové práce. Zaměření bude zpracováno v referenčních systémech, podrobnosti a kvalitě pro vytvoření

digitálního modelu terénu. Jeho součástí budou georeferencované mapy KN.

b) Orientační geotechnický průzkum

Zhotovitel zpracuje zjednodušený geotechnický průzkum (vrty se zjištěním hloubky hladiny podzemní

vody, charakter zemin, uvažovaná propustnostjednotlivých vrstev půdního prostředü, pro potřeby SP.

c) Hydrologické údaje ČHMÚ

Zhotovitel zajistí základní hydrologické údaje ČHMÚ obou toků v profilech nad jejich soutokem jako

podklad pro hydrotechnické výpočty.

d) Biologické posouzení

V rámci biologického posouzení zhotovitel zajistí základní přírodovědný průzkum a popis lokality se

zaměřením na významnější zájmy a hodnoty ochrany přírody. Zpracovatel biologického posouzení následně

vyhodnotí dopady předložených návrhů na zájmy ochrany přírody a krajiny a navrhne případná

kompenzační opatření či změny řešení, a to s ohledem na požadavky dokumentů k OPŽP.

e) Inventarizace dřevin

Zhotovitel zajistí inventarizaci dřevin v zájmovém území, která bude sloužitjako podklad k vyhodnocení

z.ú. z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny dle předchozího bodu.

f) Infrastruktura

Zhotovitel zjistí existenci inženýrských sítí v zájmovém území a případné podmínkyjejich správců.

Obdobně zjistí požadavky a podmínky správce dotčených komunikací a vodních toků. Písemné vyhodnotí

dopady, limity a podmínky plynoucí z těchto zjištění.
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g) Stavebně-technický a terénní průzkum, popis současného stavu

Zhotovitel provede stavebně-technický a terénní průzkum a popis zaměřený na současný stav: úpravy

toků, provedení náspu komunikace ll/425, objekty lS v lokalitě, apod.

Podklady budou zapracovány do následných etap a odevzdány společně s investičním záměrem (IZ), resp.

Dokumentací k územnímu řízení (DUR).

h) Analýza ostatních relevantních dokumentů (územní plán, rozpracované záměry v okolí apod.)

Zhotovitel převezme a vyhodnotí relevantní dokumenty, které mohou ovlivnit řešení. To se týká

například územních plánů sídel, ZÚR, rozpracovaných projektů v okolí, řešení protipovodňové ochrany a

obdobné záměry.

2. Návrh řešení -Investiční záměr IZ
 

Na základě předchozí části a s přihlédnutím ke zjištěným limitům zhotovitel navrhne celkovou koncepci

řešení, případně ve variantách, pokud se to ukáže účelné. Za koncepci řešení se považuje základní prostorové

řešení (zacházení s hrázemi, umístění vodních ploch, zeleně a ostatních prvků, opatření na ochranu stávající

infrastruktury, vnitřní dopravní infrastruktura a jeji napojení na vnější komunikace, apod.), umístění

jednotlivých typů ploch, základní výškové uspořádání, apod. Dále stanoví rozsah zátopy i hranice budoucího

staveniště včetně přístupů na staveniště, ploch pro zařízení staveniště a obdobné potřeby. Současně navrhne

základní koncepci stavby nebo staveb a skladebné části - stavební objekty, případná etapizace, apod. Pro

tyto návrhy stanoví dotčené pozemky a definuje možné dotčené zájmy hájené obecně platnými právními

předpisy typu zákona o ochraně přírody apod.

IZ bude obsahovat:

Textovou a výpočtovou část dle výše uvedeného se základními údaji: cíl zadání, věcné/technické

řešení, dotčené nemovitosti a zájmy, hydrotechnické výpočty, orientační odhad nákladů, možné zdroje

financování, návrh dalšího postupu, podrobné zadání k zajištění případných zbývajících potřebných

podkladů a projektových prací i inženýrských Činnosti.

w:

o přehledné mapy 1 :50 000, 1 : 10 000,

o situace návrhů nad zaměřením cca l z 1000,

o přehledné podélné profily hrázi, toků či tůní 1 : 1000/ 100,

o vzorové a pracovní příčné řezy,

o schémata technického řešení a

o vizualizace či příklady obdobných řešení zjiných lokalit.

Součástí díla je i projednání konceptu návrhů IZ s objednatelem na alespoň 2 pracovních jednáních. lZ

bude odevzdán ve 3 tištěných vyhotoveních a digitálně v obecně dostupných i editovatelných formátech

(DOC, XLS, PDF, DWG, DXF, SHP, apod.).

3. Projednání a vyhodnocení

Zhotovitel za součinnosti objednatele a dle jeho pokynů projedná návrhy s dotčenými subjekty:

o Správce toků,

o Správce silnice ll/425

o Správci dotčených lS

o Vlastníci dotčených nemovitostí
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o Obce

o AOPaKjako uvažovaný příjemce žádosti o dotaci

Z projednání budou pořízeny zápisy či záznamy, dotazníkové šetření, vyjádření Či obdobné dokumenty

k zajištění postoje dotčených subjektů. Na základě tohoto projednání zhotovitel po dohodě s objednatelem

vyhodnotí realizovatelnost a zpracuje situací s vyznačením postojů jednotlivých dotčených subjektů.

Zhotovitel také po dohodě s objednatelem navrhne další postup (doporučí vhodnou variantu, navrhne

úpravy zpracovaných návrhů apod. jako zadání pro následný stupeň PD) nebo akcí vyhodnotí jako

nerealizovatelnou. Současně vyhodnotí aplikovatelnost aktuálních či předpokládaných dotačních titulů.

Výstupem z této etapy studie tedy bude Vyhodnocení obsahující:

Textová část:

Písemné vyhodnocení a návrh dalšího postupu dle výše uvedeného.

Dokladová část:

Zápisy, záznamy, dotazníky, vyjádření a obdobné dokumenty.

Grafická část:

o Situace s vyznačení postoje dotčených subjektů - mapa „semafor“ cca 1 : i OOO,

o Finální návrhová situace cca 1 : i 000,

o Aktualizované grafické výstupy z předchozího stupně (IZ)

Součástí díla je i projednání této etapy s objednatelem na alespoň 2 pracovních jednáních. Vyhodnocení
bude odevzdáno ve 3 tištěných vyhotoveních a digitálně v obecně dostupných i edítovatelných formátech

(DOC, XLS, PDF, DWG, DXF, SHP, apod.), a tojako samostatná příloha k dříve odevzdanému IZ.
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Studie proveditelnosti

„Svratka nad Židlochovicemi: Povodňový park&quot;

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Dílčí část zakázky cena CENA DPH 21 % cena s DPH Termín

Kč Kč KČ Kč

1. Podklady a současný stav

(analytická část) 207 400 43 554 250 954

a) Geodetické zaměření 52 800 2 měsíce od uzavření smlouvy

b) Geotechnický průzkum 11 600

c) Hydrologické údaje ČHMÚ (m-

denní, n-leté vody, o roční

hodnoty) 14 400

d) Přírodovědné/biologický

průzkum a posouzení návrhů pro

ochranu přírody/OPŽP 24 800

e) Soupis dřevin 14 400

f) Infrastruktura 12 600

g) Stavebně-technícký a terénní

průzkum, shromáždění a

vyhodnocení podkladů, úvodní

práce 38 400

h) Ostatní relevantní dokumenty 38 400

2. Koncept IZ 96 000 20 160 1 16 160 3 měsíce od uzavření smlouvy

a) Koncept IZjako podklad pro

projednání a vyjádření 96 000

3 lnžen &#39;rské činnosti a

4 měsíce od uzavření smlouvy,
&#39;.

y
. .

96 000 20 160 116 160 ne však dříve, než 1 měsíc od
dopracovanl IZ

- , . , .

ukoncenl prOJednanI

a) Projednání - veřejná správa

(OŽP, obec, kraj, SÚS, správci IS a

toku, ...) 28 800

b) Projednání s vlastníky
nemovitostí 14 400

c) Projednání s AOPaK 4 800

d) Čistopis IZ, zadání dalšího

postupu 48 000

Součet částí 399 400 399 400 83 874 483 274

DPH (21 %) 83 874

CELKEM 483 274
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