

# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/109/2019






## 11 Výroba dříví na OM ,TMN,TPN, asanace smrkové hmoty, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně,4.Q. 2019-1.Q.2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)  
mezi smluvními stranami

### Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

### Adresa:

divize  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**  
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr  
IČO: 49837532  
DIČ: CZ7506190648  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Ralsko - Hradčany 435, 471 24 Mimoň .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 4 286 550 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoňi dne 16.09.2019

V Mimoňi dne 16.09.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Stanislav Jankulář

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/300	250	m3	410	102500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 -12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: Surový kmen 8 - 12 m - dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/600	250	m3	420	105000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 99/49/900	250	m3	440	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba	250	m3	460	115000

	JMP + soustředování UKT 99/49/1500				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m, dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/300	250	m3	410	102500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/600	250	m3	420	105000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/900	250	m3	450	112500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén				

	těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - výroba dlouhých sortimentů - těžba JMP + soustředování UKT 100/49/1500	250	m3	460	115000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6 - 12 ; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: surový kmen 8 - 12 m; dlouhá kulatina 6 - 12 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. PřibližováníTerén z 70% rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT - 100/49/1500	200	m3	520	104000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BK, BO, MD, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT - 99/49/900	200	m3	520	104000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na				

	podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124031	Výroba dříví na OM - Těžba nahodilá roztroušená - těžba JMP + soustředování UKT - 69/49/900	200	m3	520	104000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Přibližování do 5 m3 na 1 haTerén z 70 % rovinatý a z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/300	200	m3	480	96000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/600	200	m3	490	98000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80 % rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/900	200	m3	490	98000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 69/49/1200	200	m3	500	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/300	200	m3	430	86000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/600	200	m3	430	86000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v				

	porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/900	200	m3	440	88000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 99/49/1500	200	m3	450	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/300	200	m3	410	82000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2-5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství. ;				
124061	Výroba dříví na OM -	200	m3	430	86000



	sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/600				
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkováání na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/900	200	m3	444	88800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkováání na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 100/49/1500	200	m3	460	92000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkováání na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 49/29/900	200	m3	540	108000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu				

	nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 29/19/900	200	m3	640	128000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda, těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 19/10/900	200	m3	680	136000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124061	Výroba dříví na OM - sortimentní metoda těžba JMP + vyvážení vyvážecími traktory 10/10/900	200	m3	750	150000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TěžbaTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k				

	poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 69/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	650	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 70% rovinatý nebo podmáčený, z 30 % kopcovitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 69/29/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	650	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený, a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 99/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	650	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				

124161	Výroba dříví na OM 99/49/200/600 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	650	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 100/49/200/300 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	650	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 100/49/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	650	32500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60% rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60% rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				

124161	Výroba dříví na OM 49/29/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	660	33000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Požadované plnění zakázky v poměru 20%/20%/20%/20%/10%/10% z garantovaného množství.;				
124161	Výroba dříví na OM 29/19/200/600- těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	700	35000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
124161	Výroba dříví na OM 19/10/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	750	37500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				

124161	Výroba dříví na OM 10/10/200/900 - těžba JMP + vyklizování potahem + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	50	m3	800	40000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=TěžbaTerén z 60 % rovinatý a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. V období od 15.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. VyváženíTerén z 60 % rovinatý nebo podmáčený a z 40 % kopcovitý, členitý s překážkami. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesníka. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300 m	1250	m3	78	97500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Vyvážení klestu po těžbě na OM.Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách a v porostech po zpracování kůrovcem napadené nebo nahodilé těžbě ve smrkových porostech, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. Průměrná hmotnost těžných stromů je 0,50 - 1,00+ m3. V případě ploch, které bude nutné zalesnit, bude klest vyklizen tak, aby nebránil mechanizované přípravě půdy pro zalesnění. Místem pro skládkování klestu bude předem určené OM. Po ukončení úklidu klestu budou pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 600 m	1250	m3	80	100000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Vyvážení klestu po těžbě na OM.Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách a v porostech po zpracování kůrovcem napadené nebo nahodilé těžbě ve smrkových porostech, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. Průměrná hmotnost těžných stromů je 0,50 - 1,00+ m3. V případě ploch, které bude nutné zalesnit, bude klest vyklizen tak, aby nebránil mechanizované přípravě půdy pro zalesnění. Místem pro skládkování klestu bude předem určené OM. Po ukončení úklidu klestu budou pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 900 m	1250	m3	85	106250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Vyvážení klestu po těžbě na OM.Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách a v porostech po zpracování kůrovcem napadené nebo nahodilé těžbě ve smrkových porostech, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. Průměrná hmotnost těžných stromů je 0,50 - 1,00+ m3. V případě ploch, které bude nutné zalesnit, bude klest vyklizen tak, aby nebránil mechanizované přípravě				

	půdy pro zalesnění. Místem pro skládkování klestu bude předem určené OM. Po ukončení úklidu klestu budou pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. ;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 29/300	500	m3	250	125000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na OM Manipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 49/300	500	m3	230	115000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na OM Manipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 69/300	500	m3	225	112500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; Poznámka=Manipulace na OM Manipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP 49/800	500	m3	215	107500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM, BO, MD, BK, BR; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=800; Poznámka=Manipulace na OM Manipulace surového kmene na OM. Vyráběné sortimenty: krátké sortimenty 2 - 5 m. Sortimenty zadány dle instrukcí lesního a odbytu. Sortimenty delší než 2 m ukládat na podvaly. Příjem rozmanipulované a naskládkované hmoty bude přijímán lesním dle platných přepočtových koeficientů pro daný druh dřeviny. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická na lokalitě OM	6000	m3	40	240000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně;				

	Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; Poznámka=Postřikem bude ošetřen každý přibližný kus po celém obvodu kmene na lokalitě OM. Přípravek bude aplikován společně s barvivem. Postřik aplikovat dle instrukcí lesního. Koncentrace jíchy dle návodu. Dodržování OOPP a BOZP dle bezpečnostního listu. Nástup na pracoviště do 5 dnů od výzvy. ;				
036431	Asanace kůrovcem ohroženého dříví - SM - chemická na lokalitě P	3000	m3	50	150000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2019; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2020; výčet JPRL=LS Břehyně; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; Poznámka=Postřikem bude ošetřen každý přibližný kus po celém obvodu kmene na lokalitě P. Přípravek bude aplikován společně s barvivem. Postřik aplikovat dle instrukcí lesního. Koncentrace jíchy dle návodu. Dodržování OOPP a BOZP dle bezpečnostního listu. Nástup na pracoviště do 5 dnů od výzvy. ;				