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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SML/0520/2019/ORM
číslo smlouvy zhotovitele: 262019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), mezi smluvními stranami:

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Ondrová, příprava investičních akcí

Tel.: 581 828 204
E-mail: pavla.ondrova@mesto-hranice.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

PROJEKTY VODAM s.r.o.

se sídlem: Galašova 158, 753 01 Hranice

IČO: 26821443
DIČ: CZ26821443
Zapsaný v obchodním rejstříku C 25825 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený: Ing. Petr Matuška

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: Ing. Jarmila Kitzbergerová

Tel.: +420 581 607 107

E-mail: matuska@vodam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Hranice – ochrana pozemku p. č. 98 před záplavami z potoku Ludina“

(dále jen „projektová dokumentace, dokumentace, dílo“)
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I. Článek 
Prohlášení účastníků 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení písemně druhé smluvní straně.  

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

4. Pořizovatelem projektové dokumentace je Městský úřad Hranice, Odbor rozvoje města. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s požadavky 
danými výzvou k doplnění podkladů vydanou příslušným vodoprávním úřadem (MěÚ 
Hranice), vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění do 31.12.2017  
a vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla. 

 

 

 

II. Článek  
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, 

kterým se rozumí vypracování a dodání chybějících částí projektové dokumentace  
a podkladů potřebných k dodatečnému povolení stavby „Ochranná zídka jako 
protipovodňové opatření, Hranice – Ochrana pozemku parc. čís. 98 před záplavami 
z potoku Ludina“ (dále také „dílo“) v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této 
smlouvě.  

 
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení 

za podmínek uvedených v této smlouvě. 
 

3. Rozsah dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, 
je následující: 
- vypracování chybějících částí projektové dokumentace (DSP) a podkladů potřebných 
k dodatečnému povolení stavby v rozsahu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy, tj. Výzvy 
k doplnění podkladů, vydané příslušným vodoprávním úřadem (vyjma bodu  
10. dokladové části E – „Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění 
technickobezpečnostního dohledu na vodním díle“, který Objednatel samostatně zadal 
jinému zhotoviteli) 
- zajištění doplňujících podkladů, posudků a dokumentací, které budou nezbytné  
pro vydání dodatečného pravomocného stavebního povolení 
- zajištění vydání dodatečného pravomocného stavebního povolení  
 
Jedná se o Výzvu k doplnění předložené žádosti, která byla podána na formuláři  
č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření  
a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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V minulosti byla vypracována dokumentace k dodatečnému povolení stavby, která byla 
ovšem shledána jako neúplná. Předmět této smlouvy zahrnuje dopracování 
dokumentace a podkladů potřebných pro vydání dodatečného pravomocného 
stavebního povolení.  

V rámci dopracování projektové dokumentace bude řešena ochranná zídka, která byla 
realizována v koruně levobřežní kamenné zídky v úseku km 0,211-0,288 toku Ludina  
na pozemku p.č. 2494/1.  
  

4. Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost pro vydání dodatečného pravomocného 
stavebního povolení včetně zajištění vydání dodatečného pravomocného stavebního 
povolení a dále také zajištění všech vyjádření, souhlasů, rozhodnutí, stanovisek 
dotčených orgánů, správců sítí potřebných pro vydání pravomocných rozhodnutí, 
povolení. 

 
5. Předmětem smlouvy je i projednání projektové dokumentace se zástupci Objednatele 

ve výrobních výborech (předpoklad 1x za 3-4 týdny), zapracování výsledků z těchto 
jednání do výsledného řešení, náklady spojené s projednáváním (např. poštovné, 
poplatky, cestovné atd.), včetně účasti na jednáních svolaných stavebním úřadem, 
projednání se správci sítí apod. a dále všechny úkony, práce a služby nezbytné  
pro úplné a řádné dokončení díla. 

 
6. Při projednání dokumentace s dotčenými orgány a s majiteli nebo správci inženýrských 

sítí bude vyžádáno písemné stanovisko dotčených orgánů a majitelů nebo správců sítí 
a dokumentace bude podle obsahu stanoviska upravena. 
Projektová dokumentace bude zpracována: 

- ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění do 31.12.2017 
- ve smyslu vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla 
 

 
 

 
III. Článek 

Způsob zpracování a počet vyhotovení díla 
 

1. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena v následujícím počtu   
kopií: 
 

Stupeň Tištěná kopie Elektronické odevzdání 
DSP 6x 1x 

 
 
Požadavky na předání díla v digitální podobě: 
 
Každý soubor (složka) bude srozumitelně označen a v souladu s výkresovou papírovou 
částí díla nebo bude vytvořen dokument s popisem k datům. 
Textová část bude odevzdána ve formátu *.doc a *.pdf. 
Tabulková část bude odevzdána ve formátu *.xls nebo *.xlsx a *.pdf. 
Grafická část bude odevzdána v souřadnicovém systému S-JTSK v dostatečném rozlišení 
v měřítku dle papírových výkresů. 
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Výkresy budou odevzdány ve formátu *.pdf a v rastrových souborech typu *.png, *.tiff, *.jpg 
s georeferencí nebo rámečkem. 
Vektorová data budou předána v souborech typu *.dgn_V8 (po domluvě *.dwg) či *.shp 
s datovým modelem. 
Grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla – čistotu díla, např. plochy musí 
být uzavřené, hranice sousedních ploch se musí krýt po celé délce společného průběhu, 
plochy stejného významu, které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou 
částí překrývat, vztažné body ploch (identit. čísla, značky apod.) nesmí chybět nebo být 
duplicitní, atd. 
 
 

 
IV. Článek 

Cena za dílo 
 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. II. 
této smlouvy, a to následovně: 

Cena se Objednateli účtuje: 

 
Cena bez 
DPH v Kč 

DPH v Kč 
Cena celková  

v Kč 
Dokumentace pro dodatečné povolení 
stavby (DSP) včetně podkladů 
potřebných pro vydání dodatečného 
pravomocného stavebního povolení 

115.600,- 24.276,- 139.876,- 

Zajištění související inženýrské činnosti  34.400,- 7.224,- 41.624,- 

Geodetické zaměření místa stavby 8.000,- 1.680,- 9.680,- 

Celková cena za dílo 158.000,- 33.180,- 191.180,- 

 

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy, tj. dopravné, náklady  
na konzultacích a projednáních projektové dokumentace včetně nákladů spojených 
s účastí na výrobních výborech. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše 
přístupná a není možno ji překročit. 

3. Je-li zhotovitel plátce DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy, v případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či výši DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 
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V. Článek 
Místo předání, doba plnění a metoda zpracování 

 
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad 

Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.  

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v časovém rámci 
(zahájení a ukončení prací), jednotlivé dílčí činnosti budou provedeny ve stanovených 
termínech daných harmonogramem prací, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 

Termín zahájení prací:      13.9.2019 

Termín předání dopracované projektové dokumentace a potřebných podkladů včetně 
zajištění související inženýrské činnosti:    3.1.2020 

Návrh na vydání dodatečného stavebního povolení:  3.2.2020 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli dílo, tj. „dopracování chybějících částí 
projektové dokumentace a podkladů potřebných pro vydání dodatečného 
pravomocného stavebního povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti“  
14 kalendářních dní před sjednaným termínem ukončení prací. Po provedené kontrole 
objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků zhotovitelem bude podepsán 
Protokol o předání a převzetí díla.  

3. Dílo se považuje za provedené po vydání dodatečného pravomocného stavebního 
povolení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo nebo jeho část 
převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

 

 

VI. Článek 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 

smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Zajistit zpracování díla osobou oprávněnou ke zpracování projektové dokumentace 
podle § 5 odst. 3 písm. c) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných  
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, alespoň u jednoho projektanta s autorizací 
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo vodohospodářské 
stavby. 
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b) Přizvat ke zpracování dílčích částí díla další odpovědné osoby s příslušnou 
specializací, není-li způsobilý některou část dokumentace zpracovat sám. 

c) Provést dílo řádně a včas za použití materiálů a postupů odpovídajících právním 
předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným právním předpisům, zadání 
projektové dokumentace, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla  
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

d) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele. 

e) Účastnit se všech jednání a výrobních výborů, které se týkají předmětu díla  
a poskytnout požadovanou součinnost. 

f) Pořizovat a rozesílat zápisy ze zasedání výrobních výborů a všech jednání.  

g) V průběhu zpracování projektové dokumentace nebo její části s ohledem  
na postup prací vyzvat objednatele ke svolání výrobních výborů, na kterých zhotovitel 
informuje objednatele o průběhu prací, včetně prezentace průběžných výsledků. Výzvu 
ke svolání pracovních výborů včetně průběžných výsledků zašle zhotovitel objednateli 
minimálně 8 kalendářních dnů přede dnem konání výrobního výboru.  

h) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu 
k nápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn  
od smlouvy odstoupit. 

i) Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou 
poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny  
pro zpracování jediného a konkrétního díla. Ty podklady, které byly zapůjčeny formou 
protokolů o zapůjčení, se zhotovitel zavazuje vrátit objednateli nejpozději v termínu, 
stanoveném protokolem o zapůjčení, v kompletním stavu. Ostatní podklady  
se zhotovitel zavazuje zničit. Zničením podkladů se rozumí u tištěných materiálů jejich 
skartace a u elektronických materiálů zničení. Objednatel zakazuje použití jakýchkoliv 
částí použitých podkladů jiným způsobem, než je uvedeno v této smlouvě. 

j) Neposkytovat předané podklady třetím osobám, nestanoví-li tato smlouva jinak. 

k) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady, viz článek X., bod 7. této smlouvy. 

l) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. 
Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů  
od podpisu této smlouvy. 

4. Objednatel je oprávněn dílo nebo část díla užít ve smyslu ustanovení  
§ 2371 a násl. občanského zákoníku, a to: 

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

- všemi způsoby užití, 

- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu, 



7 

 

 

- poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části, 

- upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název a to jen s vědomím zhotovitele, 

- spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného. 

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

 

 

VII. Článek 
Podklady pro zpracování projektové dokumentace 

 

Objednatel poskytne zhotoviteli níže uvedené podklady: 

- výzva k doplnění podkladů vydaná příslušným vodoprávním úřadem (MěÚ Hranice) 

- hydrotechnický posudek zdi na pozemku p. č. 2494/3 

- dokumentace k dodatečnému povolení „Pevné oplocení parc. č. 98 – ochranná zídka“ 

- dokumentace „Posouzení ovlivnění odtokových poměrů – Pevné oplocení parcely č. 98 – 
ochranná zídka“ 

- projektová dokumentace „Hranice – ochrana pozemku parc. č. 98 před záplavami z potoka 
Ludiny“ 

- statické posouzení „Pevné oplocení parcely č. 98, k.ú. Hranice – ochranná zídka“ 

- znalecký posudek – Prof. Ing. Říha, CSc. 

 

 

VIII. Článek 
Vlastnické právo k předmětu díla  

a nebezpečí škody 

 

1. Objednatel se zavazuje dílo nebo jeho část převzít v případě, že bude předáno bez 
vad a nedodělků.  

2. O předání a převzetí díla či jeho části zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, 
ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo či jeho část přejímá či nikoli. 

3. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla bude obsahovat: 
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- označení předmětu díla, 

- označení objednavatele a zhotovitele, 

- číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

- datum zahájení a ukončení prací na díle, 

- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

- datum a místo sepsání zápisu, 

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, 
co budou považovat za nutné. 

5. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní, přechází     
na objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem. 

 

 

IX. Článek 
Platební a fakturační podmínky 

 

1. Fakturace za řádně předanou projektovou dokumentaci bude zhotovitelem provedena 
ve dvou etapách se samostatnými úhradami.  

a) Zhotovitel bude fakturovat 75 % z celkové ceny díla (včetně DPH) na základě 
faktury – daňového dokladu, kterou vystaví zhotovitel po předání a převzetí 
„dopracované projektové dokumentace a potřebných podkladů včetně zajištění 
související inženýrské činnosti“ bez vad a nedodělků v termínu stanoveném 
v článku V. odst. 2 této smlouvy. 

b) Pozastávka ve výši 25 % bude uhrazena po vydání dodatečného 
pravomocného stavebního povolení.  

2. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

3. Je-li zhotovitel plátce DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené 
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, 
podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního 
dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

4. Faktura musí dále obsahovat:  

- číslo smlouvy objednatele, 
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- předmět smlouvy, tj. text „Ochranná zídka jako protipovodňové opatření, Hranice – 
Ochrana pozemku parc. čís. 98 před záplavami z potoku Ludina“ včetně jeho přesné 
specifikace ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy) 

- fakturovanou částku, 

- lhůtu splatnosti faktury, 

- označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

- číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání a převzetí 
díla bude přílohou faktury. 

5. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného 
doručení objednateli (v odůvodněných případech, pokud je to dáno povahou závazku, 
do 60 dnů). 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné 
faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

8. Objednatel, příjemce plnění, čestně prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související 
s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou 
k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Z uvedeného důvodu se na plnění, 
podléhá-li režimu přenesené daňové povinnosti dle příslušných ustanovení uvedeného 
zákona, tento daňový režim nevztahuje a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude 
vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty. 

9. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený zhotovitelem této 
smlouvě je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny 
účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu, je-li zhotovitel plátcem DPH, 
musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

 
 

X. Článek 
Práva z vadného plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen předat dílo, nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektová 

dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky technických norem  
a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím 
normalizovaných materiálů s osvědčením k používání v ČR. Objednatel se zavazuje, 
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že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou 
formou. 

2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání. 

4. Zhotovitel zodpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době dle čl. XI. této Smlouvy. 

5. Za vady díla, které se objevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 
objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil  
a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval. 

7. Zhotovitel je povinen předat objednateli dopracovanou projektovou dokumentaci 
včetně inženýrské činnosti dle článku V., odst. 2 této smlouvy, 14 kalendářních dní 
před sjednaným termínem ukončení prací. Objednatel se zavazuje dílo zkontrolovat  
a zhotoviteli oznámit případné vady a nedodělky do 7 dnů od obdržení díla ke kontrole, 
aby je zhotovitel byl schopen odstranit a dílo předal objednateli v řádném termínu. 
Pokud v této době objednatel zjistí vady nebo nedodělky díla, je zhotovitel povinen  
je odstranit.  

8. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti.  

9. Vady díla dle čl. XI. této smlouvy budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. 

10. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad  
a v dohodnutém termínu, nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení objednatelem. 

11. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním,  
a to v plné výši.  
Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného 
plnění. 

 

XI. Článek 
Záruční doba 

 
1. Záruka za kvalitu projektové dokumentace je ode dne podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla bez vad oběma smluvními stranami po dobu 5 let a to v plném rozsahu 
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tak, že projektant nese odpovědnost za případné chyby v projektové dokumentaci  
a tyto je povinen na své náklady investorovi odstranit.  

 

 
 

 
XII. Článek 

Smluvní pokuty 
 

1. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za příslušnou část díla bez DPH dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, 
a to za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každou vadu a každý den prodlení 
s jejím odstraněním. 

3. V případě nedodržení některé jiné povinnosti zhotovitele neuvedené v odst. 1. až 2. 
tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z této smlouvy, objednatel může uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba 
plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení 
s jejím plněním.  

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty neuvedené v tomto článku smlouvy  
se nedotýkají práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní 
povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den 
prodlení. 

 

XIII. Článek 
Zánik smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

- dohodou smluvních stran 

- jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 2 smlouvy, 

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických 
norem, které se týkají provádění díla 

- neúčast zhotovitele na jednáních dle čl. VI. odst. 2, písm. g)  této smlouvy 
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- nedodržení smluvních ujednání o právech z vadného plnění 

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů  
po doručení první výzvy 

2. Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku.  

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“. 

 

 

XIV. Článek 
Další ujednání 

 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN, 
oborovými normami (ON) a Technickými kvalitativními podmínkami (TKP)  
pro dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, 
aniž by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.  
Za tyto osoby zhotovitel zodpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

3. Zhotovitel neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit (jedná se např.  
o nedodržení lhůty pro vydání dodatečného pravomocného stavebního povolení,  
ve správních řízeních vedených stavebním úřadem apod.). Je však povinen na 
vzniklou skutečnost objednatele upozornit a v dostatečném předstihu (min. 10 
pracovních dnů před uplynutím dohodnutého termínu plnění) zažádat objednatele o 
změnu termínu plnění. 
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XV. Článek 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a ostatními právními předpisy českého právního řádu platnými 
v době realizace předmětu díla.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran         
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv; smlouva končí splněním všech 
smluvních závazků oběma stranami.  

3. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; 
zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně 
zveřejněna objednatelem v Registru smluv. 

4. Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,  
a to formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí straně. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení. 

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere  
na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku.  

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

 
 
 

V Hranicích, dne ……………………..  V ………………..., dne ……………………… 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

……………………………………                                        …………………………………… 
 

Jiří Kudláček               Ing. Petr Matuška 

   starosta                      jednatel 
                         Projekty Vodam s.r.o. 
 


