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SMLOUVA O DÍLO č. OVZ-VZZR-2019-017-3
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI

MmP; tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(5)mmp.cz 
Zastoupený ve věcech technických: Vratislava Šišková, tel. 466 859 408, 739 505 861; e-mail:

vratislava.siskova(5)mmp.cz 
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.
Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice
Zastoupen: -jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: -jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech obchodních: - výkonným ředitelem
Zastoupený ve věcech technických: -  výkonným ředitelem
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0601066
Tel:
IČO:04806859 DIČ: CZ04806859
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 36654
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního 
díla

Odborné učebny ITI - II. etapa -  realizace -  
stavební práce a strukturovaná kabeláž 

ČÁST 3: ZŠ E. Košťála (Dubina)
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Provedení stavebních úprav objektu ZŠ E. Košťála, č.p. 870 ul. Erno Košťála v Pardubicích za 
účelem zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektu a bezbariérové užívání 
stavby v zájmových částech objektu, především komunikace a WC, a dále rekonstrukce či nové 
vybudování a vybavení odborných učeben a kabinetu, provedení souvisejících úprav stávajících 
rozvodů a instalací včetně nové instalace strukturované kabeláže -  konektivity (dále jen DÍLO).

Specifikace prací:
Provedení stavebních úprav zájmových ploch ZŠ, přístupového chodníku a přístavby výtahové 
šachty a ze severo-západní strany k objektu školy pro zajištění přístupu do 1. -  4. NP, úpravy 
stávajícího bezbariérového WC v 1. NP a zřízení nových učeben: Dílny vč. přípravny a kabinetu a 
dále učebny ICT 1 vč. serverovny v 1. NP, učebny ICT 2 v 2. NP, učebny Chemie vč. přípravny a 
kabinetu v 3. NP a učebny Fyziky a Přírodopisu vč. přípravny a kabinetů v 4. NP, které budou 
splňovat podmínky pro bezbariérové užívaní staveb. V jednotlivých podlažích bude provedena 
rekonstrukce odborných učeben, kde bude zajištěna min. světlost dveřního otvoru 1000 mm 
(dveře š. 900 mm), vč. osazení vodorovnými madly na straně opačné proti závěsům a 
samouzavíracími mechanismy se zpožděním, okopovými plechy v. 400 mm. Přístup do učeben 
bude zajištěn bezprahovým řešením při styku podlah -  budou použity přechodové lišty, 
překonávaná výška nerovností případně při použití přechodových lišt nesmí být větší než 20 mm.
V řešených učebnách i bezbariérovém WC bude provedena výměna nášlapných vrstev a bude zde 
provedeno nové PVC a nová keramická dlažba, která bude splňovat součinitel smykového tření 
0,5. V rámci vzduchotechniky bude instalována klimatizace (chlazení) v učebnách ICT 1 a ICT 2 a 
dále v serverovně v 1. NP. Nová výtahová šachta bude provedena z ocelové konstrukce 
s betonovým základem, celá konstrukce bude opláštěna bezpečnostním sklem, zastřešení 
výtahové šachty bude provedeno z tepelně izolačního sendvičového panelu a EPDM folie. Kabina 
výtahu bude průchozí a bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb, tzn. velikost 
navrhované výtahové kabiny bude min. 1100x1400 mm, rozměr vstupních dveří 900 mm, 
automaticky otvíravé. Výtahová kabina dále musí být vybavena zvukovou a optickou signalizací, 
ovládací panel musí být doplněn o značení pro zrakově postižené. Před nástupem do výtahu bude 
zajištěna manipulační plocha o rozměrech 1500x1500 mm. Dále budou provedeny související 
úpravy stávajících rozvodů a instalací včetně nové instalace strukturované kabeláže -  konektivity.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
V PARDUBICÍCH -  II. etapa -  ZŠ E. Košťála" zpracovanou v 01/2019 společností ATRIS s.r.o., která 
je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto článku.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Součástí DÍLA „Odborné učebny ITI - II. etapa -  realizace -  stavební práce a strukturovaná kabeláž, 
ČÁST 3: ZŠ E. Košťála (Dubina)" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní 
dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými 
požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími 
souvisejícími předpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že DÍLO bude realizováno a spolufinancováno za podpory Evropské 
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu - 
Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání -  integrované projekty ITI" (dle Obecných pravidel pro 
žadatele a příjemce vč. příloh (http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvv/Vvzva-c-66- 
Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI) a zavazuje se při zhotovování DÍLA tuto 
skutečnost zohlednit.

-  2 -

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvv/Vvzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI
http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvv/Vvzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI


H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:
a) provedení potřebných průzkumů a sond bezprostředně po zahájení prací za účelem 

prověření rozsahu hrubých stavebních prací (rozsah činností u podkladních vrstev podlah, 
rekonstrukce a napojení rozvodů zdravotně technických instalací, elektrorozvodů, vytápění, 
vzduchotechnických zařízení, řešení prostupů a zakládání objektů). Všechny potřebné sondy 
budou provedeny nejpozděii do 10 dnů od zahájení DÍLA. Otvory po sondách budou 
bezprostředně po jejich provedení provizorně zapraveny.

b) vypracování výrobní a dílenské dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena 
generálním projektantem a objednatelem;

c) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
d) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště vč. případného napojení na inženýrské sítě;
f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich 

užíváním u ÚMO Pardubice III);
g) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně 

inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
h) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo 

zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení DÍLA;
j) povinnost dodavatele koordinovat svoji činnosti s ostatními dodavateli (dodávky 

konektivity, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení), které musí 
probíhat ve vzájemné součinnosti;

k) účast na pravidelných koordinačních poradách;
l) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, 

součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
m) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové 

dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

n) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové 
podobě (ve formátu .pdf);

o) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
p) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů;

q) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
r) zaškolení pro obsluhu vyhrazených technologických zařízení;
s) provedení přejímky stavby;
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t) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů DÍLA;

u) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o 
shodě, ve dvou vyhotoveních;

v) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou 
organizací a předáno na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat 
podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným 
zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu 
polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), zhotovitel předá 
objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy";

w) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace -  specifická 
pravidla Výzvy č. 66 IROP (http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvy/Vvzva-c-66- 
Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-projekty-ITI) a dále Obecná pravidla pro žadatele 
a příjemce IROP a jejich podmínky vč. pravidel publicity.

2. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ 

ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH -  II. etapa -  ZŠ E. Košťála" 
(dále jen PD), zpracované v 01/2019, projektantem spol. ATRIS s.r.o., IČO: 28608909, se sídlem 
Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava -  Slezská Ostrava, včetně soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 17.6.2019

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem 
uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.

5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i 
v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu 
plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené 
podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa 
plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou 
zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory
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veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem 
dále s pořízením atestů, certifikátů apod. a dokumentace skutečného provedení stavby.

7. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Veškeré případné změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran, kdy změny 
oproti schválené projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení speciálním stavebním 
úřadem mohou být odsouhlaseny pouze po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace 
a za dodržení postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

9. Realizace DÍLA je podmíněna přidělením finančních prostředků poskytovatele dotace. Při 
nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA a nezahájení prací zhotovitelem, 
může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Práce budou 
zahájeny zhotovitelem až na základě písemné výzvy objednatele. Zhotoviteli nebude náležet 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od 
uzavřené Smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště, a to na 
základě písemné výzvy objednatele

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti 
příslušné smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí 
staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen 
staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného 
předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání:

do 150 dní ode dne předání staveniště

K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání

Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění DÍLA (celková doba provedení DÍLA) bude 
rozčleněna do milníků, které se dodavatel zavazuje plnit. Termíny jednotlivých milníku běží ode 
dne předání staveniště:
Termíny a rozsah předmětu plnění jednotlivých milníků:

Provádění prací ihned po předání místa plnění zhotoviteli:

• zaměření skutečného stavu
• zaměření pro atypický nábytek + koordinace se stavební částí
• provedení potřebných průzkumů a sond (prověření nutnosti celkové rekonstrukce podlah v 

jednotlivých učebnách, rozkrytí zakrytých rozvodů pro zvážení postupu prací, atd). Sondy 
budou provedeny nejpozději do 10 dnů ode dne předání staveniště

• zahájení výroby dodávek, které mají dlouhou dodací lhůtu (výtahy, technologie provozních 
souborů stavby)

• zahájení stavebních prací, které zásadním způsobem neovlivní chod školy
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• zpřesnění harmonogramu prací, dohoda s objednatelem na systému omezení výuky v 
jednotlivých školách a učebnách (objednatel odsouhlasí tento harmonogram do 10 dnů ode 
dne jeho předložení dodavatelem objednateli ke schválení)

• dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v jednotlivých prostorách, které 
mohou mít vliv na částečné omezení chodu škol

milník I. - Zahájení stavebních prací, s možností částečného omezení provozu školy -  do 20 dní 
ode dne předání staveniště

• zařízení staveniště
• zemní práce + stavební úpravy venkovních ploch
• stavební úpravy pro výtahy
• stavební úpravy u místností, kde neprobíhá výuka (změny užívání či přestavby nevyužívaných 

prostor)
• příprava pro provozní soubory uvnitř škol
• stavební úpravy ostatních učeben (dle dohody s objednatelem, prioritně učebny se zásahy do 

podkladních vrstev podlah)
• dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v jednotlivých prostorách, které 

mohou mít vliv na částečné omezení chodu školy

milník II. - Zahájení ostatních stavebních prací -  do 60 dní ode dne předání staveniště

• stavební práce na všech zbývajících učebnách a souvisejících prostorech

milník III. - Dokončení hrubých stavebních prací, zahájení kompletací -  do 90 dní ode dne

• dokončení všech hrubých stavebních prací (nové podlahy, přístavba výtahu, přestavby 
sociálních zázemí)

• zahájení kompletací
• zahájení montáží atypického nábytku
• pokládky podlahových krytin

milník IV. - Dílčí dokončení prací, zahájení přejímek a správních procesů - do 130 dní ode dne

• dodání dokladů ke kolaudačním souhlasům a zajištění kolaudačních souhlasů, inženýrskou 
činnost ke kolaudačním souhlasům zajistí GDS

• zahájení přejímek mezi GDS - objednatelem - uživatelem
• dokončení všech činností, které by měly vliv na chod školy (společné komunikační prostory, 

hluk, sociální zázemí)

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Odborné učebny ITI - II. etapa -  realizace -  
stavební práce a strukturovaná kabeláž" je zhotovitel povinen v průběhu realizace veřejné zakázky 
zajistit a provést vzájemnou technickou a časovou koordinaci s realizací dodávek:

■ konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol),
■ vybavení mobiliářem,
■ učební pomůcky a strojní vybavení,
■ SW a HW vybavení učeben,

předání staveniště

předání staveniště
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která jsou zadavatelem zadávána současně v samostatných zadávacích řízeních, a všech s tím 
souvisejících prací tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek zařízení 
a zároveň aby byly dodrženy termíny dokončení kompletního DÍLA v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: ZŠ E. Košťála, č.p. 870 ul. Erno Košťála v Pardubicích.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 

s měsíčním finančním plněním. Harmonogram bude platný po celou dobu provádění DÍLA. 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem, který tvoří přílohu č. 2, 
která je nedílnou součástí této Smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny 
klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba 
a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické 
podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 20 v ten den, 
kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této 
skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do 
následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. 
Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto 
důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně 
poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA 
do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den 
prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení 
ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), 
prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která 
se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní 
stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto 
důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co 
důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod 
přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud 
nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti, ztížené podmínky, které lze při realizaci 
DÍLA předpokládat a náklady související s realizací a kolaudací DÍLA:
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15.667.647,51 Kč 
..3.290.205.98 Kč 
.18.957.853,49 Kč

(slovy: osmnáctmilionůdevětsetpadesátsedmtisícosmsetpadesáttři koruny české čtyřicetdevět 
haléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr) je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. 
Případná změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma 
smluvními stranami v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel 

realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz 
výměr, jenž je přílohou této smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu 
objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě

b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi 
smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO 
provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je 
nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO 
provedeno.

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 7., 8. této 
smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by 
byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

4. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části 
předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové 
ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací 
URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle 
předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.

5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA 
zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od 
smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či 
jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy 
ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. 

III. této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) s oddělenou 
(samostatnou) fakturací nákladů za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že 
souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku
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převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. 
bez DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez 
vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu 
prací, který předá zhotovitel objednateli před zahájením prací, delším než 15 kalendářních dnů, 
je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit 
technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní 
měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2 
do 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně 
odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně 
také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od 
data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému 
zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné 
fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této 
smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 

pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci musí obsahovat registrační číslo 

projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z dotačního programu 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního 
operačního programu - Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání -  integrované projekty 
ITI" a jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým 
zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o 

odstranění vad a nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje

a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, 
nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
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10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s 
náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky 
MmP na adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle 
objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště -  místo plnění

1. Staveniště -  místo plnění bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo na 
základě písemné výzvy objednatele.

2. Objednatel prokazatelně doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací 
minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném 
termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý 
započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 
dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě, že se nepřevzetí místa plnění ze 
strany dodavatele ukáže jako neodůvodněné, je dodavatel povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 tisíc Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti 
vznikly.

3. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu 
zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. 
Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma 
smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody 
nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou 
staveniště.

4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných 
norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí 
a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků 
při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit 
veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat
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a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a 
ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně 
kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění 
DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou 
realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické 
normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke 
klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít 
nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky 
musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést 
další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně 
informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení 
dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je 
zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností 
použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a 
souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších 
dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a 
organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu stanoveném v oddílu 
I. čl. II. této smlouvy.

2. Zhotovitel provede potřebné průzkumy a sondy za účelem prověření reálného stavu a posoudí 
podkladních vrstev. K tomu přizve autorský dozor a zástupce objednatele. Na základě 
provedených sond bude následně ujednáno, jaký bude reálně nezbytný rozsah rekonstrukcí 
podkladních vrstev. Otvory po sondách budou bezprostředně po jejich provedení provizorně 
zapraveny.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO Pardubice III (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu
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vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady 
s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat 
vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, 
jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.

4. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze mezi 7:00 - 20:00 hodinou nebo po dohodě 
s vedením školy. Provádění prací ve dnech pracovního volna po dohodě s vedením školy.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádřen, rozhodnutí a stanovisek.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být 
umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. 
Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou 
vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím vč. nutných opatření pro pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této 
povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

7. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Část 
stavebních prací a dodávek je uvažována za provozu školy, část v průběhu hlavních prázdnin. 
Činnosti, které budou probíhat za chodu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo 
k akceptovatelnému omezení chodu škol (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). 
Návrh koordinací bude předložen a schválen zástupcem objednatele.

8. DÍLO bude realizováno za provozu základní školy, zhotovitel je povinen přizpůsobit svoji činnost a 
nebránit tomuto provozu. Zhotovitel zajistí na své náklady po celou dobu výstavby, aby byl 
zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však během provádění DÍLA zajistí přístupnost 
do objektu základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. 
Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny v prostoru. Musí být zajištěna 
bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého areálu školy nebyli obtěžování 
nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto 
povinností. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této 
povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

9. Zhotovitel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat 
s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.

10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s ostatními dodavateli (dodávky: konektivity, 
vybavení mobiliářem, učební pomůcky a strojní vybavení a SW a HW vybavení učeben), které 
musí probíhat ve vzájemné součinnosti, a dále jim poskytnout potřebnou součinnost před 
dokončením. Umožnit minimálně 60 dní před termínem dokončení prací (tj. 90 den ode dne 
předání staveniště) pohyb těchto dodavatelů po staveništi a poskytnout jim potřebnou podporu 
z hlediska předmětu plnění jejich dodávky (instalace strojního vybavení, instalace HW vybavení, 
interaktivních tabulí a projektorů, osazení prvků konektivity atd.).

11. V případě, že některý z dodavatelů neposkytne potřebnou součinnost, která má vliv na termín a 
kvalitu dodávky daného zhotovitele, je tento povinen o takové skutečnosti informovat 
objednatele. O takových skutečnostech, které mají vliv na termín, případně cenu, musí být 
objednatel upozorněn minimálně 15 dní předem. Objednatel v takovém případě zajistí 
součinnost daného dodavatele, případně bude ujednán náhradní postup plnění předmětu díla
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12. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro zhotovení 
DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.

13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které 
bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu 
s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky 
objednatele.

14. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových 
komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených 
prováděním DÍLA, to vše na své náklady. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, 
průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze 
stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.

15. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

16. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky 
materiálu a zeminy. Případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na 
zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

17. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní 
stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,--Kč.

18. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen 
se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

19. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při 
přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních 

údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní 
firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu
ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této
povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

21. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí 
podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem 
odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení
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těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

22. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány 
veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k 
ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl 
prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a 
nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto 
případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí 
alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.

26. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají 
právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.

27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny (a těchto kontrolních dní se 
účastnit), na kterých budou řešeny časové vazby na provoz školy a na které bude pozván 
zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. V případě absence 
zhotovitele na kontrolním dni stavby, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každý takový případ.

28. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O 
průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.

29. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz budov a nemovitostí 
dotčených stavbou s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a 
uživatelů, v rámci kontrolních dnů bude zhotovitelem předložený týdenní výhled prací. Toto 
omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci - zápisem ve stavebním 
deníku.

30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, 
případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý 
započatý den prodlení.

31. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli a projektantovi ke schválení výrobní dokumentaci a 
vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět 
díla, předem dohodnutých na kontrolních dnech vč. těch, které nejsou výslovně specifikovány v 
prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá odpovědný 
zástupce objednatele či technický dozor objednavatele. Zhotovitel je předloží těmto osobám v 
dohodnuté lhůtě a tyto osoby se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
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32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a 
zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.

33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti 
práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví 
osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě 
porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních 
předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu 
s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 miliónů Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li 
tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, 
doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu a veškeré doklady uvedené 
v zadávací dokumentaci).

40. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), 
musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci 
objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.

41. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat při zpracování nových nebo doplnění dotčených stávajících 
provozních předpisů.
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42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x 
v tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.

43. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz příloha č. 2), který předal 
zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu 
provádění DÍLA. Harmonogram stavebních prací bude zpřesněn (viz odst. 44 tohoto článku) a 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení 
této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

44. Zpřesnění harmonogramu stavebních prací a jejich odsouhlasení bude provedeno do 20 dní od 
předání staveniště zhotoviteli. Z harmonogramu musí být patrné časové návaznosti a rozsah 
v nich řešených činností. Harmonogram bude zkoordinován s dodavateli vybavení a konektivity. 
Tento harmonogram musí být schválen před zahájením prací s částečným omezením provozu -  
milník I. Objednatel odsouhlasí tento harmonogram do 10 dnů od jeho předložení ke schválení.

45. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou 
organizací a předání na GEOVAP v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. 
třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským 
inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický 
výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí 
zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.

46. Zhotovitel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních porad svolávaných objednatelem a 
na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce, který je oprávněn jménem zhotovitele 
oprávněn uzavírat s objednatelem nezbytné dohody k plnění předmětu díla, případně řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každý jednotlivý zjištěný případ 
porušení této povinnosti.

47. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží a služeb z veřejných výdajů.

48. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací 
DÍLA včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu a 
zároveň minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Zhotovitel je nejméně po dobu 10 let od 
finančního ukončení projektu a zároveň minimálně do konce roku 2028 povinen poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci DÍLA a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je 
zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této 
povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti 
vyměřeny příslušnými orgány.

49. Zhotovitel je povinen uvádět na informačních tabulích instalovaných na místě realizované akce 
nebo na místě dokončené stavby údaj, že akce je financována, případně spolufinancována z 
prostředků IROP. K vytvoření dočasného billboardu a stálé pamětní desky bude využit generátor 
nástrojů povinné publicity ESIF (https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1).

50. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, 
v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou dány 
poskytovatelem dotace IROP.
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IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí 
staveniště sepíší obě strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 
tištěných paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 

nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 
sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat 
v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží 
do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je 
povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů 
objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných 
právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s 
požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních 
stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit.

13. Objednatel nebo jeho zástupce bude svolávat v průběhu realizace pravidelné koordinační porady 
za účasti všech zúčastněných stran (tzn. dodavatelů stavebních prací a strukturované kabeláže, 
dodávky konektivity, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení). Předmětem 
těchto jednání bude vzájemná koordinace dodavatelů, objednatele a uživatele s cílem předat 
DÍLO dle harmonogramu prací. Předpokládaná frekvence těchto koordinačních porad je 1x za 2

-  17 -



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

týdny. V případě potřeby častěji. Termíny koordinačních schůzek budou dohodnuty při předání
staveniště. V rámci realizace zakázky se koordinační schůzky budou účastnit tyto osoby:

■ zodpovědná osoba za objednatele, zástupce OMI a TDS
■ další osoby určené objednatelem, koordinátor BOZP, AD
■ za uživatele, ředitel/ka příslušné ZŠ, zástupce OŠKS
■ zodpovědná osoba za dodavatele stavebních prací
■ zodpovědná osoba za dodavatele konektivity
■ zodpovědná osoba za dodavatele pomůcek
■ zodpovědná osoba za dodavatele vybavení
■ zodpovědná osoba za dodavatele SW a HW vybavení

O průběhu koordinační schůzky provede objednatel zápis.
14. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
15. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 
sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že 
má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít 
a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele 
pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Vratislava Šišková -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP 

za zhotovitele : - stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka; případně autorského dozoru projektanta; pracovníky odboru školství a 
kultury MmP; zástupce dodavatelů konektivity, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a 
HW vybavení; uživatele školy; případně příslušného ÚMO.

4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, 
zejména:

- původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
-dokumentaci skutečného provedení DÍLA vč. instalací formou a obsahově odpovídající

dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a lx  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě,...);

V. Předání a převzetí DÍLA
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- ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních 
předpisů;

- originál stavebního deníku;
- nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění DÍLA (záruční listy, návody k obsluze instalovaných 

zařízení a rozvodů v českém jazyce, atesty, revizní zprávy, apod.);
- návody, pokyny a mazací plány pro servis a údržbu výtahu;
- zápis o zaškolení obsluhy výtahu;
- potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
- ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů 

a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol 

vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA 
bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným 

termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením 

termínu odstranění,
- zhodnocení jakosti DÍLA,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli 

neprovedl,
- jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání stavby.

6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 
nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol 
podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a 
způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na 
objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel 
až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu 
realizace stávají majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého 
materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a 
odcizení.
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1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 
převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, odstraněním těchto vad a 
nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas 
oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za
které zhotovitel odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 

oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě 
stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, 
způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům 
sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele 
nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky 
nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, 
a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, 
neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku 
na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních 
dnů ode dne oznámení vady.

6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. 
V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10-ti denní lhůtě není-li 
lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické 
nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do 
odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) 
potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě

-  20 -



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel 
je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV. čl.
II. odst. 7.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA 
objednateli.

13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem 
prokázán opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, 
či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 
4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku 
splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude 
zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, 
pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní 
záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu 
provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy.
V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení 
platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného 
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za 
vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak („Období platnosti 
Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 5% ze 
sjednané ceny DÍLA („Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka 
č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla 
pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky 
uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní 
ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 
klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost 
nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň 
objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v 
autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení 
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za 
každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. 
této smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku
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splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní 
záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem 
objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a 
nedodělků dle oddílu č. II. čl. V. této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením Bankovní 
záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční 
doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy.
V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 5% ze 
sjednané ceny DÍLA („Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka 
č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla 
pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky 
uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní 
ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 
klesne pod Výši zajištění č. 2, bude zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková 
skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a 
zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 
v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu 
nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- 
Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). 
Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že 
zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to 
způsobem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena 
bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. V případě nedodržení termínů plnění stanovených jednotlivými milníky má objednatel vůči 

zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty v případě:
■ nedodání výsledků průzkumů ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení,
■ nedodání zpřesněného HMG prací do 30 dnů ode dne předání staveniště ve výši 5.000,--Kč 

za každý i započatý den prodlení,
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■ nezahájení stavebních prací s omezením provozu do 60 dní ode dne předání staveniště 
(realizace stavební části výtahů, realizace učeben v dané době nevyužívaných nebo 
uvolněných pro potřeby stavby) ve výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení,

■ nezahájení ostatních stavebních prací do 75 dní ode dne předání staveniště (tzn. zahájení 
stavebních prací na všech dotčených prostorách) ve výši 10.000,--Kč za každý i započatý den 
prodlení,

■ nedodržení dokončení hrubých stavebních prací do 120 dní ode dne předání staveniště ve 
výši 5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení,

■ nezahájení přejímek do 130 dní ode dne předání staveniště ve výši 5.000,--Kč za každý i 
započatý den prodlení,

s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné 
faktuře.

3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným 
protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 
odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je součástí této smlouvy 
v příloze č. 2, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo 
započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. 
této smlouvy o dílo. Nárok na smluvní pokutu nebude uplatněn při dodržení konečného termínu 
realizace DÍLA.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve 
stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

6. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti.

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl.
II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 a dost. 10 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

8. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to 
v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b) objednatel (zadavatel) neobdržel dotaci, z níž měla být veřejná zakázka zcela nebo částečně 
uhrazena;

c) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, 
přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
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2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně.
Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky 
účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů 
uvedených v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a 
zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o 
co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno 
znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení 
termínu dokončení DÍLA.

5. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě 
opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel 
nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

8. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

10.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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11.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran elektronické podpisy.

12.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a 
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

13.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

14.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

15.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami.
Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

16.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

17.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

18.Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.8.2019 č. usnesení R/1910/2019.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Harmonogram provádění prací

V Pardubicích V Pardubicích

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Martin Charvát 
primátor jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20183012101S1
Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - II.etapa - ZŠ Dubina - stavba

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1.2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 667 647,51
Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 15 667  647,51 3 290  2 05 ,98
snížená 15,00% 0 ,0 0 0 ,0 0

Cena s DPH v CZK 18 957 853,49
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: 20183012101S1

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba

Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 15 667 647,51 18 957 853,49
001 Dílny, přípravna a kabinet 984 506,80 1 191 253,23 STA
002 Učebna ICT 774 457,90 937 094,06 STA
003 Učebna chemie 987 110,14 1 194 403,27 STA
004 Učebna fyziky 1 335 482,09 1 615 933,33 STA
005 UčebnaICT 2 691 724,26 836 986,35 STA
006 Učebna přírodopisu 864 326,97 1 045 835,63 STA
007 Zdravotechnika 315 782,37 382 096,67 STA
008 Vytápění 5 855,80 7 085,52 STA
009 Vzduchotechnika 963 587,00 1 165 940,27 STA
010 Elektroinstalace 1 265 052,56 1 530 713,60 STA
011 Přístupový chodník - hlavní aktivity 212 603,06 257 249,70 STA
012 Vedlejší a ostatní náklady - hlavní aktivity 250 000,00 302 500,00 STA

013 Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity 30 000,00 36 300,00 STA
014 Přístavba výtahu - hlavní aktivity 2 981 897,07 3 608 095,45 STA
015 Bezbariérovost 33 320,00 40 317,20 STA
016 SK - hlavní aktivty 3 593 039,59 4 347 577,90 STA
017 Stavební práce pro konektivitu - hlavní aktivity 378 901,90 458 471,30 STA
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

001 - Dílny, přípravna a kabinet

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019
Zadavatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:
Uchazeč: IČ: 04806859

Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859
Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 984 506,80
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 984 506,80 21,00% 206 746,43
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 191 253,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

001 - Dílny, přípravna a kabinet
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019
Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 984 506,80
HSV - Práce a dodávky HSV 352 164,21

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 549,96
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 147 322,47
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 674,42
997 - Přesun sutě 143 174,88
998 - Přesun hmot 7 442,48

PSV - Práce a dodávky PSV 632 342,59
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 497,86
713 - Izolace tepelné 18 934,02
730 - Vytápění 12 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby 234 446,60
766 - Konstrukce truhlářské 38 832,30
767 - Konstrukce zámečnické 40 600,00
776 - Podlahy povlakové 48 062,75
777 - Podlahy lité 186 401,08
783 - Dokončovací práce - nátěry 660,00
784 - Dokončovací práce - malby 18 807,98
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

001 - Dílny, přípravna a kabinet
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum: 26. 1. 2019
Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 984 506,80

D HSV Práce a dodávky HSV 352 164,21
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 549,96

1 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,016 36 000,00 576,00 CS ÚRS 2018 01
V V "viz.v.č. D.1.1.b)11-překlad -2x IPE 120 dl. 1300 mm "1,3*10,4*1,15*0,001 0,016

2 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 2,100 600,00 1 260,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-zazdívka dveří"1*2,1 2,100

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 5,200 80,00 416,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)08"1+2,1*2 5,200

4 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,520 573,00 297,96 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)11"1,3*0,2*2 0,520

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 147 322,47
5 K 611135101 Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy m2 2,190 350,00 766,50 CS ÚRS 2018 01

VV "po vybourané příčce "7,3*0,3 2,190
6 K 611325112 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech šířky do 300 mm m2 2,190 620,00 1 357,80 CS ÚRS 2018 01

VV "po vybourané příčce "7,3*0,3 2,190
7 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 4,200 59,00 247,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-zazdívka "1*2,1*2 4,200
8 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 160,608 44,00 7066,75 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)08" 11,8*3,2*2+7,3*3,2*2+3,12*3,2*2+2,875*3,2*2 160,608
9 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,920 315,00 604,80 CS ÚRS 2018 01

VV "po vybourané příčce"3,2*2*0,3 1,920
10 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,200 160,00 672,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V "zazdívka"1*2,1*2 4,200

11 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 160,608 102,00 16 382,02 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)08" 11,8*3,2*2+7,3*3,2*2+3,12*3,2*2+2,875*3,2*2 160,608

12 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 4,200 202,00 848,40 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č. D. 1.1.b)08-zazdívka"1*2,1*2 4,200

13 K 612325112 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 1,920 540,00 1 036,80 CS ÚRS 2018 01
VV "po vybourané příčce"3,2*0,3*2 1,920

14 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
15 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 70,190 120,00 8 422,80 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)11kome podlah, obklad a dlažeb, kolem 
dveří"1*2*2+2*4*2+7,3*2+11,8*2+3,12*2+2,875*2 70,190

16 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 33,120 20,00 662,40 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"2,4*2,3*6 33,120

17 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 128,380 490,00 62 906,20 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"128,38 128,380

18 K R-6123254 Příprava podkladu stěn před provedením vrchního štuku - předpoklad 30% nové 
jádrové omítky vč. dodávky materiálu m2 160,608 150,00 24 091,20

VV "viz.v.č. D.1.1. b)08" 11,8*3,2*2+7,3*3,2*2+3,12*3,2*2+2,875*3,2*2 160,608
19 K R-6222503 Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky 

materiálu m2 2,000 1 000,00 2 000,00

20 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 128,380 150,00 19 257,00
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"128,38 128,380

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 51 674,42
21 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 128,380 50,00 6 419,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"128,38 128,380

22 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 178,380 35,00 6 243,30 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)08" 128,38+50 178,380

23 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 46,720 50,00 2 336,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)01 "7,3*3,2*2 46,720

24 K 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 
4 m2 m3 12,832 2 500,00 32 080,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. d.1.1.b)01-předpoklad 2 vrstvy"64,2*0,1+64,12*0,1 12,832
25 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 150,00 540,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č.D. 1.1. b)01 "0,9*2*2 3,600
26 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 2,100 70,00 147,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01-pro nové dveře"1*2,1 2,100
27 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 1,300 99,00 128,70 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V "pro osazení překladu"1,3 1,300

28 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 207,328 15,00 3 109,92 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"11,8*3,2*2+7,3*3,2*2+3,12*3,2*2+2,875*3,2*2+7,3*3,2*2 207,328

29 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 7,450 90,00 670,50 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)01-obklad za umyvadlem"(1,2+0,4+0,6+1)*1,4 4,480
VV (1,1+0,88)*1,5 2,970
VV Součet 7,450

D 997 Přesun sutě 143 174,88
30 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 43,099 1 700,00 73 268,30 CS ÚRS 2018 01

31 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m t 430,990 35,00 15 084,65 CS ÚRS 2016 01

VV 43,099*10 'Přepočtené koeficientem množství 430,990
32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 43,099 220,00 9 481,78 CS ÚRS 2016 01

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 818,881 8,00 6 551,05 CS ÚRS 2016 01
VV 43,099*19 'Přepočtené koeficientem množství 818,881

34 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 43,099 900,00 38 789,10 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 7 442,48
35 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 24,008 220,00 5281,76 CS ÚRS 2018 01
36 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 24,008 90,00 2 160,72 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 632 342,59
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 497,86

37 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 128,380 8,00 1 027,04 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"128,38 128,380

38 M 111631500 lak a sfa ltový  A LP/9  (M J t) bal 9 kg t 0,026 48 600,00 1 263,60 CS ÚRS 2017 01

P
P oznám ka  k p o ío ž c e :
S p o tře b a  0 ,3 -0 ,4 kg /m 2  d le  p o v rc h u , ř e d id lo  te c h n ic k ý  b e n z ín

VV "viz. pol. montáže"128,38*0,0002 0,026
39 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 128,380 79,00 10 142,02 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"128,38 128,380
40 M 628321340 pás těžký  asfa ltovaný m odifikovaný m2 177,164 111,00 19 665,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. mOntáže"128,38*1,2 154,056
VV 154,056*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 177,164
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
41 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 

m % 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2017 01
42 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 18 934,02
43 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 

vrstvy m2 128,380 39,00 5 006,82 CS ÚRS 2017 01
V V "viz.v..č D.1.1.b)08"128,38 128,380

44 M 28375889 deska EPS 150 pro  trva lé  za tížen í v  tlaku tl 20mm m2 282,436 40,00 11 297,44 CS ÚRS 2018 01
VV 128,38*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 282,436

45 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 
PE m2 128,380 7,00 898,66 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v..č D.1.1.b)08"128,38 128,380
46 M 283231500 fó lie  separační PE ba l. 100 m2 m2 147,637 8,00 1 181,10 CS ÚRS 2016 01

P P oznám ka  k p o lo ž c e :
o d d ě le n í b e to n o v ý ch  n e b o  sa m o n iv e la čn ích  v y ro vn á va c ích  v r s te v

VV 128,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 147,637
47 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2018 01
48 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 12 100,00
49 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
50 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž, vč. doplnění nového 

termostatického ventilu a nové termostatické hlavice ussoubor 6,000 1 400,00 8 400,00
51 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
52 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 234 446,60
53 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 43,120 1 150,00 49 588,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"7,3*3,2*2-1,8*2 43,120
54 K 763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30 m2 8,624 1 100,00 9 486,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)01 "0,95*3,2+1,745*3,2 8,624
55 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2018 01
56 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
57 K R-7630010 D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků m2 128,380 1 190,00 152 772,20
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
P oznám ka  k p o lo ž c e :
S o u čá s tí p o lo ž k y  j e  i  zp ra co v á n í a k u s t ic k é  s tu d ie  a  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p o  r e a l iz a c i  p r a c í .

p ř e d  o b je d n á n ím  m a te r iá lu  a  za h á je n ím  p r a c í  b u d e  zp ra co vá n a  a k u st ick á  s tu d ie  d le  k o n k ré tn íh o  
P d o d a v a te le  p o d h le d u , ta to  s tu d ie  b u d e  p ře d lo ž e n a  p r o je k ta n to v i k o d so u h la se n í, a k u s t ic k ý

p o d h le d  m u s í sp lň o v a t  p o ž a d a vk y  ČSN 730527

Po r e a l iz a c i  m u sí z h o to v ite l  z a j i s t i t  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p ro  o v ě ře n í sp ln ě n í n o rm o vých  
p o ž a d a vk ů  a  p ř e d a t  p ro to k o l o  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  s  k la d n ým  v ý s le d k e m

V V _____________________ "viz.v.č. D. 1.1.b)08"85,56+22,49+20,33________________________________________________________________ 128,380
58 K R-7630020 D+M rvizních protipožárních dvířek kus 2,000 1 800,00 3 600,00

D 766 Konstrukce truhlářské 38 832,30
59 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2018 01
60 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2017 01

V V  “viz.v.č. D.1.1.b)01“1+1 2,000
61 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1. b)01 "3 3,000
62 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
63 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01
64 K R-7660302 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 7 500,00 7 500,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství ÍCZK1 Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO  
DU TIN KA - 
ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

VV _____________________ "viz.v.č. D.1.1.b)08"1________________________________________________________________________ ___________ 1,000
65 K R-7660309 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D02 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 15 000,00 15 000,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství ÍCZK1 Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO  
DU TIN KA - 
ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

VV _____________________ "viz.v.č. D.1.1.b)08"1________________________________________________________________________ ___________ 1,000
66 K R-7660310 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D10 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 7 500,00 7 500,00

Strana 11 z 123



J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO  
DU TIN KA - 
ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

V V "viz.v.č. D.1.1.b)08"1 1,000
67 K R-7660859 Demontáž dvoj stolů vč. židlí kus 27,000 150,00 4 050,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01 "8+16+3 27,000
68 K R-7660863 Demontáž tabule kus 5,000 120,00 600,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"5 5,000
69 K R-7660891 Demontáž hliníkové předstěny m2 8,624 200,00 1 724,80

VV "viz.v.č. D.1.1. b)01 "0,95*3,2+1,745*3,2 8,624
70 K R-7660892 Demontáž krytu radiátoru m 17,500 50,00 875,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"8,7+8,8 17,500
71 K R-7664118 Demontáž kobercového obkladu m2 6,700 75,00 502,50

VV "viz.v.č. D.1.1.b)01"3*1+3,7*1 6,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

D 767 Konstrukce zámečnické 40 600,00
72 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
73 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
74 K R-7670020 D+M venkovní žalzie el. ovládané, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků kus 4,000 10 000,00 40 000,00
VV "viz.v.č. D.1.1.b)08-Z02"4 4,000

D 776 Podlahy povlakové 48 062,75
75 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 20,330 35,00 711,55 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v. .č D.1.1. b)08-kabinet"20,33 20,330
76 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 20,330 25,00 508,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v. .č D.1.1. b)08-kabinet"20,33 20,330
77 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 20,330 600,00 12 198,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v. .č D.1.1. b)08-kabinet"20,33 20,330
78 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 256,640 65,00 16 681,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. d.1.1.b)01-předpoklad 2 vrstvy"64,2*2+64,12*2 256,640
79 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 64,780 10,00 647,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)01 "8,9*2+7,3*4+8,89*2 64,780
80 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 20,350 135,00 2 747,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)08-kabinet"2,875*2+7,3*2 20,350
81 M 28411004 lišta  soklová PVC 30 x  30 mm m 22,385 20,00 447,70 CS ÚRS 2018 01

VV 20,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,385
82 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2018 01
83 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2017 01
84 K R-7760011 D+M PVC podlahy- vč. všech příslušenství a doplňků m2 20,330 620,00 12 604,60

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

V V  "viz.v..č D.1.1.b)08-kabineť'20,33 20,330
85 K R-7760012 D+M přechodové lišty m 1,800 620,00 1 116,00

P

VV

D 777

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  
PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

"viz.v. .č D.1.1.b)08"0,9*2 

Podlahy lité

1,800

186 401,08
86 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 59,040 292,00 17 239,68 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.11.1.b)08"11,8*2+7,3*4+3,12*2 59,040
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V V

D 783

"viz.v.č D.1.1.b)08"85,56+22,49 

Dokončovací práce - nátěry

108,050

660,00
92 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně - 1X ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ NÁTĚR 

SYNTETICKÝ EMAIL kus 3,000 220,00 660,00
VV

D 784

"viz.v.č. D.1.1.b)08"3

Dokončovací práce - malby

3,000

18 807,98

VV
VV
VV

"viz.v.č. D.1.1.b)08"11,8*3,2*2+7,3*3,2*2+3,12*3,2*2+2,875*3,2*2+7,3*3,2*4+10*3,2
-73,56
Součet

286,048
-73,560
212,488

96 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 73,560 85,00 6 252,60
VV "viz.v.č. D.1.1. b)08”1,8*1,5*2+7,3*1,5*4+3,12*1,5*2+10*1,5 73,560
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

002 - UčebnaICT

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 774 457,90
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 774 457,90 21,00% 162 636,16
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 937 094,06
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

002 - UčebnaICT
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum: 26. 1. 2019

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 774 457,90
HSV - Práce a dodávky HSV 349 835,42

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 123 706,09
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 630,60
997 - Přesun sutě 166 239,52
998 - Přesun hmot 6 259,21

PSV - Práce a dodávky PSV 424 622,48
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 355,40
713 - Izolace tepelné 16 131,95
730 - Vytápění 10 700,00
763 - Konstrukce suché výstavby 139 733,40
766 - Konstrukce truhlářské 11 570,00
767 - Konstrukce zámečnické 51 100,00
776 - Podlahy povlakové 148 487,20
781 - Dokončovací práce - obklady 3 922,85
783 - Dokončovací práce - nátěry 220,00
784 - Dokončovací práce - malby 14 401,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

002 - UčebnaICT
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 774 457,90

D HSV Práce a dodávky HSV 349 835,42
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 123 706,09

1 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 3,750 59,00 221,25 CS ÚRS 2018 01
V V "viz.v.č. D.1.1.b)09-pod obklad"2,5*1,5 3,750

2 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 144,640 44,00 6 364,16 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)09"15,3*3,2*2+7,3*3,2*2 144,640

3 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 144,640 102,00 14 753,28 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)09"15,3*3,2*2+7,3*3,2*2 144,640

4 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,750 220,00 825,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)09-pod obklad"2,5*1,5 3,750

5 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
6 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 58,200 120,00 6 984,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)11kome podlah, obklad a dlažeb, kolem 
dveří"1*2+2*4+15,3*2+7,3*2+1,5*2 58,200

7 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 27,600 20,00 552,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)09"2,4*2,3*5 27,600

8 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 109,860 490,00 53 831,40 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)09"109,86 109,860

9 K R-6123254 Příprava podkladu stěn před provedením vrchního štuku - předpoklad 30% nové 
jádrové omítky vč. dodávky materiálu m2 144,640 150,00 21 696,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)09"15,3*3,2*2+7,3*3,2*2 144,640
10 K R-6222503 Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky 

materiálu m2 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
11 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 109,860 150,00 16 479,00

V V "viz.v.č. D.1.1.b)09"109,86 109,860

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 53 630,60
12 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 109,860 50,00 5 493,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)09"109,86 109,860

13 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 159,860 35,00 5 595,10 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)09" 109,86+50 159,860

14 K 965024121 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2 m2 109,860 100,00 10 986,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"109,86 109,860

15 K 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 
4 m2 m3 10,986 2 500,00 27 465,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)02" 109,86*0,1 10,986
16 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 45,200 22,00 994,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)02" 15,3*2+7,3*2 45,200
17 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,600 150,00 240,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č.D.1.1.b)01"0,8*2 1,600
18 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 144,640 15,00 2 169,60 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"15,3*3,2*2+7,3*3,2*2 144,640
19 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 % m2 3,750 50,00 187,50 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)02-pro obklad"2,5*1,5 3,750

20 K R-9680001 Demontáž a odpojení audio zařízení kus 1,000 100,00 100,00
21 K R-9680002 Demontáž skládací příčky kus 1,000 400,00 400,00

D 997 Přesun sutě 166 239,52
22 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 50,042 1 700,00 85 071,40 CS ÚRS 2018 01

23 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m t 500,420 35,00 17 514,70 CS ÚRS 2016 01

VV 50,042*10 'Přepočtené koeficientem množství 500,420
24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 50,042 220,00 11 009,24 CS ÚRS 2016 01

25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 950,798 8,00 7606,38 CS ÚRS 2016 01
VV 50,042*19 'Přepočtené koeficientem množství 950,798

26 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 50,042 900,00 45 037,80 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 6 259,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
27 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 20,191 220,00 4 442,02 CS ÚRS 2018 01
28 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 20,191 90,00 1 817,19 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 424 622,48
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 28 355,40

29 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 109,860 8,00 878,88 CS ÚRS 2017 01
V V "viz.v.č. D.1.1.b)09"109,86 109,860

30 M 111631500 lak a sfa ltový  A LP/9  (M J t) bal 9 kg t 0,022 48 600,00 1 069,20 CS ÚRS 2017 01

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
S p o tře b a  0 ,3 -0 ,4 kg /m 2  d le  p o v rc h u , ř e d id lo  te c h n ic k ý  b e n z ín

VV "viz. pol. montáže"109,86*0,0002 0,022
31 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 109,860 79,00 8 678,94 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)08"109,86 109,860
32 M 628321340 pás těžký  asfa ltovaný m odifikovaný m2 151,607 111,00 16 828,38 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. mOntáže"109,86*1,2 131,832
VV 131,832*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 151,607

33 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 
m % 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 16 131,95
35 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 

vrstvy m2 109,860 39,00 4 284,54 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v..č D.1.1.b)09"109,86 109,860

36 M 28375889 deska EPS 150 pro  trva lé  za tížen í v  tlaku tl 20mm m2 241,692 40,00 9 667,68 CS ÚRS 2018 01
VV 109,86*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 241,692

37 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 
PE m2 109,860 7,00 769,02 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v..č D.1.1.b)09"109,86 109,860
38 M 283231500 fó lie  separační PE ba l. 100 m2 m2 126,339 8,00 1 010,71 CS ÚRS 2016 01

P P oznám ka  k p o lo ž c e :
o d d ě le n í b e to n o v ý ch  n e b o  sa m o n iv e la čn ích  v y ro vn á va c ích  v r s te v

VV 109,86*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 126,339
39 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
40 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 10 700,00
41 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
42 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž, vč. doplnění nového 

termostatického ventilu a nové termostatické hlavice ussoubor 5,000 1 400,00 7 000,00
43 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
44 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 139 733,40
45 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01
46 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01
47 K R-7630010 D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků m2 109,860 1 190,00 130 733,40

P oznám ka  k p o lo ž c e :
S o u čá s tí p o lo ž k y  j e  i  zp ra co v á n í a k u s t ic k é  s tu d ie  a  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p o  r e a l iz a c i  p r a c í .

p ř e d  o b je d n á n ím  m a te r iá lu  a  za h á je n ím  p r a c í  b u d e  zp ra co vá n a  a k u st ick á  s tu d ie  d le  k o n k ré tn íh o  
P d o d a v a te le  p o d h le d u , ta to  s tu d ie  b u d e  p ře d lo ž e n a  p r o je k ta n to v i k o d so u h la se n í, a k u s t ic k ý

p o d h le d  m u s í sp lň o v a t  p o ž a d a vk y  ČSN 730527

Po r e a l iz a c i  m u sí z h o to v ite l  z a j i s t i t  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p ro  o v ě ře n í sp ln ě n í n o rm o vých  
p o ž a d a vk ů  a  p ř e d a t  p ro to k o l o  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  s  k la d n ým  v ý s le d k e m

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)09"109,86 109,860

D 766 Konstrukce truhlářské 11 570,00
48 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)02"1 1,000
49 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2017 01

V V  "viz.v.č. D.1.1. b)02"1 1,000
50 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)02"7 7,000
51 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
52 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01
53 K R-7660301 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D01 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 7 500,00 7 500,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO  
DU TIN KA - 
ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

V V "viz.v.č. D.1.1.b)09"1 1,000
54 K R-7660859 Demontáž stolů vč. židlí kus 17,000 150,00 2 550,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"17 17,000
55 K R-7660863 Demontáž tabule kus 1,000 120,00 120,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"1 1,000
56 K R-7660864 Demontáž promítacího plátna kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)03"1 1,000
57 K R-7664119 Odborná demontáž skříně RACK kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)02"1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 51 100,00
58 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2018 01

Strana 21 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
59 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2018 01
60 K R-7670020 D+M venkovní žalzie el. ovládané, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků kus 5,000 10 000,00 50 000,00
V V  "viz.v.č. D.1.1.b)08-Z02"5 5,000

D 776 Podlahy povlakové 148 487,20

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

VV________________________ "viz.v. .č D.1.1.b)09"109,86__________________________________________________________________________________ 109,860
69 K R-7760012 D+M přechodové lišty m 1,000 620,00 620,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 922,85
70 K 781414114 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem m2 3,750 390,00 1 462,50 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1. b)09"2,5*1,5 3,750
71 M R-7810010 Obklad keram ický m2 4,125 300,00 1 237,50

V V  3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,125
72 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,150 39,00 122,85 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)11" (0,45*2+1,2)*1,5 3,150
73 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
74 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
75 K R-7810010 D+M rohových hliníkových profilů m 3,000 300,00 900,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rCZK! Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V

D 783
76 K R-7830010

"viz.v.č. D.1.1.b)11"1,5*2

Dokončovací práce - nátěry_______________________________________
Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně - 1X ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ NÁTĚR 
SYNTETICKÝ EMAIL kus

3,000

1,000 220,00
220,00

220,00
VV

D 784

"viz.v.č. D.1.1. b)09"1

Dokončovací práce - malby

1,000

14 401,68

VV "viz.v.č. D.1.1. b)02" 15,3*1,5*2+7,3*1,5*2+10*1,5 82,800
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

003 - Učebna chemie

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 987 110,14
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 987 110,14 21,00% 207 293,13
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 194 403,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

003 - Učebna chemie
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum: 26. 1. 2019

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 987 110,14
HSV - Práce a dodávky HSV 451 064,22

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 097,96
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 180 444,13
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 52 987,23
997 - Přesun sutě 207 522,02
998 - Přesun hmot 8 012,88

PSV - Práce a dodávky PSV 536 045,92
713 - Izolace tepelné 18 853,95
730 - Vytápění 12 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby 179 927,80
766 - Konstrukce truhlářské 59 672,75
767 - Konstrukce zámečnické 42 440,00
776 - Podlahy povlakové 196 400,55
781 - Dokončovací práce - obklady 3 946,25
783 - Dokončovací práce - nátěry 880,00
784 - Dokončovací práce - malby 21 824,62
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

003 - Učebna chemie
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 987 110,14

D HSV Práce a dodávky HSV 451 064,22
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 097,96

1 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,016 36 000,00 576,00 CS ÚRS 2018 01
V V "viz.v.č. D.1.1.b)11 -překlad P1-1x IPE 120 dl. 1300 mm "1,3*10,4*1,15*0,001 0,016

2 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 1,800 600,00 1 080,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D..1.b)10"0,9*2 1,800

3 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 1,800 80,00 144,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)10"0,9*2 1,800

4 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,520 573,00 297,96 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)11"1,3*0,2*2 0,520

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 180 444,13
5 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 7,350 59,00 433,65 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10-zazdívka "0,9*2*2 3,600
VV "pod obklad"2,5*1,5 3,750
VV Součet 7,350

6 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 261,855 44,00 11 521,62 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)10" 12,25*3,3*2+7,3*3,3*6+2,7*3,3*2+2,825*3,3*2 261,855

7 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3,600 160,00 576,00 CS ÚRS 2017 01
VV "zazdívka"0,9*2*2 3,600

8 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 261,855 102,00 26 709,21 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)10" 12,25*3,3*2+7,3*3,3*6+2,7*3,3*2+2,825*3,3*2 261,855

9 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,600 202,00 727,20 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V "zazdívka"0,9*2*2 3,600

10 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,750 220,00 825,00 CS ÚRS 2018 01
VV "pod obklad"2,5*1,5 3,750

11 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
12 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 122,350 120,00 14 682,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)11kome podlah, obklad a dlažeb, kolem 
dveří"12,25*2+7,3*6+2,7*2+2,825*2+1*2*4+2*4*4+1,5*2 122,350

13 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 33,120 20,00 662,40 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)10"2,4*2,3*6 33,120

14 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 128,170 490,00 62 803,30 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D. 11.b)10"88,41+19,44+20,32 128,170

15 K R-6123254 Příprava podkladu stěn před provedením vrchního štuku - předpoklad 30% nové 
jádrové omítky vč. dodávky materiálu m2 261,855 150,00 39 278,25

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10" 12,25*3,3*2+7,3*3,3*6+2,7*3,3*2+2,825*3,3*2 261,855
16 K R-6222503 Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky 

materiálu m2 2,000 1 000,00 2 000,00

17 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 128,170 150,00 19 225,50
VV "viz.v.č. D. 11.b)10"88,41+19,44+20,32 128,170

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 52 987,23
18 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 128,170 50,00 6 408,50 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b) 10"128,17 128,170

19 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 128,170 35,00 4 485,95 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b) 10"128,17 128,170

20 K 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 
4 m2 m3 12,809 2 500,00 32 022,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)03" (88,5+19,44+20,15)*0,1 12,809
21 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,400 150,00 960,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č.D. 1.1. b)03"0,8*2*4 6,400
22 K 971052621 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 100 mm m2 1,890 500,00 945,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03-pro nové dveře"0,9*2,1 1,890
23 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm m 1,300 99,00 128,70 CS ÚRS 2018 01

VV "pro osazení překladu"1,3 1,300
24 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 261,855 15,00 3 927,83 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10" 12,25*3,3*2+7,3*3,3*6+2,7*3,3*2+2,825*3,3*2 261,855
25 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 % m2 3,750 50,00 187,50 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b) 10-pod nový obklad"2,5*1,5 3,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
26 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 4,125 90,00 371,25 CS ÚRS 2018 01

V V "viz.v.č. D.1.1. b)03" (1,1+0,35+1,3)*1,5 4,125
27 K R-9528900 Odstranění stávajícího demonstračního pultu kus 1,000 3 350,00 3 350,00
28 K R-9680001 Demontáž a odpojení audio zařízení kus 2,000 100,00 200,00

D 997 Přesun sutě 207 522,02
29 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 62,469 1 700,00 106 197,30 CS ÚRS 2018 01

30 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m t 624,690 35,00 21 864,15 CS ÚRS 2016 01

VV 62,469*10 'Přepočtené koeficientem množství 624,690
31 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 62,469 220,00 13 743,18 CS ÚRS 2016 01

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 186,911 8,00 9 495,29 CS ÚRS 2016 01
VV 62,469*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 186,911

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 62,469 900,00 56 222,10 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 8 012,88
34 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 25,848 220,00 5 686,56 CS ÚRS 2018 01
35 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 25,848 90,00 2 326,32 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 536 045,92
D 713 Izolace tepelné 18 853,95

36 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy m2 128,170 39,00 4 998,63 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v. .č D.1.1. b) 10"128,17 128,170
37 M 28375889 deska EPS 150 pro  trva lé  za tížen í v  tlaku tl 20mm m2 281,974 40,00 11 278,96 CS ÚRS 2018 01

VV 128,17*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 281,974
38 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE m2 128,170 7,00 897,19 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v. .č D.1.1. b) 10"128,17 128,170

39 M 283231500 fó lie  separační PE ba l. 100 m2 m2 147,396 8,00 1 179,17 CS ÚRS 2016 01

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :
o d d ě le n í b e to n o v ý ch  n e b o  sa m o n iv e la čn ích  v y ro vn á va c ích  v r s te v

VV 128,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 147,396
40 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2018 01
41 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 12 100,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
42 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
43 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž, vč. doplnění nového 

termostatického ventilu a nové termostatické hlavice ussoubor 6,000 1 400,00 8 400,00
44 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
45 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 179 927,80
46 K 763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30 m2 9,570 1 150,00 11 005,50 CS ÚRS 2018 01

VV________________________ “viz.v.č. D.1.1.b)03“0,925*3,3+1,1*3,3+0,875*3,3_____________________________________________________________9,570
47 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2018 01
48 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 01
49 K R-7630010 D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků m2 128,170 1 190,00 152 522,30

P oznám ka  k p o lo ž c e :
S o u čá s tí p o lo ž k y  j e  i  zp ra co v á n í a k u s t ic k é  s tu d ie  a  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p o  r e a l iz a c i  p r a c í .

p ř e d  o b je d n á n ím  m a te r iá lu  a  za h á je n ím  p r a c í  b u d e  zp ra co vá n a  a k u st ick á  s tu d ie  d le  k o n k ré tn íh o  
P d o d a v a te le  p o d h le d u , ta to  s tu d ie  b u d e  p ře d lo ž e n a  p r o je k ta n to v i k o d so u h la se n í, a k u s t ic k ý

p o d h le d  m u s í sp lň o v a t  p o ž a d a vk y  ČSN 730527

Po r e a l iz a c i  m u sí z h o to v ite l  z a j i s t i t  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p ro  o v ě ře n í sp ln ě n í n o rm o vých  
p o ž a d a vk ů  a  p ř e d a t  p ro to k o l o  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  s  k la d n ým  v ý s le d k e m

VV _____________________ “viz.v.č. D.1.1.b)10“128,17_____________________________________________________________________________ 128,170
50 K R-7630020 D+M rvizních protipožárních dvířek kus 3,000 1 800,00 5 400,00

D 766 Konstrukce truhlářské 59 672,75
51 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2018 01

VV “viz.v.č. D.1.1.b)03“4 4,000
52 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2017 01

VV “viz.v.č. D.1.1.b)03“4 4,000
53 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 21,000 120,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV “viz.v.č. D.1.1.b)03“5+16 21,000
54 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01
55 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2017 01
56 K R-7660214 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D04 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 3,000 7 500,00 22 500,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství ÍCZK1 Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO
P DU TIN KA -

ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

VV _____________________ "viz.v.č. D.1.1.b)10"3___________________________________________________________________________________ 3,000
57 K R-7660215 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D05 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 7 500,00 7 500,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO
P DU TIN KA -

ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

V V _____________________ “viz.v.č. D.1.1.b)10"1________________________________________________________________________ ___________ 1,000
58 K R-7660859 Demontáž pevně osazených stolů vč. židlí kus 5,000 150,00 750,00

VV “viz.v.č. D.1.1.b)03“5 5,000
59 K R-7660860 Demontáž pevně osazených 3 lavic vč židlí kus 6,000 250,00 1 500,00

VV “viz.v.č. D.1.1.b)03“6 6,000
60 K R-7660863 Demontáž tabule kus 1,000 120,00 120,00
61 K R-7660866 Demontáž učitelského pracoviště vč. odpojení od sítí, vč. demontáže boční skříňky kus 1,000 500,00 500,00
62 K R-7660867 Demontáž středových částí stolů vč. odpojení od médií kus 5,000 350,00 1 750,00
63 K R-7660868 Demontáž stávajících stupínků m2 88,500 190,00 16 815,00

VV “viz.v.č. D.1.1.b)03“88,5 88,500
64 K R-7660890 Demontáž pevně osazených 2 lavic vč židlí kus 6,000 250,00 1 500,00

VV “viz.v.č. D.1.1.b)03“6 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
65 K R-7660891 Demontáž hliníkové předstěny m2 9,570 200,00 1 914,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)03"0,925*3,3+1,1*3,3+0,875*3,3 9,570
66 K R-7660892 Demontáž krytu radiátoru m 17,775 50,00 888,75

VV "viz.v.č. D.1.1. b)03" 12,25+2,7+2,825 17,775
67 K R-7660898 Demontáž garnýže m 1,000 50,00 50,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)03"1 1,000
68 K R-7664118 Demontáž kobercového obkladu m2 3,000 75,00 225,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)03"2,5*1,2 3,000

D 767 Konstrukce zámečnické 42 440,00
69 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg m 7,000 220,00 1 540,00 CS ÚRS 2018 01

VV________________________ "viz.v.č. D.1.1.b)03"7___________________________________________________________________________________________7,000
70 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2018 01
71 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
73 K R-7670020 D+M venkovní žalzie el. ovládané, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků kus 4,000 10 000,00 40 000,00
VV "viz.v.č. D.1.1.b)10-Z02"4 4,000

D 776 Podlahy povlakové 196 400,55
74 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 128,170 35,00 4 485,95 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v. .č D.1.1. b)10"128,17 128,170
75 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 128,170 25,00 3 204,25 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v. .č D.1.1. b)10"128,17 128,170
76 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 128,170 600,00 76 902,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v. .č D.1.1.b)10"128,17 128,170
77 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 256,180 65,00 16 651,70 CS ÚRS 2016 01

V V  "viz.v.č. d.1.1.b)03-předpoklad 2 vrstvy"(88,5+19,44+20,15)*2 256,180
78 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 78,750 10,00 787,50 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1. b)03"2,825*2+7,2*6+2,7*2+12,25*2 78,750
79 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 78,750 135,00 10 631,25 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1. b)10"2,825*2+7,2*6+2,7*2+12,25*2 78,750
80 M 28411004 lišta  soklová PVC 30 x  30 mm m 86,625 20,00 1 732,50 CS ÚRS 2018 01

V V  78,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 86,625
81 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2018 01
82 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2017 01
83 K R-7760011 D+M PVC podlahy- vč. všech příslušenství a doplňků m2 128,170 620,00 79 465,40

Strana 32 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
P oznám ka  k p o ío ž c e :

P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  
PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

V V "viz.v. .č D.1.1.b)10"128,17 128,170
84 K R-7760012 D+M přechodové lišty m 2,000 620,00 1 240,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 946,25
85 K 781414114 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem m2 3,750 390,00 1 462,50 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)10"2,5*1,5 3,750
86 M R-7810010 Obklad keram ický m2 4,125 300,00 1 237,50

VV 3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,125
87 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,750 39,00 146,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)10"2,5*1,5 3,750
88 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
89 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
90 K R-7810010 D+M rohových hliníkových profilů m 3,000 300,00 900,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10"1,5*2 3,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 880,00
91 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně - 1X ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ NÁTĚR 

SYNTETICKÝ EMAIL kus 4,000 220,00 880,00
VV "viz.v.č. D.1.1. b)10"4 4,000

D 784 Dokončovací práce - malby 21 824,62
92 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 294,855 15,00 4 422,83 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10" 12,25*3,3*2+7,3*3,3*6+2,7*3,3*2+2,825*3,3*2+10*3,3 294,855
93 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 294,855 15,00 4 422,83 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10" 12,25*3,3*2+7,3*3,3*6+2,7*3,3*2+2,825*3,3*2+10*3,3 294,855
94 K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m m2 191,805 22,00 4 219,71 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)10" 12,25*3,3*2+7,3*3,3*6+2,7*3,3*2+2,825*3,3*2+10*3,3 294,855
VV -(12,25*1,5*2+7,2*1,5*2+10*1,5+7,2*1,5*2+2,7*1,5*2) -103,050
VV Součet 191,805

95 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 103,050 85,00 8 759,25
VV (12,25*1,5*2+7,2*1,5*2+10*1,5+7,2*1,5*2+2,7*1,5*2) 103,050
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

004 - Učebna fyziky

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 335 482,09
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 335 482,09 21,00% 280 451,24
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 615 933,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

004 - Učebna fyziky
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: a t r is  s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 335 482,09
HSV - Práce a dodávky HSV 597 386,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 360,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 231 334,65
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 78 893,50
997 - Přesun sutě 274 038,42
998 - Přesun hmot 10 760,41

PSV - Práce a dodávky PSV 738 095,11
713 - Izolace tepelné 25 960,96
730 - Vytápění 14 900,00
763 - Konstrukce suché výstavby 261 361,05
766 - Konstrukce truhlářské 71 189,50
767 - Konstrukce zámečnické 63 070,00
776 - Podlahy povlakové 270 187,50
781 - Dokončovací práce - obklady 3 946,25
783 - Dokončovací práce - nátěry 1 100,00
784 - Dokončovací práce - malby 26 379,85
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

004 - Učebna fyziky
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019
Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
Timra s.r.o.

Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Náklady soupisu celkem 1 335 482,09

D HSV Práce a dodávky HSV 597 386,98
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 360,00

1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 3,000 600,00 1 800,00 CS ÚRS 2018 01
V V "viz.v.č. D..1.b)11"2*1,5 3,000

2 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 7,000 80,00 560,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)11 "2*2+1,5*2 7,000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 231 334,65
3 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 9,750 59,00 575,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)10-zazdívka "3*2 6,000
VV "pod obklad"2,5*1,5 3,750
VV Součet 9,750

4 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 315,200 44,00 13 868,80 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11"2,8*3,2*2+7,4*3,2*2+2,65*3,2*2*2+7,4*3,2*2+7,4*3,2*2+18,95*3,2*2 315,200

5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 6,000 160,00 960,00 CS ÚRS 2017 01
VV "zazdívka"3*2 6,000

6 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 315,200 102,00 32 150,40 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11"2,8*3,2*2+7,4*3,2*2+2,65*3,2*2*2+7,4*3,2*2+7,4*3,2*2+18,95*3,2*2 315,200

7 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 6,000 202,00 1 212,00 CS ÚRS 2017 01
VV "zazdívka"3*2 6,000

8 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,750 220,00 825,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
9 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
10 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 139,900 120,00 16 788,00 CS ÚRS 2016 01

V V
"viz.v.č. D.1.1.b)11kome podlah, obklad a dlažeb, kolem 
dveří"18,95*2+7,4*6+2,8*2+2,65*4+1,5*2+0,8*2*4+2*4*4 139,900

11 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 44,160 20,00 883,20 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)11 "2,4*2,3*8 44,160

12 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 177,800 490,00 87 122,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.11.b)11"177,8 177,800

13 K R-6123254 Příprava podkladu stěn před provedením vrchního štuku - předpoklad 30% nové 
jádrové omítky vč. dodávky materiálu m2 315,200 150,00 47 280,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11"2,8*3,2*2+7,4*3,2*2+2,65*3,2*2*2+7,4*3,2*2+7,4*3,2*2+18,95*3,2*2 315,200

14 K R-6222503 Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky 
materiálu m2 2,000 1 000,00 2 000,00

15 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 177,800 150,00 26 670,00
VV "viz.v.č. D.11.b)11"177,8 177,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 78 893,50
16 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 177,880 50,00 8 894,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b) 11 "177,88 177,880

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 227,880 35,00 7 975,80 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)11 "177,88+50 227,880

18 K 962051115 Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm m2 24,420 160,00 3 907,20 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)04"7,4*3,3 24,420

19 K 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 
4 m2 m3 17,788 2 500,00 44 470,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)04"177,88*0,1 17,788
20 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,800 150,00 1 470,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č.D. 1.1. b)04"0,8*2*5+0,9*2 9,800
21 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 354,150 15,00 5 312,25 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)04"2,8*3,3*2+7,4*3,3*8+2,65*3*2+12,25*3,3*2+6,6*3,3*2 354,150
22 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 % m2 3,750 50,00 187,50 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)04-pod nový obklad"2,5*1,5 3,750

23 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 3,075 90,00 276,75 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)04"(1,2+0,85)*1,5 3,075

24 K R-952890 Odstranění sstávající digestoře a demonstračního prvku kus 1,000 3 200,00 3 200,00
25 K R-9528900 Odstranění stávajícího demonstračního pultu kus 1,000 3 200,00 3 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě 274 038,42
26 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 82,492 1 700,00 140 236,40 CS ÚRS 2018 01

27 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m t 824,920 35,00 28 872,20 CS ÚRS 2016 01

V V 82,492*10 'Přepočtené koeficientem množství 824,920
28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 82,492 220,00 18 148,24 CS ÚRS 2016 01

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 567,348 8,00 12 538,78 CS ÚRS 2016 01
VV 82,492*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 567,348

30 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 82,492 900,00 74 242,80 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 10 760,41
31 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 34,711 220,00 7 636,42 CS ÚRS 2018 01
32 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 34,711 90,00 3 123,99 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 738 095,11
D 713 Izolace tepelné 25 960,96

33 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy m2 177,800 39,00 6 934,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v. .č D.1.1.b)11 "177,8 177,800
34 M 28375889 deska EPS 150 pro  trva lé  za tížen í v  tlaku tl 20mm m2 391,160 40,00 15 646,40 CS ÚRS 2018 01

VV 177,8*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 391,160
35 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE m2 177,800 7,00 1 244,60 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v..č D.1.1.b)11"177,8 177,800

36 M 283231500 fó lie  separační PE ba l. 100 m2 m2 204,470 8,00 1 635,76 CS ÚRS 2016 01

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :
o d d ě le n í b e to n o v ý ch  n e b o  sa m o n iv e la čn ích  v y ro vn á va c ích  v r s te v

VV 177,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 204,470
37 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2018 01
38 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 14 900,00
39 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
40 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž, vč. doplnění nového 

termostatického ventilu a nové termostatické hlavice ussoubor 8,000 1 400,00 11 200,00

41 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
42 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 261 361,05
43 K 763111314 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB m2 8,745 1 150,00 10 056,75 CS ÚRS 2018 01

V V "viz.v.č. D.11.1.b)11"2,65*3,3 8,745
44 K 763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30 m2 12,293 1 100,00 13 522,30 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)04"0,975*3,3+0,95*3,3*2+0,85*3,3 12,293
45 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2018 01
46 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
47 K R-7630010 D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků m2 177,800 1 190,00 211 582,00

P oznám ka  k p o ío ž c e :
S o u čá s tí p o lo ž k y  j e  i  zp ra co v á n í a k u s t ic k é  s tu d ie  a  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p o  r e a l iz a c i  p r a c í .

P
p ř e d  o b je d n á n ím  m a te r iá lu  a  za h á je n ím  p r a c í  b u d e  zp ra co vá n a  a k u st ick á  s tu d ie  d le  k o n k ré tn íh o  
d o d a v a te le  p o d h le d u , ta to  s tu d ie  b u d e  p ře d lo ž e n a  p r o je k ta n to v i k o d so u h la se n í, a k u s t ic k ý  
p o d h le d  m u s í sp lň o v a t  p o ž a d a vk y  ČSN 730527

Po r e a l iz a c i  m u sí z h o to v ite l  z a j i s t i t  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p ro  o v ě ře n í sp ln ě n í n o rm o vých  
p o ž a d a vk ů  a  p ř e d a t  p ro to k o l o  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  s  k la d n ým  v ý s le d k e m

VV "viz.v.č. D.1.1.b)11 "177,8 177,800
48 K R-7630020 D+M rvizních protipožárních dvířek kus 4,000 1 800,00 7 200,00

D 766 Konstrukce truhlářské 71 189,50
49 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)04"5 5,000
50 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 5,000 30,00 150,00 CS ÚRS 2017 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)04"5 5,000
51 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 29,000 120,00 3 480,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)04"29 29,000
52 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2018 01
53 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01
54 K R-7660217 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D07 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 3,000 7 500,00 22 500,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství ÍCZK1 Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO
P DU TIN KA -

ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

VV _____________________ "viz.v.č. D.1.1.b)11"3___________________________________________________________________________________ 3,000
55 K R-7660218 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D08 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 2,000 7 500,00 15 000,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO
P DU TIN KA -

ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

V V _____________________ “viz.v.č. D.1.1.b)11"2___________________________________________________________________________________ 2,000
56 K R-7660859 Demontáž pevně osazených stolů vč. židlí kus 10,000 150,00 1 500,00

VV “viz.v.č. D.1.1.b)04“10 10,000
57 K R-7660863 Demontáž tabule kus 3,000 120,00 360,00
58 K R-7660864 Demontáž promítacího plátna kus 1,000 150,00 150,00

VV “viz.v.č. D.1.1. b)03“1 1,000
59 K R-7660866 Demontáž učitelského pracoviště vč. odpojení od sítí, vč. demontáže boční skříňky kus 1,000 500,00 500,00
60 K R-7660867 Demontáž středových částí stolů vč. odpojení od médií kus 5,000 350,00 1 750,00
61 K R-7660868 Demontáž stávajících stupínků m2 89,610 190,00 17 025,90

VV “viz.v.č. D.1.1.b)04“89,61 89,610
62 K R-7660890 Demontáž pevně osazených 2 lavic vč židlí kus 15,000 250,00 3 750,00

VV “viz.v.č. D.1.1.b)04“15 15,000
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D 767 Konstrukce zámečnické 63 070,00
67 K 767161814 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg 7,000 220,00 1 540,00 CS URS 2018 01m

VV________________________ "viz.v.č. D.1.1.b)04"7___________________________________________________________________________________________7,000
68 K 767810811 Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových kus 2,000 15,00 30,00 CS ÚRS 2018 01
69 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01
70 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01
71 K R-7670020 D+M venkovní žalzie el. ovládané, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků kus 6,000 10 000,00 60 000,00
VV "viz.v.č. D.1.1.b)11-Z02"6 6,000

D 776 Podlahy povlakové 270 187,50

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V "viz.v. .č D.1.1.b)11 "177,8 177,800

82 K R-7760012 D+M přechodové lišty m 2,000 620,00 1 240,00
P oznám ka  k p o ío ž c e :

P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  
PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 946,25
83 K 781414114 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem m2 3,750 390,00 1 462,50 CS ÚRS 2018 01
84 M R-7810010 Obklad keram ický m2 4,125 300,00 1 237,50

VV 3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,125
85 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,750 39,00 146,25 CS ÚRS 2018 01
86 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
87 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
88 K R-7810010 D+M rohových hliníkových profilů m 3,000 300,00 900,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 100,00
89 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně - 1X ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ NÁTĚR 

SYNTETICKÝ EMAIL kus 5,000 220,00 1 100,00

D 784 Dokončovací práce - malby 26 379,85
90 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 347,200 15,00 5 208,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č.
D.1.1.b)11"2,8*3,2*2+7,4*3,2*2+2,65*3,2*2*2+7,4*3,2*2+7,4*3,2*2+18,95*3,2*2+10*3,2 347,200

91 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 347,200 15,00 5 208,00 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č.
D.1.1.b)11"2,8*3,2*2+7,4*3,2*2+2,65*3,2*2*2+7,4*3,2*2+7,4*3,2*2+18,95*3,2*2+10*3,2 347,200

92 K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 
3,80 m m2 215,050 22,00 4 731,10 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č.
D.1.1.b)11"2,8*3,2*2+7,4*3,2*2+2,65*3,2*2*2+7,4*3,2*2+7,4*3,2*2+18,95*3,2*2+10*3,2 347,200

VV -132,15 -132,150
VV Součet 215,050

93 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 132,150 85,00 11 232,75
VV 18,95*1,5*2+7,4*1,5*2+10*1,5+7,4*1,5*2+2,65*1,5*4 132,150
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

005 - UčebnaICT 2

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 691 724,26
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 691 724,26 21,00% 145 262,09
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 836 986,35
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

005 - UčebnaICT 2
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum: 26. 1. 2019

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 691 724,26
HSV - Práce a dodávky HSV 233 747,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 290,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 100 972,41
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 497,55
997 - Přesun sutě 92 992,75
998 - Přesun hmot 4 994,41

PSV - Práce a dodávky PSV 457 977,14
713 - Izolace tepelné 13 928,36
730 - Vytápění 9 300,00
763 - Konstrukce suché výstavby 237 227,28
766 - Konstrukce truhlářské 14 979,25
767 - Konstrukce zámečnické 40 800,00
776 - Podlahy povlakové 125 984,75
781 - Dokončovací práce - obklady 3 946,25
783 - Dokončovací práce - nátěry 220,00
784 - Dokončovací práce - malby 11 591,25
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

005 - UčebnaICT 2
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 691 724,26

D HSV Práce a dodávky HSV 233 747,12
D 3 Svislé a kom pletní konstrukce 2 290,00

1 K 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na m2 2,100 900,00 1 890,00 CS ÚRS 2018 01tenkovrstvou maltu tl 200 mm
V V "viz.v.č. D.1.1.b)12-zazdívka"1*2,1 2,100

2 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 5,000 80,00 400,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)12"2*2+1 5,000

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 100 972,41
3 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 7,750 59,00 457,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)12-zazdívka "1*2*2 4,000
VV "pod obklad"2,5*1,5 3,750
VV Součet 7,750

4 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 121,760 44,00 5 357,44 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"11,625*3,2*2+7,4*3,2*2 121,760

5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,000 160,00 640,00 CS ÚRS 2017 01
VV "zazdívka"2*2 4,000

6 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 121,760 102,00 12 419,52 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"11,625*3,2*2+7,4*3,2*2 121,760

7 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 4,000 202,00 808,00 CS ÚRS 2017 01
VV "zazdívka"2*2 4,000

8 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 3,750 220,00 825,00 CS ÚRS 2018 01
9 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
10 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 50,850 120,00 6 102,00 CS ÚRS 2016 01

V V
"viz.v.č. D.1.1.b)11kome podlah, obklad a dlažeb, kolem 
dveří"1,5*2+0,9*2+2*4+11,625*2+7,4*2 50,850

11 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 22,080 20,00 441,60 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"2,4*2,3*4 22,080

12 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 83,840 490,00 41 081,60 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.11.b)12"83,84 83,840

13 K R-6123254 Příprava podkladu stěn před provedením vrchního štuku - předpoklad 30% nové 
jádrové omítky vč. dodávky materiálu m2 121,760 150,00 18 264,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"11,625*3,2*2+7,4*3,2*2 121,760
14 K R-6222503 Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky 

materiálu m2 1,000 1 000,00 1 000,00

15 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 83,840 150,00 12 576,00
VV "viz.v.č. D.11.b)12"83,84 83,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 32 497,55
16 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 83,840 50,00 4192,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)12"83,84 83,840

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 133,840 35,00 4 684,40 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"83,84+50 133,840

18 K 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 
4 m2 m3 8,384 2 500,00 20 960,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"83,84*0,1 8,384
19 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 150,00 540,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č.D. 1.1. b)05"0,9*2*2 3,600
20 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 121,760 15,00 1 826,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"11,625*3,2*2+7,4*3,2*2 121,760
21 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 3,275 90,00 294,75 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"(0,95+0,3)*1,5+1*1,4 3,275

D 997 Přesun sutě 92 992,75
22 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 27,993 1 700,00 47 588,10 CS ÚRS 2018 01

23 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m t 279,930 35,00 9 797,55 CS ÚRS 2016 01

V V  27,993*10 'Přepočtené koeficientem množství 279,930
24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 27,993 220,00 6 158,46 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 531,867 8,00 4 254,94 CS ÚRS 2016 01

VV 27,993*19 'Přepočtené koeficientem množství 531,867
26 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 27,993 900,00 25 193,70 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 4 994,41
27 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 16,111 220,00 3 544,42 CS ÚRS 2018 01
28 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 16,111 90,00 1 449,99 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 457 977,14
D 713 Izolace tepelné 13 928,36

29 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy m2 83,840 39,00 3 269,76 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v. .č D.1.1. b)12"83,84 83,840
30 M 28375889 deska EPS 150 pro  trva lé  za tížen í v  tlaku tl 20mm m2 184,448 40,00 7 377,92 CS ÚRS 2018 01

VV 83,84*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 184,448
31 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE m2 177,820 7,00 1 244,74 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v. .č D.1.1. b)11 "177,82"83,84 177,820

32 M 283231500 fó lie  separační PE ba l. 100 m2 m2 204,493 8,00 1 635,94 CS ÚRS 2016 01

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :
o d d ě le n í b e to n o v ý ch  n e b o  sa m o n iv e la čn ích  v y ro vn á va c ích  v r s te v

VV 177,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 204,493
33 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
34 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 9 300,00
35 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
36 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž, vč. doplnění nového 

termostatického ventilu a nové termostatické hlavice ussoubor 4,000 1 400,00 5 600,00

37 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
38 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 237 227,28
39 K 763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30 m2 5,940 1 150,00 6 831,00 CS ÚRS 2018 01

VV________________________ "viz.v.č. D.1.1.b)05"1,8*3,3____________________________________________________________________________________ 5,940
40 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2018 01
41 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
42 K R-7630010 D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků m2 177,812 1 190,00 211 596,28

P oznám ka  k p o ío ž c e :
S o u čá s tí p o lo ž k y  j e  i  zp ra co v á n í a k u s t ic k é  s tu d ie  a  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p o  r e a l iz a c i  p r a c í .

P
p ř e d  o b je d n á n ím  m a te r iá lu  a  za h á je n ím  p r a c í  b u d e  zp ra co vá n a  a k u st ick á  s tu d ie  d le  k o n k ré tn íh o  
d o d a v a te le  p o d h le d u , ta to  s tu d ie  b u d e  p ře d lo ž e n a  p r o je k ta n to v i k o d so u h la se n í, a k u s t ic k ý  
p o d h le d  m u s í sp lň o v a t  p o ž a d a vk y  ČSN 730527

Po r e a l iz a c i  m u sí z h o to v ite l  z a j i s t i t  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p ro  o v ě ře n í sp ln ě n í n o rm o vých  
p o ž a d a vk ů  a  p ř e d a t  p ro to k o l o  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  s  k la d n ým  v ý s le d k e m

V V "viz.v.č. D.1.1.b)11"177,812"83,84 177,812
43 K R-7630020 D+M rvizních protipožárních dvířek kus 1,000 1 800,00 1 800,00

D 766 Konstrukce truhlářské 14 979,25
44 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)05"2 2,000
45 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2017 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)05"2 2,000
46 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)05"5 5,000
47 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
48 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01
49 K R-7660203 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D03 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 7 500,00 7 500,00

Strana 49 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

P oznám ka  k p o ío ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

p

D V EŘN Í KŘÍDLO  
DU TIN KA - 
ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

V V "viz.v.č. D.1.1.b)12"1 1,000
50 K R-7660859 Demontáž pevně osazených stolů vč. židlí kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"1 1,000
51 K R-7660861 Demontáž audio zařízení kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"1 1,000
52 K R-7660863 Demontáž tabule kus 2,000 120,00 240,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"2 2,000
53 K R-7660864 Demontáž promítacího plátna kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"1 1,000
54 K R-7660890 Demontáž pevně osazených 2 lavic vč židlí kus 15,000 250,00 3 750,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"15 15,000
55 K R-7660891 Demontáž hliníkové předstěny m2 5,940 200,00 1 188,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)05"1,8*3,3 5,940

Strana 50 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
56 K R-7660892 Demontáž krytu radiátoru m 11,625 50,00 581,25

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"11,625 11,625
57 K R-7660899 Demontáž nástěnky kus 1,000 50,00 50,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"1 1,000
58 K R-7664118 Demontáž kobercového obkladu m2 2,000 75,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)03"2 2,000
59 K R-7664119 Odborná demontáž skříně RACK kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 40 800,00
60 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01
61 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
62 K R-7670020 D+M venkovní žalzie el. ovládané, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků kus 4,000 10 000,00 40 000,00
V V  "viz.v.č. D.1.1.b)12-Z02"4 4,000

D 776_____________ Podlahy povlakové____________________________________________________________________________________________________ 125 984,75
63 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 83,840 35,00 2 934,40 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v..č D.1.1.b)12"83,84 83,840
64 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 83,840 25,00 2 096,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v..č D.1.1.b)12"83,84 83,840
65 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 83,840 600,00 50 304,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v..č D.1.1.b)12"83,84 83,840
66 K 776201812 Demontáž nášlapných vrstev podlah m2 167,680 65,00 10 899,20 CS ÚRS 2016 01

V V  "viz.v.č. d.1.1.b)05-předpoklad 2 vrstvy"83,84*2 167,680
67 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 37,650 10,00 376,50 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1. b)05" 11,625*2+7,2*2 37,650
68 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 38,050 135,00 5 136,75 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.1. b)12"7,4*2+11,625*2 38,050
69 M 28411004 lišta  soklová PVC 30 x  30 mm m 41,855 20,00 837,10 CS ÚRS 2018 01

V V  38,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 41,855
70 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01
71 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2017 01
72 K R-7760011 D+M PVC podlahy- vč. všech příslušenství a doplňků m2 83,840 620,00 51 980,80

P oznám ka  k p o ío ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

V V  "viz.v..č D.1.1.b)12"83,84 83,840
73 K R-7760012 D+M přechodové lišty m 1,000 620,00 620,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
P oznám ka  k p o ío ž c e :

P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  
PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

D 781 Dokončovací práce - obklady 3 946,25
74 K 781414114 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem m2 3,750 390,00 1 462,50 CS ÚRS 2018 01

V V "viz.v.č. D.1.1.b)12"2,5*1,5 3,750
75 M R-7810010 Obklad keram ický m2 4,125 300,00 1 237,50

VV 3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,125
76 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 3,750 39,00 146,25 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)12"2,5*1,5 3,750
77 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
78 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
79 K R-7810010 D+M rohových hliníkových profilů m 3,000 300,00 900,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"1,5*2 3,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 220,00
80 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně - 1X ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ NÁTĚR 

SYNTETICKÝ EMAIL kus 1,000 220,00 220,00

D 784 Dokončovací práce - malby 11 591,25
81 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 153,760 15,00 2 306,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"11,625*3,2*2+7,4*3,2*2+10*3,2 153,760
82 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 153,760 15,00 2 306,40 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"11,625*3,2*2+7,4*3,2*2+10*3,2 153,760
83 K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m m2 96,685 22,00 2 127,07 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)12"11,625*3,2*2+7,4*3,2*2+10*3,2 153,760
VV -(11,625*1,5*2+7,4*1,5*2) -57,075
VV Součet 96,685

84 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 57,075 85,00 4 851,38
VV (11,625*1,5*2+7,4*1,5*2) 57,075
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

006 - Učebna přírodopisu

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 864 326,97
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 864 326,97 21,00% 181 508,66
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 045 835,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

006 - Učebna přírodopisu
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o. Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 864 326,97
HSV - Práce a dodávky HSV 346 203,42

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 140 984,19
9 - O statní konstrukce a práce-bourání 49 340,35
997 - Přesun sutě 148 749,19
998 - Přesun hmot 71 2 9 ,6 9

PSV - Práce a dodávky PSV 518 123,55
713 - Izolace tepelné 18 526,26
730 - Vytápění 12 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby 205 010,20
766 - Konstrukce truhlářské 22 677,75
767 - Konstrukce zám ečnické 51 000,00
776 - Podlahy povlakové 191 625,19
783 - Dokončovací práce - nátěry 440,00
784 - Dokončovací práce - malby 16 744,15
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

006 - Učebna přírodopisu
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 864 326,97

D HSV Práce a dodávky HSV 346 203,42
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 140 984,19

1 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 142,294 44,00 6 260,94 CS ÚRS 2018 01
V V "viz.v.č. D.1.1.b)13"2,91*3,2*2+7,4*3,2*4+14,475*2 142,294

2 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 158,624 102,00 16 179,65 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"14,475*3,2*2+7,4*3,2*2+2,91*3,2*2 158,624

3 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 50,000 20,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
4 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 83,970 120,00 10 076,40 CS ÚRS 2016 01

VV
"viz.v.č. D.1.1.b)11kome podlah, obklad a dlažeb, kolem 83,970dveří"0,9*2*2+2*4*2+14,475*2+7,4*4+2,91*2

5 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 33,120 20,00 662,40 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"2,4*2,3*6 33,120

6 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 126,580 490,00 62 024,20 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.11.b)13"126,58 126,580

7 K R-6123254 Příprava podkladu stěn před provedením vrchního štuku - předpoklad 30% nové 
jádrové omítky vč. dodávky materiálu m2 158,624 150,00 23 793,60

VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"14,475*3,2*2+7,4*3,2*2+2,91*3,2*2 158,624
8 K R-6222503 Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky 

materiálu m2 2,000 1 000,00 2 000,00

9 K R-6320016 Vyčištění, vybroušení, vyrovnání st. podlahy do tl. 50 mm vč. dodávky materiálu m2 126,580 150,00 18 987,00
VV "viz.v.č. D.11.b)13"126,58 126,580

D 9 O statní konstrukce a práce-bourání 49 340,35

Strana 55 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
10 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 126,580 50,00 6 329,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"126,58 126,580

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 176,580 35,00 6 180,30 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)13" 126,58+50 176,580

12 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 24,090 50,00 1 204,50 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"7,3*3,3 24,090

13 K 965043431 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 
4 m2 m3 12,629 2 500,00 31 572,50 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06" (61,34+64,95)*0,1 12,629
14 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,600 150,00 540,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č.D. 1.1. b)06"0,9*2*2 3,600
15 K 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 % m2 210,870 15,00 3 163,05 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06"8,95*3,3*2+7,3*3,3*2+8,4*3,3*2+7,3*3,3*2 210,870
16 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2 m2 3,900 90,00 351,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06"(0,45+0,3)*1,4+0,9*1,5+1*1,5 3,900

D 997 Přesun sutě 148 749,19
17 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 44,777 1 700,00 76 120,90 CS ÚRS 2018 01

18 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m t 447,770 35,00 15 671,95 CS ÚRS 2016 01

VV 44,777*10 'Přepočtené koeficientem množství 447,770
19 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 44,777 220,00 9 850,94 CS ÚRS 2016 01

20 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 850,763 8,00 6 806,10 CS ÚRS 2016 01
VV 44,777*19 'Přepočtené koeficientem množství 850,763

21 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 44,777 900,00 40 299,30 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 7129,69
22 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 22,999 220,00 5 059,78 CS ÚRS 2018 01
23 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 22,999 90,00 2 069,91 CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 518 123,55
D 713 Izolace tepelné 18 526,26

24 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 
vrstvy m2 126,580 39,00 4 936,62 CS ÚRS 2017 01

V V "viz.v. .č D.1.1.b)13"126,58 126,580
25 M 28375889 deska EPS 150 pro  trva lé  za tížen í v  tlaku tl 20mm m2 278,476 40,00 11 139,04 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V 126,58*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 278,476

26 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 
PE m2 126,580 7,00 886,06 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v..č D.1.1.b)13"126,58 126,580
27 M 283231500 fó lie  separační PE ba l. 100 m2 m2 145,567 8,00 1 164,54 CS ÚRS 2016 01

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :
o d d ě le n í b e to n o v ý ch  n e b o  sa m o n iv e la čn ích  v y ro vn á va c ích  v r s te v

VV 126,58*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 145,567
28 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
29 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 730 Vytápění 12 100,00
30 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
31 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná montáž, vč. doplnění nového 

termostatického ventilu a nové termostatické hlavice ussoubor 6,000 1 400,00 8 400,00

32 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 1 200,00 1 200,00
33 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 205 010,20
34 K 763111316 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 TI 80 mm EI 30 Rw 48 dB m2 24,420 1 150,00 28 083,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"7,4*3,3 24,420
35 K 763122425 SDK stěna šachtová tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 bez TI EI 30 m2 6,270 1 100,00 6 897,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06"0,95*3,3*2 6,270
36 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m % 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01
37 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01
38 K R-7630010 D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků m2 126,580 1 190,00 150 630,20

P oznám ka  k p o lo ž c e :
S o u čá s tí p o lo ž k y  j e  i  zp ra co v á n í a k u s t ic k é  s tu d ie  a  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p o  r e a l iz a c i  p r a c í .

p ř e d  o b je d n á n ím  m a te r iá lu  a  za h á je n ím  p r a c í  b u d e  zp ra co vá n a  a k u st ick á  s tu d ie  d le  k o n k ré tn íh o
P d o d a v a te le  p o d h le d u , ta to  s tu d ie  b u d e  p ře d lo ž e n a  p r o je k ta n to v i k o d so u h la se n í, a k u s t ic k ý  

p o d h le d  m u s í sp lň o v a t  p o ž a d a vk y  ČSN 730527

Po r e a l iz a c i  m u sí z h o to v ite l  z a j i s t i t  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  p ro  o v ě ře n í sp ln ě n í n o rm o vých  
p o ž a d a vk ů  a  p ř e d a t  p ro to k o l o  m ě ře n í d o b y  d o z vu ku  s  k la d n ým  v ý s le d k e m

VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"126,58 126,580
39 K R-7630020 D+M rvizních protipožárních dvířek kus 3,000 1 800,00 5 400,00

D 766 Konstrukce truhlářské 22 677,75
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[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
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40 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"2 2,000
41 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 2,000 30,00 60,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"2 2,000
42 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových kus 5,000 120,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"5 5,000
43 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
44 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01
45 K R-7660206 D+M vnitřních dveří vč. zárubně - viz. D06 - vč. všech příslušenství a doplňků kus 2,000 7 500,00 15 000,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
V n itřn í d ře v ě n é  d v e ře  
j e d n o k ř íd lé ,  p ln é , b e z  
p ra h u , b ě ž n ý  zá m ek

O ce lo vá  z á ru b e ň , 
t ř íb o d o v ý  z á v ě s , 
b ě ž n ý  zá m e k , 
sa m o z a v íra č  se  
z p o ž d ě n ím , n e re z o v é  
ko vá n í - k lik a  x  k lik a

D V EŘN Í KŘÍDLO
P DU TIN KA -

ODLEHČENÁ  
D ŘEVO TŘÍSKO VÁ  
D ESKA  Z A J IŠ Ť U J ÍC Í  
PEV N O ST , TU H O ST  
A  L E P Š Í A K U ST IC K É  
VLASTN O STI

D v e řn í k ř íd lo  b u d e  
o p a tře n o  vo d o ro vn ým  
m a d le m  v e  v ý šce  800
900 m m  na op a čn é  
s t r a n ě  o p ro t i  zá vě sů m , 
o ko p o vým  p le ch e m  
v . 400  m m

VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"2 2,000
46 K R-7660859 Demontáž pevně osazených stolů vč. židlí kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"1 1,000
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[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
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47 K R-7660861 Demontáž audio zařízení kus 1,000 150,00 150,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06"1 1,000
48 K R-7660863 Demontáž tabule kus 4,000 120,00 480,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06"1+3 4,000
49 K R-7660890 Demontáž pevně osazených 2 lavic vč židlí kus 13,000 250,00 3 250,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06"13 13,000
50 K R-7660891 Demontáž hliníkové předstěny m2 6,270 200,00 1 254,00

VV "viz.v.č. D.1.1. b)06"0,95*3,3*2 6,270
51 K R-7660892 Demontáž krytu radiátoru m 17,350 50,00 867,50

VV "viz.v.č. D.1.1.b)06"8,95+8,4 17,350
52 K R-7660899 Demontáž nástěnky kus 2,000 50,00 100,00

VV "viz.v.č. 6"2 2,000
53 K R-7664118 Demontáž kobercového obkladu m2 6,750 75,00 506,25

VV "viz.v.č. D.1.1. b)05"(1,2+0,8+2,5)*1,5 6,750

D 767 Konstrukce zám ečnické 51 000,00
54 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m % 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2018 01
55 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2018 01
56 K R-7670020 D+M venkovní žalzie el. ovládané, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 

příslušenství a doplňků kus 5,000 10 000,00 50 000,00
VV "viz.v.č. D.1.1.b)13-Z02"5 5,000

D 776 Podlahy povlakové 191 625,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
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66 K R-7760011 D+M PVC podlahy- vč. všech příslušenství a doplňků m2 126,580 620,00 78 479,60

P oznám ka  k p o ío ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

V V "viz.v..č D.1.1.b)13"126,58 126,580
67 K R-7760012 D+M přechodové lišty m 2,000 620,00 1 240,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P P o lo žk a  o b sa h u je  i m n o ž s tv í p o d la h o v é  k ry t in y  p ro  p r o ř e z y , p o lo ž k a  o b sa h u je  i d o d á vka  a m o n tá ž  

PVC p o d la h y  s tu p ín k y , v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  s c h o d iš ťo v é  h ra n y  s tu p ín k u .

D 783 Dokončovací práce - nátěry 440,00
68 K R-7830010 Očištění, obrooušení, nátěr ocelové zárubně - 1X ZÁKLADNÍ, 2X VRCHNÍ NÁTĚR 

SYNTETICKÝ EMAIL kus 2,000 220,00 440,00

D 784 Dokončovací práce - malby 16 744,15
69 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 190,624 15,00 2 859,36 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"7,4*3,2*2+2,91*3,2*2+14,475*3,2*2+10*3,2 190,624
70 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 237,984 15,00 3 569,76 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"7,4*3,2*4+2,91*3,2*2+14,475*3,2*2+10*3,2 237,984
71 K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m m2 157,359 22,00 3461,90 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)13"7,4*3,2*4+2,91*3,2*2+14,475*3,2*2+10*3,2-80,625 157,359

72 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 80,625 85,00 6 853,13
VV 14,475*1,5*2+7,4*1,5*2+10*1,5 80,625
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

007 - Zdravotechnika

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 315 782,37
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 315 782,37 21,00% 66 314,30
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 382 096,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

007 - Zdravotechnika
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o. Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 315 782,37
HSV - Práce a dodávky HSV 117 161,37

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 20 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 290,00
997 - Přesun sutě 36 515,42
998 - Přesun hmot 1 315,95

PSV - Práce a dodávky PSV 198 621,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 59 655,00
713 - Izolace tepelné 7 616,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 960,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předm ěty 87 390,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

007 - Zdravotechnika
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 315 782,37

D HSV Práce a dodávky HSV 117 161,37
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 20 040,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 15,900 350,00 5 565,00 CS ÚRS 2018 01
V V "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"53*0,3 15,900

2 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 15,900 620,00 9 858,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"53*0,3 15,900

3 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 1,215 3 800,00 4 617,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"27*0,3*0,15 1,215

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 290,00
4 K 974042567 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm m 27,000 400,00 10 800,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"27 27,000
5 K 974049167 Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 300 mm m 53,000 650,00 34 450,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"53 53,000
6 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 54,000 260,00 14 040,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"27*2 54,000

D 997 Přesun sutě 36 515,42
7 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně t 10,992 1 700,00 18 686,40 CS ÚRS 2018 01

8 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu t 109,920 35,00 3 847,20 CS ÚRS 2018 01suti ZKD 10 m
VV 10,992*10 'Přepočtené koeficientem množství 109,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
9 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 10,992 220,00 2 418,24 CS ÚRS 2018 01

10 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 208,848 8,00 1 670,78 CS ÚRS 2018 01
VV 10,992*19 'Přepočtené koeficientem množství 208,848

11 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 10,992 900,00 9 892,80 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 1 315,95
12 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4,245 220,00 933,90 CS ÚRS 2018 01
13 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 4,245 90,00 382,05 CS ÚRS 2018 01

D PSV Práce a dodávky PSV 198 621,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 59 655,00

14 K 722130803 Demontáž st. vodovodního potrubí m 70,000 50,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01
15 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 84,000 255,00 21 420,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č D.1.4.b)07-10"84 84,000
16 K 722220121 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 17,000 345,00 5 865,00 CS ÚRS 2018 01
17 K 722232043 Kohout kulový přímý DN 20 kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2018 01
18 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 m 84,000 75,00 6 300,00 CS ÚRS 2018 01
19 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 84,000 30,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01
20 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m % 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01
21 K 998722293 Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2018 01
22 K R-7221003 Hygienický rozbor vody soubor 1,000 4 000,00 4 000,00
23 K R-7221007 Zstavení a otevření hlavního přívodu vody soubor 11,000 500,00 5 500,00
24 K R-7221009 Napojení nového rozvodu vody na stávající rozvod kus 11,000 750,00 8 250,00

D 713_________________ Izolace tepelné_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 7 616,00
25 K 713410833 Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl 

přes 50 mm m 70,000 50,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01

26 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 
1x m 84,000 30,00 2 520,00 CS ÚRS 2018 01

VV_________________________"viz.v.č. D.1.4.b)07-10"84____________________________________________________________________________________ 84,000
27 M 283771040 izolace po tru b í 22 x  13 mm vč. T-kusů a spojek m 13,000 20,00 260,00 CS ÚRS 2018 01

P oznám ka  k p o ío ž c e :
n á v le k o v é  t ru b ic e  d u té h o  p r o f i lu  z  p ě n o v é h o  p o ly e ty lé n u

V V  "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"13 13,000
28 M 283771110 izolace po tru b í 25 x  9 mm vč. T-kusů a spo jek m 71,000 16,00 1 136,00 CS ÚRS 2018 01

V V  "viz.v.č. D.1.4.b)07-10"71 71,000
29 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
30 K 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 960,00
31 K 721110806 Demontáž potrubí m 70,000 50,00 3 500,00 CS ÚRS 2018 01
32 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 65,000 340,00 22 100,00 CS ÚRS 2018 01

V V "viz.v.č D.1.4.b)01-05"65 65,000
33 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 17,000 55,00 935,00 CS ÚRS 2018 01
34 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 65,000 25,00 1 625,00 CS ÚRS 2018 01
35 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m % 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2018 01
36 K 998721293 Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 700,00 700,00 CS ÚRS 2018 01
37 K R-7210010 Napojení nového rozvodu kanalizace na st. potrubí kus 16,000 900,00 14 400,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předm ěty 87 390,00
38 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 11,000 90,00 990,00 CS ÚRS 2018 01
39 K 725219101 Montáž umyvadla vč. polosloupu soubor 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-10"5 5,000
40 M 642143320 umyvadlo keram ické s otvorem  oválné 60 cm b ílé kus 5,000 700,00 3 500,00

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-10"5 5,000
41 M 642913910 polosloup kus 5,000 850,00 4 250,00 CS ÚRS 2015 01

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-10"5 5,000
42 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné d"stávající"11 G 3 / 4 soubor 11,000 50,00 550,00 CS ÚRS 2018 01
43 K 725829111 Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové G 1/2 kus 17,000 150,00 2 550,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-10"17 17,000
44 M 551440474 b a te rie  umyvadlová páková - viz. techn ické podm ínky výrobků kus 5,000 1 300,00 6 500,00

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-1"5 5,000
45 M R-5514406 b a te rie  dřezová páková sto jánková - v iz . techn ické podm ínky výrobků kus 12,000 1 400,00 16 800,00

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-10"12 12,000
46 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
47 K 998725293 Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
48 K R-7250018 D+M beztlakový ohřívač vody , objem 5l - OH2 - viz. technické podmínky výrobků kus 8,000 3 500,00 28 000,00

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-10"8 8,000
49 K R-7250019 D+M tlakový ohřívač vody , objem 10l - OH1 - viz. technické podmínky výrobků kus 4,000 3 200,00 12 800,00

VV "viz.v.č D.1.4.b)01-10"4 4,000
50 K R-72502 D+M zásobník na tekuté mýdlo vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků kus 4,000 450,00 1 800,00

VV "umyvadla v učebnách "4 4,000
51 K R-72521 D+M zásobníku na papírové ručníky vč. kotvení - viz. technické podmínky výrobků kus 4,000 450,00 1 800,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství ÍCZK1 Cena celkem [CZK] soustava
VV "umyvadla v učebnách"4 4,000

52 K R-72528 D+M pračkový podomítkový ventil kus 1,000 400,00 400,00
53 K R-7259802 D+M Dvířka 300/300 kus 5,000 250,00 1 250,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

008 - Vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 855,80
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 855,80 21,00% 1 229,72
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 085,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

008 - Vytápění
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 855,80
PSV - Práce a dodávky PSV 0 , 0 0

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 852,00
734 - Ústřední vytápění - armatury 404,80
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 599,00

OST - Ostatní 2 024,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

008 - Vytápění
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 5  3 5 5  gg

d PSV Práce a dodávky PSV 0,00
d 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 852,00

1 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 8,000 15,00 120,00
14 K 733191913 Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 15 kus 8,000 90,00 720,00
2 K 733890803 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 

24 m t 0,008 1 500,00 12,00

d 734____________Ústřední vytápění - armatury_____________________________________________________________________________ 404,80
3 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 8,000 50,00 400,00
4 K 734890803 Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 

24 m t 0,004 1 200,00 4,80

d 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 599,00
5 K 735117110 Odpojení otopného tělesa článkového m2 18,000 50,00 900,00
6 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus 16,000 10,00 160,00

7 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 100,000 15,00 1 500,00
8 K 735890802 Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m t 0,012 1 200,00 14,40

D OST Ostatní 2 024,60
9 K 99302 Pomocné práce při demontáži h 8,000 250,00 2 000,00
10 K 99342 Příplatek odvoz do šrotu za větší vzdálenost t 0,024 25,00 0,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
ÍCZK1 Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
11 K 99343 Nakládání na dopravní prostředek t 0,024 500,00 12,00
12 K 99345 Odvoz do šrotu t 0,024 500,00 12,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

009 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 963 587,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 963 587,00 21,00% 202 353,27
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 165 940,27
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

009 - Vzduchotechnika
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 963 587,00
D1 - Zařízení č. 1 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) UČEBNY ICT1 V 1.NP. 411 236,55
D2 - Zařízení č. 2 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) UČEBNY ICT2 VE 2.NP. 366 263,50
D3 - Zařízení č.3 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) SERVEROVNY . 133 495,45
D5 - Přesun hmot 6  8 8 6 , 2 0

D6  - Stavební výpomoc: 45 705,30
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

009 - Vzduchotechnika
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
Timra s.r.o.

Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 963 587,00

D D1 Zařízení č. 1 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) UČEBNY ICT1 V 1 NP. 411 236,55
Klimatizační zařízení TWIN Split systém invertor sestávající se: Vnější kompresor

1 K Pol1 kondenzátorová jednotka, Qchl=20,0 kW, Qt=23,0kW, el. 5,99kW/400V/50Hz, EER 
3,34, COP 4,02

ks 1,000 140 645,00 140 645,00

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
1.01 D .1 .4 .c )-0 2

2 K Pol2 Montáž ks 1,000 21 102,50 21 102,50
3 K Pol3 Konzola na zateplenou stěnu pozinkovaná (pro jednotku 183kg a vyložení 1100mm)+ 

podložení gumou ks 1,000 5 175,00 5 175,00

P
P oznám ka  k p o ío ž c e :
D .1 .4 .c )-0 2

4 K Pol4 Montáž ks 1,000 770,50 770,50
5 K Pol5 Vnitřní klimatiz. jednotka podstropní, Qchl=9,5 kW, Qt=10,8 kW, Qv=1200 až 1680 

m3/hod ks 2,000 51 290,00 102 580,00

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
1 .02  D .1 .4 .c )-0 2

6 K Pol6 Montáž ks 2,000 7 693,50 15 387,00
7 K Pol7 Kabelový ovladač standartní, s češtinou a teplotním čidlem, barevný ks 1,000 6 732,10 6 732,10

P P oznám ka  k p o ío ž c e : 
1.03 D .1 .4 .c )-0 2

8 K Pol8 Montáž ks 1,000 1 012,00 1 012,00
9 K Pol9 Rozbočovač ks 1,000 2 935,95 2 935,95

P
P oznám ka  k p o ío ž c e :
D .1 .4 .c )-0 2

10 K Pol10 Montáž ks 1,000 437,00 437,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
P P oznám ka  k p o lo ž c e :

P o tru b í z  Cu p ro  v e d e n í ch la d iv a  (vč . ch la d iv a  R410a  ,íz o la c e  + d o p ln ě n í ch la d iv a )

11 K Pol11 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
plyn : 15,9 mm bm 12,000 747,50 8 970,00

P
P oznám ka  k p o lo ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 2 ,0 3

12 K Pol12 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
plyn : 22,2 mm bm 43,000 747,50 32 142,50

P P oznám ka  k p o lo ž c e : 
D. 1 .4 .c )-0 2 ,0 3

13 K Pol 13 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
kapalina : 9,5 mm bm 55,000 747,50 41 112,50

P
P oznám ka  k p o lo ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 2

14 K Pol14 Montáž bm 110,000 115,00 12 650,00
V V 55+43+12 110,000

15 K Pol 15 Krycí lišta pro rozvody potrubí C , napájecí a komunikační kabely příp. potrubí 
kondenzátu - profil 110x75mm - plastová bílá, včetně montážního materiálu bm 33,000 120,75 3 984,75

P
P oznám ka  k p o lo ž c e : 
D. 1 .4 .c )-0 2 ,0 3

16 K Pol16 Montáž bm 33,000 17,25 569,25
17 K Pol17 Prodrátování vnitřních a venkovní jednotky + ovladače bm 71,000 109,25 7 756,75
18 K Pol18 Montáž bm 71,000 17,25 1 224,75
19 K Pol19 Zprovoznění celého systému ks 1,000 4 025,00 4 025,00
20 K Pol20 Potrubí pro odvod kondenzátu - vody DN 22 vč. tvarovek a mont. Materiálu bm 11,000 161,00 1 771,00

P P oznám ka  k p o lo ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 2

21 K Pol21 Montáž bm 11,000 23,00 253,00

d D2 Zařízení č. 2 - KLIMATIZACE (CHLAZENI) UČEBNY ICT2 VE 2.NP. 366 263,50
Klimatizační zařízení TWIN Split systém invertor sestávající se: Vnější kompresor

22 K Pol1 kondenzátorová jednotka, Qchl=20,0 kW, Qt=23,0kW, el. 5,99kW/400V/50Hz, EER 
3,34, COP 4,02

ks 1,000 140 645,00 140 645,00

P oznám ka  k p o lo ž c e : 
2 .0 1  D .1 .4 .c )-0 3

23 K Pol2 Montáž ks 1,000 21 102,50 21 102,50
24 K Pol3 Konzola na zateplenou stěnu pozinkovaná (pro jednotku 183kg a vyložení 1100mm)+ 

podložení gumou ks 1,000 5 175,00 5 175,00
P oznám ka  k p o lo ž c e :  
D .1 .4 .c )-0 3
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- „ J.cena Cenová PC Typ Kod Popis MJ Množství r„ „ ,  Cena celkem [CZK][CZK] soustava
25 K Pol4 Montáž ks 1,000 770,50 770,50
26 K Pol5 Vnitřní klimatiz. jednotka podstropní, Qchl=9,5 kW, Qt=10,8 kW, Qv=1200 až 1680 

m3/hod ks 2,000 51 290,00 102 580,00
P oznám ka  k p o ío ž c e :  
2 .0 2  D .1 .4 .c )-0 3

27 K Pol6 Montáž ks 2,000 7 693,50 15 387,00
28 K Pol7 Kabelový ovladač standartní, s češtinou a teplotním čidlem, barevný ks 1,000 6 732,10 6 732,10

P oznám ka  k p o ío ž c e :  
2 .0 3  D .1 .4 .c )-0 3

29 K Pol8 Montáž ks 1,000 1 012,00 1 012,00
30 K Pol9 Rozbočovač ks 1,000 2 935,95 2 935,95

P oznám ka  k p o ío ž c e :
D .1 .4 .c )-0 3

31 K Pol10 Montáž ks 1,000 437,00 437,00
P oznám ka  k p o ío ž c e :
P o tru b í z  Cu p ro  v e d e n í ch ía d iv a  (vč . ch ía d iv a  R410a  ,íz o ía c e  + d o p ln ě n í ch ía d iv a )

32 K Pol11 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
plyn : 15,9 mm bm 11,000 747,50 8 222,50
P oznám ka  k p o ío ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 3

33 K Pol12 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
plyn : 22,2 mm bm 20,000 747,50 14 950,00
P oznám ka  k p o ío ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 3

34 K Pol 13 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
kapalina : 9,5 mm bm 33,000 747,50 24 667,50
P oznám ka  k p o ío ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 3

35 K Pol14 Montáž bm 64,000 115,00 7 360,00

36 K Pol 15 Krycí lišta pro rozvody potrubí C , napájecí a komunikační kabely příp. potrubí 
kondenzátu - profil 110x75mm - plastová bílá, včetně montážního materiálu bm 16,000 120,75 1 932,00

P oznám ka  k p o ío ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 3

37 K Pol16 Montáž bm 16,000 17,25 276,00
38 K Pol17 Prodrátování vnitřních a venkovní jednotky + ovladače bm 45,000 109,25 4 916,25

P oznám ka  k p o ío ž c e : 
D .1 .4 .c )-0 3

39 K Pol18 Montáž bm 45,000 17,25 776,25
40 K Pol19 Zprovoznění celého systému ks 1,000 4 025,00 4 025,00
41 K Pol20 Potrubí pro odvod kondenzátu - vody DN 22 vč. tvarovek a mont. Materiálu bm 11,000 161,00 1 771,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
P P oznám ka  k p o ío ž c e :  

D. 1 .4 .c )-0 3

42 K Pol21 Montáž bm 11,000 23,00 253,00
43 K Pol22 Sifon umyvadlový s vývodem pro pračku ks 1,000 290,95 290,95

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
D. 1 .4 .c )-0 3

44 K Pol23 Montáž ks 1,000 46,00 46,00

D D3 Zařízení č.3 - KLIMATIZACE (CHLAZENÍ) SERVEROVNY . 133 495,45
45 K Pol24 Vnější kompresor kondenzátorová jednotka Split systému - inverterová, Qchl=3,5kW, 

Qt=4,0kW, el. 0,86kW,230V/50Hz, provoz chlazení do -15°C, EER 3,89, COP 4,76 ks 1,000 67 850,00 67 850,00

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
3 .0 1  D .1 .4 .c )-0 2

46 K Pol25 Montáž ks 1,000 10 177,50 10 177,50
47 K Pol26 Konzola na za teplenou stěnu - žárově pozinkovaná 10kg komp 1,000 2 070,00 2 070,00

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
D .1 .4 .c )-0 2

48 K Pol27 Montáž ks 1,000 310,50 310,50
49 K Pol28 Vnitřní klimatiz. jednotka nástěnná, jmenovité výkony: Qchl=3,5 kW, Qt=4,0kW, 

Qv=246 až 726 m3/hod, vč. Infra ovladače ks 1,000 31 165,00 31 165,00

P
P oznám ka  k p o ío ž c e : 
3 .0 2  (3 .0 3  - D .1 .4 .c )-0 2

50 K Pol29 Montáž ks 1,000 4 669,00 4 669,00
P oznám ka  k p o ío ž c e :

P - o v la d a č ) ; P o tru b í z  Cu p ro  v e d e n í ch ía d iv a  (v č . ch ía d iv a  R410a  ,íz o ía c e  + d o p ln ě n í ch ía d iv a )v č . 
M o n tá že

51 K Pol30 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
plyn : 9,5 mm bm 7,000 747,50 5 232,50

P P oznám ka  k p o lo ž c e :
D .1 .4 .c )-0 2

52 K Pol31 Potrubí z Cu pro vedení chladiva (vč. chladiva R410a ,izolace + doplnění chladiva)- 
kapalina : 6,4 mm bm 7,000 747,50 5 232,50

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :
D .1 .4 .c )-0 2

53 K Pol14 Montáž bm 14,000 115,00 1 610,00

54 K Pol 15 Krycí lišta pro rozvody potrubí C , napájecí a komunikační kabely příp. potrubí 
kondenzátu - profil 110x75mm - plastová bílá, včetně montážního materiálu bm 10,000 120,75 1 207,50

P P oznám ka  k p o lo ž c e :
D .1 .4 .c )-0 2

55 K Pol16 Montáž bm 10,000 17,25 172,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
56 K Pol17 Prodrátování vnitřních a venkovní jednotky + ovladače bm 7,000 109,25 764,75

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
D. 1 .4 .c )-0 2

57 K Pol18 Montáž bm 7,000 17,25 120,75
58 K Pol32 Zprovoznění celého systému ks 1,000 1 380,00 1 380,00
59 K Pol20 Potrubí pro odvod kondenzátu - vody DN 22 vč. tvarovek a mont. Materiálu bm 6,500 161,00 1 046,50

P
P oznám ka  k p o ío ž c e :
D. 1 .4 .c )-0 2

60 K Pol21 Montáž bm 6,500 23,00 149,50
61 K Pol22 Sifon umyvadlový s vývodem pro pračku ks 1,000 290,95 290,95

P
P oznám ka  k p o ío ž c e :
D. 1 .4 .c )-0 2

62 K Pol23 Montáž ks 1,000 46,00 46,00

D D5 Přesun hmot 6  8 8 6 , 2 0

63 K Pol35 - ostatní t 0,998 6 900,00 6 886,20

D D6 Stavební výpomoc: 45 705,30
64 K Pol36 Průchody potrubí přes stěny - obalení potrubí v průchodu izolací (např. 0,5cm po 

obvodu použít trvale pružný tmel. ks 11,000 180,00 1 980,00

P P oznám ka  k p o ío ž c e :
D .1 .4 .c )-0 2 ,0 3

65 K Pol37 HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle 
skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku hod. 6,000 575,00 3 450,00

66 K R-308 Dopravné 5% z dodávek kus 1,000 39 100,00 39 100,00
67 K R-309 PPV 1% z montáže kus 1,000 1 175,30 1 175,30
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

010 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 265 052,56
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 265 052,56 21,00% 265 661,04
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 530 713,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

010 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 265 052,56
D1 - Elektromontáže 255 876,15
D2 - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 5 957,00
D3 - Zemní práce 13 110,00
D4 - Stavební práce, kapsy, rýhy 194 037,20
D5 - Materiály 532 929,01
D6  - Dodávky zařízení (specifikace) 93 932,20
D7 - Práce v HZS 169 211,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

010 - Elektroinstalace
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 1 265 052 56

d D1 Elektromontáže 255 876,15
1 K Pol38 trubka oheb.el.inst. typ 2323 (PO) m 110,000 48,30 5 313,00
2 K Pol39 lišta vklád.PH 20x20 m 80,000 43,70 3 496,00
3 K Pol40 lišta vklád.PH 40x15 až 40x20 m 60,000 44,85 2 691,00
4 K Pol41 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 64/2 bez zapojení ks 143,000 48,30 6 906,90
5 K Pol42 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L) vč.zap. ks 35,000 55,20 1 932,00
6 K Pol43 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 ks 12,000 13,80 165,60
7 K Pol44 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 42,000 96,60 4 057,20
8 K Pol45 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 4,000 158,70 634,80
9 K Pol46 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 6,000 171,35 1 028,10
10 K Pol46 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 8,000 171,35 1 370,80
11 K Pol47 spín.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 ks 3,000 126,50 379,50
12 K Pol48 spín.včet.zap. č.1 ks 20,000 97,75 1 955,00
13 K Pol49 spín. včet. zap. č. 5 sériový ks 3,000 97,75 293,25
14 K Pol50 spín. včet.zap. č.6 střídavý ks 4,000 97,75 391,00
15 K Pol51 spínač osvětlení,vlhkosti, stmívač,infraspínač, apod.) ks 4,000 299,00 1 196,00
16 K Pol52 zás.5519-.. jednoduchá včet.zapoj. IP44 ks 2,000 97,75 195,50
17 K Pol53 zás.5519(98,99) .. jednoduchá+přepěť.ochr., IP44 ks 2,000 143,75 287,50
18 K Pol54 zás.5512(3)...... dvojitá ,průběž.montáž ks 97,000 97,75 9 481,75
19 K Pol55 zás.5512(3) ... dvojitá+přep.ochr. ,průběž.montáž ks 12,000 143,75 1 725,00
20 K Pol56 transformátor pro signalizač.syst. do krabice(FLM1000) ks 1,000 138,00 138,00
21 K Pol57 alarm modul do krabice FEH 2001 ks 1,000 184,00 184,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
22 K Pol58 spínač tlačítko reset. modul FAP2001 ks 1,000 126,50 126,50
23 K Pol59 spínač tahový se šňůrkou signální FAP3002 ks 2,000 138,00 276,00
24 K Pol60 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg ks 5,000 1 794,00 8 970,00
25 K Pol61 svít.LED 42-66W,ZÁVĚS., + závěs 2M ks 12,000 793,50 9 522,00
26 K Pol62 svit.nouz.LED 3W stropní , IP20 ks 6,000 414,00 2 484,00
27 K Pol63 svit.LED 33-55W podhl., Ks 20,000 437,00 8 740,00
28 K Pol64 svit.LED 33-55W podhl., IP54 Ks 147,000 414,00 60 858,00
29 K Pol65 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 8,000 63,25 506,00
30 K Pol66 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 10,000 63,25 632,50
31 K Pol67 svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry m 35,000 161,00 5 635,00
32 K Pol67 svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry m 10,000 161,00 1 610,00
33 K Pol67 svod. vodiče AlMgSi R=8mm + podpěry m 4,000 161,00 644,00
34 K Pol68 svorky hromosvodové do 2 šroubu SS ks 20,000 74,75 1 495,00
35 K Pol69 svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03 ks 6,000 74,75 448,50
36 K Pol70 svorky hromosv.nad 2 šrouby ( SZ ) ks 2,000 74,75 149,50
37 K Pol71 svorky hromosv.nad 2 šrouby SK ks 2,000 74,75 149,50
38 K Pol72 svorky hromosv.nad 2 šrouby SO ks 1,000 74,75 74,75
39 K Pol73 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (nebo ZS4) ks 2,000 74,75 149,50
40 K Pol74 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 2,000 437,00 874,00
41 K Pol75 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva ks 2,000 471,50 943,00
42 K Pol76 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 2,000 126,50 253,00
43 K Pol77 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 55,000 57,50 3 162,50
44 K Pol78 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 1 150,000 27,60 31 740,00
45 K Pol79 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 160,000 27,60 4 416,00
46 K Pol80 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 1 710,000 27,60 47 196,00
47 K Pol81 CYKY J 5x6 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 200,000 32,20 6 440,00
48 K Pol82 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU) m 120,000 29,90 3 588,00
49 K Pol83 JYTY 7(8)x1mm s Al laminovanou folií (PU) m 60,000 41,40 2 484,00
50 K Pol84 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 0.75kg m 120,000 27,60 3 312,00
51 K Pol85 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 300,000 17,25 5 175,00

d D2 Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 5 957,00
52 K Pol86 TCEKE úložný 0,4 a 0,6mm do 100XN volně ulož. m 50,000 32,20 1 610,00
53 K Pol87 SYK(F)Y 1x2x0,5 až 15x2x0,5mm (PO) m 20,000 32,20 644,00
54 K Pol88 kabelová forma do 0.5m do 10x2 ks 2,000 644,00 1 288,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
55 K Pol89 zapojení 10 drátů vč. vyformování ks 10,000 241,50 2 415,00

d D3 Zemní práce 13 110,00
56 K Pol90 kabel.rýha 20-35cm šíř. 70cm hloub. zem.tř.3 m 8,000 747,50 5 980,00
57 K Pol91 fólie výstražná z PVC šířky 22cm m 8,000 23,00 184,00
58 K Pol92 ruč.zához.kab.rýhy 20-35cm šíř.70cm hl.zem.tř.3 m 8,000 747,50 5 980,00
59 K Pol93 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 4,000 241,50 966,00

d D4 Stavební práce, kapsy, rýhy 194 037,20
60 K Pol94 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 16,000 144,90 2 318,40
61 K Pol95 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 3,000 303,60 910,80
62 K Pol96 vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm ks 5,000 529,00 2 645,00
63 K Pol97 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 165,000 322,00 53 130,00
64 K Pol98 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 250,000 158,70 39 675,00
65 K Pol99 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 60,000 368,00 22 080,00
66 K Pol100 vysek.rýh bet.dlažba do hl.50mm š.do 150mm m 95,000 540,50 51 347,50
67 K Pol101 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,000 5 635,00 11 270,00
68 K Pol102 Odvoz suti na skládku za každý další 1 km km 20,000 23,00 460,00
69 K Pol103 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 2,000 4 140,00 8 280,00
70 K Pol104 Poplatek na skladce t 2,000 960,25 1 920,50

d D5____________Materiály________________________________________________________________________________________________ 532 929,01
71 K Pol105 Požární pěna KS 3,000 644,00 1 932,00
72 K Pol106 CY 10 ZEL.ZLUTY H07V-U M 55,000 24,61 1 353,55
73 K Pol107 CYKY-O 3X1,5 (A) M 160,000 12,77 2 042,40
74 K Pol108 CYKY-J 3X1,5 (C) M 1 150,000 12,77 14 679,75
75 K Pol109 CYKY-J 3X2,5 (C) M 1 710,000 20,86 35 672,31
76 K Pol110 CYKY-J 5x 2,5 (C) M 120,000 34,14 4 097,22
77 K Pol111 CYKY-J 5x 6 (C) M 200,000 82,27 16 454,20
78 K Pol112 SYKY 2X2X0.5 M 20,000 5,11 102,12
79 K Pol 113 TCEPKPFLE 3X4X0,6 M 50,000 26,40 1 320,20
80 K Pol114 JYTY 7CX1 M 60,000 24,54 1 472,46
81 K Pol 115 označovací štítek ks 2,000 3,75 7,50
82 K Pol116 ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m) Kg 6,000 36,34 218,04
83 K Pol 117 ZEM.DOT -DRZAK OCHR.TYCE Ks 4,000 19,03 76,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
84 K Pol118 ZEM.SVORKA SK Ks 2,000 20,63 41,26
85 K Pol119 ZEM.PODPERA PV 32 Ks 10,000 26,73 267,26
86 K Pol120 ZEM.SVORKA SZ Ks 2,000 29,07 58,14
87 K Pol 121 ZEM.SVORKA SS Ks 20,000 9,29 185,84
88 K Pol122 ZEM.SVORKA SO VELKA Ks 1,000 27,66 27,66
89 K Pol123 ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul. Ks 6,000 19,22 115,30
90 K Pol124 ZEM.PASEK FEZN 30/4 Kg 8,000 36,34 290,72
91 K Pol125 ZEM.TYC ZTP 2M KS 2,000 453,74 907,49
92 K Pol126 ZEM.PODPERA PV 21 BET.PLAST SROUB KS 4,000 16,88 67,53
93 K Pol127 ZEM.OCHR. TRUBKA OT 1,8M KS 2,000 75,95 151,89
94 K Pol128 ZEM.PODPERA PV 3 P 55 ZAMEK KS 35,000 16,63 582,02
95 K Pol129 ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm KG 4,970 117,19 582,41
96 K Pol129 ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm KG 1,420 117,19 166,40
97 K Pol129 ZEM.V DRAT AlMgSi 8mm KG 0,570 117,19 66,80
98 K Pol130 INFRASPINAC ELNAS IS 3360 BILY STR KS 3,000 2 173,90 6 521,71
99 K Pol 131 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 105,000 4,19 439,53
100 K Pol132 WAGO 273-112 2X1-2,5 KS 35,000 3,71 130,01
101 K Pol 133 WAGO 273-102 4X1-2,5 KS 35,000 5,55 194,41
102 K Pol134 SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 20,000 34,57 691,38
103 K Pol134 SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 4,000 34,57 138,28
104 K Pol 135 SP.3558-652B KRYT DVOJ. KS 3,000 43,00 129,00
105 K Pol136 SP3901-B10B RAM.JEDN. KS 20,000 21,67 433,32
106 K Pol136 SP3901-B10B RAM.JEDN. KS 3,000 21,67 65,00
107 K Pol137 SP...3901E-A00942B RAM.DVOJ. IP44 KS 0,500 95,28 47,64
108 K Pol138 SP.. 3901E-A00942B RAM.DVOJ. IP44 KS 2,000 95,28 190,56
109 K Pol136 SP3901-B10B RAM.JEDN. KS 4,000 21,67 86,66
110 K Pol139 SPÍN. FAP 2001 tlačítko reset. KS 1,000 1 108,01 1 108,01
111 K Pol140 SP.TLAČ.TAHOVÝ SIGNÁLNÍ FAP 3002 KS 2,000 1 442,71 2 885,42
112 K Pol 141 ZAS.5598E-A02999 03 PREP.OCHR. KS 1,000 1 083,59 1 083,59
113 K Pol142 ZAS.JEDNONÁS. 5518E-A02999 03 B ZAS.S VIČKEM IP44 KS 2,000 210,66 421,31
114 K Pol143 SP.3558-06940B IP44 KS 4,000 173,64 694,55
115 K Pol144 ZAS.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA KS 97,000 162,62 15 774,29
116 K Pol145 ALARM A-FEH 2001 70 607 17-1 KS 1,000 2 360,93 2 360,93
117 K Pol146 SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE KS 20,000 89,79 1 795,84
118 K Pol147 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE KS 3,000 121,67 365,01
119 K Pol148 SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE KS 4,000 95,69 382,77

Strana 83 z 123



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
120 K Pol149 ZAS.TG.5593A-02357 B KS 12,000 907,21 10 886,54
121 K Pol150 KR.KU 68-1902 Ks 35,000 10,56 369,50
122 K Pol 151 KR.KU 68-1901 Ks 143,000 5,78 827,18
123 K Pol152 LISTA LV 40X20 2M LH M 60,000 29,73 1 783,65
124 K Pol 153 PASKA CU 50CM Ks 1,000 13,58 13,58
125 K Pol154 ZEM.SVORKA ZSA16 /BERNARD/ Ks 2,000 13,09 26,17
126 K Pol 155 TR.OHEBNA PVC 2323 M 110,000 11,17 1 228,32
127 K Pol156 LISTA LV 20X20 M 80,000 17,18 1 374,48
128 K Pol157 SMRST.TRUBICE TLS 19/6 M 2,000 152,62 305,23
129 K Pol158 Trafo FLM 1000 ks 1,000 1 525,44 1 525,44
130 K Pol159 SV.LED 1x47W , ASYM., IP20, AREL6000RLA 6200lm KS 12,000 2 132,82 25 593,89
131 K Pol160 SV.LED 1x50W,5800lm, IP54 , UQ4000 KS 20,000 1 339,84 26 796,84
132 K Pol 161 SV.LED 1x49W/5400lm , IP20 , FIT5000 KS 147,000 2 246,10 330 176,63
133 K Pol162 SV.LED NOUZ., 3W/1,5H IP20, PŘISAZ., KS 6,000 1 717,19 10 303,15
134 K Pol163 ZAVES SYSTEM ZHX11 KS 12,000 192,97 2 315,64
135 K Pol164 fólie z polyetylenu šíře 220mm kg 8,000 65,62 524,95

d D6 Dodávky zařízení (specifikace) 93 932,20
152 K POl. 228 JISTIC B16/1 kus 3,000 250,00 750,00
136 K Pol165 ROZV. R1 DOPLNĚNÍ VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU KS 1,000 15 456,00 15 456,00
137 K Pol166 ROZV. R2 DOPLNĚNÍ VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU KS 1,000 12 944,40 12 944,40
138 K Pol167 ROZV. R3 DOPLNĚNÍ VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU KS 1,000 11 178,00 11 178,00
139 K Pol168 ROZV. R4 DOPLNĚNÍ VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU KS 1,000 13 512,50 13 512,50
140 K Pol169 ROZV. Ruč S VÝZBROJÍ DLE PROJEKTU KS 1,000 9 384,00 9 384,00
141 K Pol170 VIDEOINTERKOM+3 MONITORY + ZDROJ+ZÁMEK ( VIZ PROJEKT) SADA 1,000 30 707,30 30 707,30

d D7 Práce v HZS 169 211,00
142 K Pol171 El.montáž dom.videointercomu hod. 20,000 483,00 9 660,00
143 K Pol172 Vyhledání původ.obvodů hod. 24,000 402,50 9 660,00
144 K Pol173 Revize hromosvodu hod. 12,000 644,00 7 728,00
145 K Pol174 Revize elektro hod. 72,000 644,00 46 368,00
146 K Pol175 Demontáž el.zařízení hod. 64,000 402,50 25 760,00
147 K R-210011 Podružný materiál soubor 1,000 25 300,00 25 300,00
148 K R-210012 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 10 235,00 10 235,00
149 K R-210013 Přesun dodávek soubor 1,000 24 150,00 24 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
150 K R-210014 Doprava dodávek soubor 1,000 2 760,00 2 760,00
151 K R-210015 Prořez materiálu soubor 1,000 7 590,00 7 590,00
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

011 - Přístupový chodník - hlavní aktivity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 603,06
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 212 603,06 21,00% 44 646,64
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 257 249,70

Strana 86 z 123



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

011 - Přístupový chodník - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 212 603,06
HSV - Práce a dodávky HSV 212 603,06

1 - Zemní práce 63 598,66
5 - Komunikace pozemní 68 499,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 637,68
997 - Přesun sutě 23 347,78
998 - Přesun hmot 14 519,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

011 - Přístupový chodník - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 212 603,06

D HSV Práce a dodávky HSV 212 603,06
D 1 Zemní práce 63 598,66

1 K 113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně m2 12,000 220,00 2 640,00 CS ÚRS 2018 01
V V "stávající chodník"12 12,000

2 K 113107136 Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm ručně m2 12,000 390,00 4 680,00 CS ÚRS 2018 01
VV "stávající chodník"12 12,000

3 K 121112111 Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m m3 22,500 350,00 7 875,00 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.situace stavby - pro nový chodník a výtah "150*0,15 22,500

4 K 130901123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně m3 1,034 10 200,00 10 546,80 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č D.1.1.b)01-předpoklad 5%"20,676*0,05 1,034

5 K 131303101 Odkopávky nezapažené ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 20,676 550,00 11 371,80 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.situace stavby- pro přístupový chodník"(12,536*2+4*2+24,816*2)*0,1 8,270
VV "pro výměnnou vrstvu"(12,536*2+4*2+24,816*2)*0,15 12,406
VV Součet 20,676

6 K 131303109 Příplatek za lepivost u odkopávek ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 20,676 120,00 2 481,12 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.situace stavby- pro přístupový chodník"(12,536*2+4*2+24,816*2)*0,1 8,270
VV "pro výměnnou vrstvu"(12,536*2+4*2+24,816*2)*0,15 12,406
VV Součet 20,676

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 20,676 230,00 4 755,48 CS ÚRS 2016 01
VV "viz. pol. výkopy"20,676 20,676

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 206,760 14,00 2 894,64 CS ÚRS 2016 01m přes 10000 m
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V V

D 5

"po dokončení prací"100 

Komunikace pozemní

100,000

68 499,54

VV
VV
VV

"viz.situace stavby- přístupový chodník"(12,536*2+4*2+24,816*2)
"výměnná vrstva"82,704
Součet

82.704
82.704 

165,408

VV

D 9

"viz. pol. montáže"82,704*1,05

Ostatní konstrukce a práce, bourání

86,839

42 637,68

VV "viz. pol. mntáže"80,832*1,01 81,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
24 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,052 2 650,00 13 387,80 CS ÚRS 2017 01

V V "viz. pol. montáž obrubníku"80,832*0,25*0,25 5,052
25 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 82,704 35,00 2 894,64 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.situace stavby- přístupový chodník"(12,536*2+4*2+24,816*2) 82,704

D 997 Přesun sutě 23 347,78
26 K 997221131 Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m t 9,508 450,00 4 278,60 CS ÚRS 2017 01
27 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 9,508 500,00 4 754,00 CS ÚRS 2017 01
28 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 180,652 15,00 2 709,78 CS ÚRS 2017 01

VV 9,508*19 'Přepočtené koeficientem množství 180,652
29 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 9,508 450,00 4 278,60 CS ÚRS 2017 01
30 K 997221825 Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) t 6,028 1 100,00 6 630,80 CS ÚRS 2017 01
31 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 3,480 200,00 696,00 CS ÚRS 2017 01

D 998 Přesun hmot 14 519,40
32 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 96,796 150,00 14 519,40 CS ÚRS 2017 01
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

012 - Vedlejší a ostatní náklady - hlavní aktivity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250 000,00 21,00% 52 500,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 302 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

012 - Vedlejší a ostatní náklady - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 103 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 95 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 42 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

012 - Vedlejší a ostatní náklady - hlavní aktivity
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Datum:

Projektant:

26. 1. 2019 

ATRIS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 250 000,00

D
D

VRN
VRN7

Vedlejší rozpočtové náklady
Provozní vlivy

5 000,00
5 000,00

1 K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, práce za provozu školy ) soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 103 000,00
2 K 011503000 Provedení 2 ks sond - ověření hloubky základů st. budovy - ručně kopaná sonda kus 2,000 10 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 70 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2016 01

P P oznám ka  k p o ío ž c e :  
g e o d e t ic k é  v y tý č e n í s ta v b y

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
P oznám ka  k p o ío ž c e :
V yp ra co vá n í g e o m e tr ic k ý ch  p lá n ů  p o d le  p o ž a d a vk ů  KN p ro  v k la d  d o  KN.

5 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :
F o to g ra fie  n e b o  v id eo zá zn a m y  za k rý v a n ý ch  k o n s tru k c í a  j in ý c h  s k u te č n o s t í ro zh o d n ých  n a p ř. p ro  
v íc e p rá c e  a  m é n ě p rá ce

6 K R-990010 Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských sítí soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
P oznám ka  k p o lo ž c e :
O ch ran a  s tá v a jíc íc h  in ž e n ý rsk ý ch  s í t í  na  s ta v e n iš t i ,
n á k la d y  na  p ře z o u m á n í p o d k la d u  o b je d n a te le  o  s ta v u  in ž e n ý rsk ý ch  s í t í  p ro b íh a jíc íc h  s ta v e n iš tě m  

P n e b o  d o tč e n ý m i s ta v b o u  i  m im o  ú ze m í s ta v e n iš tě .
V y tý č e n í j e j i c h  s k u te č n é  tra sy  d le  p o d m ín e k  sp rá v ců  s í t í  v  d o k la d o v é  čá s t i .
Z a j iš tě n í a k tu a liz a ce  v y já d ře n í sp rá v ců  s í t í  v  p ř íp a d ě  u k o n če n í p la tn o s t i  v y já d ře n í.
Z a j iš tě n í a  z a b e z p e č e n í s tá v a jíc íc h  in ž e n ý rsk ý ch  s í t í  a  p ř íp o jk e  p ř i  v ýko p o vých  a  b o u ra c ích  p ra c íc h .

D VRN3 Zařízení staveniště 95 000,00
7 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2016 01

P oznám ka  k p o lo ž c e :
N á k la d y  na  v y b u d o vá n í a  z a j iš tě n í  z a ř íz e n í s ta v e n iš tě  a  je h o  p ro v o z , ú d rž b u  a  lik v id a c i v  so u la d u  s  
p la tn ý m i p rá v n ím i p ře d p is y , v č e tn ě  p ř íp a d n é h o  z a j iš tě n í  o h lá še n í d le  zá ko n a  č . 183/2006 S b . , o 
ú ze m n ím  p lá n o v á n í a  s ta v e b n ím  řá d u  (s ta v e b n í zá k o n ) , v e  z n ě n í p o z d ě jš íc h  p ř e d p is ů ; z ř íz e n í  
s ta v e n iš tn íc h  p ř íp o je k  e n e rg ií (vo d y  a  e n e rg ie ) , j e j i c h  m ě ře n í , p ro v o z , ú d rž b a , ú h ra d a  a  l ik v id a c e ; 
z a j iš tě n í  p ř íp a d n é h o  z im n íh o  o p a t ř e n í ; n á k la d y  na  ú p ra vu  p o v rch ů  p o  o d s tra n ě n í z a ř íz e n í  
s ta v e n iš tě  a  ú k l id  p lo c h , na  k te rý c h  b y lo  z a ř íz e n í s ta v e n iš tě  p ro v o z o v á n o ; d o d á vka , sk la d o vá n í, 
sp rá v a , za b u d o vá n í a  m o n tá ž  v e šk e rý ch  d í lů  a  m a te r iá lů  a  z a ř íz e n í t ý k a j íc í  s e  v e ř e jn é  za k á z k y ;

P z a j iš tě n í  s ta v e n iš tě  p r o t i  p ř ís tu p u  n e p o vo la n ých  o so b , z a b e z p e č e n í s ta v e n iš tě . N ák lady  na
v y b a v e n í o b je k tů  z a ř íz e n í s ta v e n iš tě  a  o d s tra n ě n í o b je k tů  z a ř íz e n í s ta v e n iš tě  v č e tn ě  o d vo zu . 
N á k la d y  na  s t ř e ž e n í ,  vh o d n é  z a b e z p e č e n í s ta v e n iš tě .

N á k la d y  na  z ř íz e n í  p ř í je z d o v é  p a n e lo v é  ko m u n ika ce  v č . d o d á vky  p a n e lů , n á k la d y  na  v e š k e ré  
p o p la tk y  z a  zá b o ry  a  sp rá v n í p o p la tk y  .

N Á K LA D Y  NA Z A K R Y T Í A  Z A B EZ P EČ EN Í OKOLN ÍCH PLO C H  VČ. U VED EN Í OKOLN ÍCH PLO CH  DO 
PŮVODNÍHO S T A V Z .

8 K 03210301 Mimostaveništní doprava materiálu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
9 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

P oznám ka  k p o lo ž c e :
N á k la d y  na  p ro v e d e n í z k o u še k , r e v iz í  a  m ě ře n í, k te r é  js o u  vyža d o vá n y  v  te ch n ick ý ch  n o rm á ch  a 
d a lš ích  p ře d p is e c h  v e  v z ta h u  k p ro vá d ě n ý m  p ra c ím , d odávkám  a s lu ž b á m  a je j i c h ž  p o č e t  a  d ru h  b y  
m ě l b ý t  sp e c if ik o v a n ý  v  d o k u m en tu  KZP  v y h o to ven ým  z h o to v ite le m .
P o ku d  n e jso u  u v e d e n y  v  je d n o t l iv ý c h  p ro fe s íc h

D VRN9 Ostatní náklady 42 000,00
10 K 091003000 Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 01
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :

11 K 091003003 Pojištění díla po dobu jeho realizace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
12 K 091003004 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
13 K 091003005 Uvedení ploch poškozených stavbou do původního stavu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
14 K 091003006 Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění stavby (hlučnost prašnost); soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
15 K 091003007 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
p o lo ž k a  o b sa h u je  :

k o o rd in a c i s  o s ta tn ím i d o d a v a te li sa m o sta tn ý ch  VZ ( in t e r ié r y ,  k o n e k t iv ita , IT I , p o m ů cky )
k o m p le tn í d o k la d o vá  čá s t  d le  SoD ( re v iz e , a t e s ty , c e r t i f ik á t y ,  p ro h lá še n í o  sh o d ě ) p ro  p ř e d á n í a
p ř e v z e t í  d o ko n čen éh o  d í la  a  p ro  z a j iš tě n í  k o la u d a čn íh o  so u h la su
n á k la d y  na  in d iv id u á ln í zk o u šk y  d o d a n ých  a  sm o n to va n ých  te ch n o lo g ic k ý ch
z a ř íz e n í v č e tn ě  k o m p le xn íh o  vy zk o u še n í
n á k la d y  z h o to v it e le  na  vy p ra co v á n í p ro v o z n ích  řá d ů  p ro  t rv a lý  p ro v o z  
n á k la d y  na  p ře d á n í v še ch  n á vo d ů  k o b s lu z e  a  ú d rž b ě  p ro  te ch n o lo g ic k á  z a ř íz e n í a 
n á k la d y  na  z a š k o le n í o b s lu h y  o b je d n a te le
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

013 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 30 000,00 21,00% 6 300,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 300,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

013 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0 , 0 0

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 0  0 0 0 , 0 0

VRN3 - Zařízení staveniště 1 0  0 0 0 , 0 0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

013 - Vedlejší a ostatní náklady - vedlejší aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
Timra s.r.o.

Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D

D

VRN
VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady 
Průzkumné, geodetické a projektové práce

0 , 0 0

2 0  0 0 0 , 0 0

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :
D o ku m e n ta ce  sk u te č n é h o  p ro v e d e n í v  ro z sa h u  d le  p la tn é  v y h lá šk y  na  d o k u m e n ta c i s ta v e b  v  p o č tu  
d le  SOD a VOP (5  x  p a p íro v ě  a  1 x  e le k t ro n ic k y  v e  fo rm á tu  DWG a PDF)

2 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 1 0  0 0 0 , 0 0

3 K R-9900113 Dodávka a montáž informačních billboardů po dobu realizace díla v provedení dle 
požadavku poskytovatele dotace; soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

P oznám ka  k p o lo ž c e :

4 K R-9900118 Dodávka a montáž stálé pamětní desky v provedení dle požadavku poskytovatele 
dotace; soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :

P
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

014 - Přístavba výtahu - hlavní aktivity

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 981 897,07
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 981 897,07 21,00% 626 198,38
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 608 095,45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

014 - Přístavba výtahu - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: a t r is  s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 981 897,07
HSV - Práce a dodávky HSV 1 536 975,09

1 - Zemní práce 123 791,38
2 - Zakládání 35 214,66
3 - Svislé a kom pletní konstrukce 55 993,04
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 116 242,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 162 471,25
997 - Přesun sutě 34 725,05
998 - Přesun hmot 8 537,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 444 921,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 933,50
712 - Povlakové krytiny 3 637,50
713 - Izolace tepelné 0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby 13 852,00
764 - Konstrukce klem pířské 35 932,50
766 - Konstrukce truhlářské 868,00
767 - Konstrukce zám ečnické 343 850,00
783 - Dokončovací práce - nátěry 2 966,48
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784 - Dokončovací práce - malby 
787 - Dokončovací práce - zasklívání

4 332,00  
1 034 450,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

014 - Přístavba výtahu - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 2 981 897,07

D HSV Práce a dodávky HSV 1 536 975,09
D 1 Zemní práce 123 791,38

1 K 130901121 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně m3 0,918 6 000,00 5 508,00 CS ÚRS 2017 01
V V "viz.v.č D.1.1.b)02"27* 1,7*0,02 0,918

2 K 130901123 Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně m3 1,377 10 200,00 14 045,40 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č D.1.1.b)02"27*1,7*0,03 1,377

3 K 131303101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 m3 43,605 900,00 39 244,50 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č D.1.1.b)02"27*1,7*0,95 43,605

4 K 131303109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 m3 43,605 120,00 5 232,60 CS ÚRS 2017 01
5 K 132301401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4 m3 3,200 2 200,00 7 040,00 CS ÚRS 2017 01

VV "podbetonování st. základů - předpoklad " 4*1*0,8 3,200
6 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,000 120,00 5 280,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)14"44 44,000
7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 44,000 20,00 880,00 CS ÚRS 2017 01
8 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 43,605 550,00 23 982,75 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. výkopy"43,605 43,605
9 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 43,605 75,00 3 270,38 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. výkopy"43,605 43,605
10 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m m3 78,200 55,00 4 301,00 CS ÚRS 2017 01
VV "do 100 m"7,82*10 78,200

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 7,820 230,00 1 798,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V "odvoz na skládku"7,82 7,820

12 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m m3 78,200 14,00 1 094,80 CS ÚRS 2017 01

VV "do 20 km"7,82*10 78,200
13 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 7,820 110,00 860,20 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. výkopy"7,82 7,820
14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 7,820 16,00 125,12 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. výkopy"7,82 7,820
15 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 14,076 155,00 2 181,78 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. pol. odvozy"7,82*1,8 14,076
16 K 174101102 Zásyp ruční sypaninou se zhutněním m3 35,785 250,00 8 946,25 CS ÚRS 2017 01

VV "zpětný zásyp"43,605-7,82 35,785

D 2 Zakládání 35 214,66
17 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 0,559 2 350,00 1 313,65 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v. č D.1.1.b)14"2,432*2,3*0,1 0,559
18 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 - XD1- 

voděnepropustný beton m3 2,237 2 900,00 6 487,30 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v. šč D.1.1.b) 14"2,3*2,432*0,4 2,237

19 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 3,786 200,00 757,20 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.šč D.1.1.b)14"(2,3*2+2,432*2)*0,4 3,786

20 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 3,786 35,00 132,51 CS ÚRS 2017 01
21 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,219 36 000,00 7 884,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. statická část"2,237*85*1,15*0,001 0,219
22 K R-2743512 Bednění zákl. pásů - postupné - pro podbetonování st. základů, vč. odbednění m2 8,000 650,00 5 200,00

VV "předpoklad "4*1*2 8,000
23 K R-2793111 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 30/37 m3 3,200 4 200,00 13 440,00

VV "předpoklad"4*1*0,8 3,200

D 3 Svislé a kom pletní konstrukce 55 993,04
24 K 311273323 Zdivo nosné z pórobetonových přesných tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 m3 3,283 4 300,00 14 116,90 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v. č D.1.1.b)14"(0,255*1,3+0,85*1,3+0,395*2,3)*4*0,35 3,283
25 K 311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže - XD1- 

voděnepropustný beton m3 2,353 3 500,00 8 235,50 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v. šč D.1.1.b) 14"2,3*1,05*0,25*2+2,182*1,05*0,25*2 2,353

26 K 311351111 Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 28,896 390,00 11 269,44 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.šč D.1.1.b) 14"2,3*1,45*2*2+2,682*1,45*2*2 28,896

27 K 311351112 Odstranění oboustranného bednění zvlášť únosného zdí nosných m2 28,896 75,00 2 167,20 CS ÚRS 2017 01
28 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,230 36 000,00 8 280,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. statická část"2,353*85*1,15*0,001 0,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
29 K 317143461 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl do 1300 mm kus 4,000 2 200,00 8 800,00 CS ÚRS 2018 01

V V "viz.v.č- D.1.1.b)14"4 4,000
30 K R-3300010 KOTVENÍ ZDIVA KE ST. KONSTRUKCI M 28,400 110,00 3 124,00

VV "viz.v.č D.1.1.b)14"2,4*2*4+2,3*4 28,400

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 116 242,31
31 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 9,380 160,00 1 500,80 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v. č D.1.1.b)14"(0,255*1,3+0,85*1,3+0,395*2,3)*4 9,380
32 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 9,380 202,00 1 894,76 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v. č D.1.1.b)14"(0,255*1,3+0,85*1,3+0,395*2,3)*4 9,380
33 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 200,000 20,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 01
34 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 29,200 120,00 3 504,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)12-kolem vybouraných otvorů"(2,7+2,3*2)*4 29,200
35 K 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální tl do 160 mm m2 46,350 540,00 25 029,00 CS ÚRS 2018 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)14,15"3,5*15,3-0,9*2*4 46,350
36 M 63151538 deska izolačn í m ineráln í kontaktních fa sád  tl 160mm m2 50,985 400,00 20 394,00 CS ÚRS 2018 01

VV 46,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 50,985
37 K 622221221 Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny ve 2 vrstvách celkové tloušťky 

do 280 mm m2 24,165 370,00 8 941,05 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)14,15"2,05*15,3-0,9*2*4 24,165

38 M 63151529 deska izolačn í m ineráln í kontaktních fa sád  tl 120mm m2 26,582 350,00 9 303,70 CS ÚRS 2018 01
VV 24,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,582

39 K 622331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 46,350 220,00 10 197,00 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)14,15"3,5*15,3-0,9*2*4 46,350

40 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 46,350 250,00 11 587,50 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č. D.1.1.b)14,15"3,5*15,3-0,9*2*4 46,350

41 K 622903110 Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2 46,350 30,00 1 390,50
VV "viz.v.č. D.1.1.b)14,15"3,5*15,3-0,9*2*4 46,350

42 K R-6225050 Úprava napojení nového zateplení na stávající- vyspravení omítky, vč. nového nátěru 
500 mm na každou stranu od výtahu m2 15,000 540,00 8 100,00

P
P oznám ka  k p o lo ž c e :  
v č . d o d á vky  m a te r iá lu

VV "viz.v.č D.1.1.) 14,15"15*0,5*2 15,000
43 K R-6320012 Úprava podlahy - napojení stávající podlahy na výtahovou šachtu - v místě nové 

výtahové šachty - vč. dodávky materiálu m2 8,000 1 300,00 10 400,00
VV "viz.v.č D.1.1.b)14,15"2*1*4 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 162 471,25
44 K 941321112 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 

25 m m2 300,000 35,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V "viz.v.č. D.1.1.b)11-17- 2x montáž"10*15*2 300,000

45 K 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití m2 9 000,000 2,00 18 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "nájem na 2x30 dnů dnů"15*10*30*2 9 000,000
46 K 941321812 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 25 m m2 300,000 25,00 7 500,00 CS ÚRS 2017 01
VV "viz. pol. montáže"300 300,000

47 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm m2 3,400 150,00 510,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č D.1.1.b)14"2*1,7 3,400

48 K 966080105 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 180 mm m2 53,550 35,00 1 874,25 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)07”3,5*15,3 53,550

49 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 22,080 150,00 3 312,00 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č D.1.1.b)01 -07"2,4*2,3*4 22,080

50 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 1,400 1 400,00 1 960,00 CS ÚRS 2018 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)07" 1*1*0,35*4 1,400

51 K 973031326 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm kus 8,000 190,00 1 520,00 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č D.1.1.b)14-pro nové překlady nad otvory výtahu"4*2 8,000

52 K 978036391 Otlučení vnějších omítek z umělého kamene o rozsahu do 100 % m2 30,600 75,00 2 295,00 CS ÚRS 2017 01
VV "viz.v.č. D.1.1. b)07"2*15,3 30,600

53 K R-9520010 Technologie výtahu kus 1,000 920 000,00 920 000,00

P oznám ka  k p o ío ž c e :
N ový vý ta h  o  n o sn o st i 630 kg , p rů c h o z í , 5  s ta n ic , 4  n á s tu p iš ť , z d v ih  10,78  m .°  
K a b in a  K O M A X IT  RA L  d le  v ý b ě ru , ro z m ě r  1100 x  1400 x  2100 m m  (šx h x v )°  
Š a ch e tn í a  k a b in o vé  d v e ře  o  s v ě t lo s t i  900 m m  K O M A X IT  R A L  d le  v ý b ě r u  
V ýta h ová  s t ro jo v n a  - b e z  s t ro jo v n y , ro z v a d ě č  u m ís tě n  v  n e jv y š š ím  p a t ř e  □

P v e d le  ša c h e tn íc h  d v e ř í . Výbava d le  v y h l. č . 3 9 8 /20 0 9  S b . . °  
P o ž á rn í o d o ln o s t  d v e ř í  d le  P B Ř °
V ýtah  b u d e  p ro v e d e n d le  ČSN EN  81 - 2 0 , N V č . 122/2016 S b .°

P ř e d  za d á n ím  d o  v ý ro b y  m u s í b ý t  zp ra co va n á  v ý ro b n í d o k u m e n ta ce  a  p ře d lo ž e n a  p r o je k ta n to v i k 
o d so u h lse n í.

54 K R-9520011 Monáž výtahu kus 1,000 150 000,00 150 000,00
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava
P oznám ka  k p o lo ž c e :
N ový vý ta h  o  n o sn o st i 630 kg , p rů c h o z í , 5  s ta n ic , 4  n á s tu p iš ť , z d v ih  10,78  m .°  
K a b in a  K O M A X IT  RA L  d le  v ý b ě ru , ro z m ě r  1100 x  1400 x  2100 m m  (šxhxv )n  
Š a ch e tn í a  k a b in o vé  d v e ře  o  s v ě t lo s t i  900 m m  K O M A X IT  R A L  d le  v ý b ě ru °  
V ýta h ová  s t ro jo v n a  - b e z  s t ro jo v n y , ro z v a d ě č  u m ís tě n  v  n e jv y š š ím  p a t ř e  °  
v e d le  ša c h e tn íc h  d v e ř í . Výbava d le  v y h l. č . 3 9 8 /20 0 9  S b . . °
P o ž á rn í o d o ln o s t  d v e ř í  d le  PBŘn
V ýtah  b u d e  p ro v e d e n d le  ČSN EN  81 - 2 0 , N V č . 122/2016 Sb .

55 K R-9520012 Doprava a přesun dílů výtahu kus 1,000 15 000,00 15 000,00
P P oznám ka  k p o lo ž c e :

56 K R-9520013 Lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu (montáž, nájem, demontáž) soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
P P oznám ka  k p o lo ž c e :

57 K R-9520014 Odvoz a likvidace odpadu výtahu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
P P oznám ka  k p o lo ž c e :

58 K R-9520015 
P

Zkoušky autorizovanou osobou po montáži výtahu, revize, cedulky , štítky, návofdy,
zaškolení obsluhy_________________________________________________________________________
P oznám ka  k p o lo ž c e :

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

D 997 Přesun sutě 34 725,05

D 998 Přesun hmot 8 537,40
64 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 27,540 220,00 6 058,80 CS ÚRS 2017 01
65 K 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m t 27,540 90,00 2 478,60 CS ÚRS 2017 01

d PSV Práce a dodávky PSV 1 444 921,98
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 933,50

66 K 711161303 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými m2 30,800 75,00 2 310,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v.č D. 1.1.b)14,15"(2,5+2,6*2)*4 30,800

67 K 711792620 D+M Ukončovací lišta nopové fólie vč. kotvení a dodávky kotevních prvků m 7,700 55,00 423,50 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV "viz.v. č D.1.1.b)15,16"2,5+2,6*2 7,700

68 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 
m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

69 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 712 Povlakové krytiny 3 637,50
70 K 998712203 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01
71 K 998712293 Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01
72 K R-7120015 D+M EPDM folie vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech příslušenství a 

doplňků m2 5,500 625,00 3 437,50
VV "viz.v.č. D.1.1.b)14,15"5,5 5,500

D 713 Izolace tepelné 0,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 100,00

73 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2017 01
V V ___________________________________ " v i z . v . č .D .1 .1 .b ) 1 4 ,1 5 " 1 __________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 ,0 0 0

74 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01
75 K 998721293 Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2017 01

D 763_________________ Konstrukce suché výstavby____________________________________________________________________________________________________________________ 13 852,00
76 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2018 01
77 K R-7630015 Provedení nadpraží z SDK konstrukce - viz. v.č. D.1.1.b)15- SDK 4 m2 10,800 1 190,00 12 852,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :
P o lo žk a  o b sa h u je  d o d á vku  a  m o n tá ž  :

- 2 x  SD K  d e sk a  12 ,5  m m  im reg n o va n á  d o  v lh k é h o  p r o s t ř e d í
P - p a ro zá b ra n a

- te p e ln á  iz o la ce  m in e r . v ln a  t l .  600 m m
- p a ro zá b ra n a
- 2 x  SD K  d e sk a  12 ,5  m m  im reg n o va n á  d o  v lh k é h o  p r o s t ř e d í

V V  "viz.v.č. D.1.1.b)14-15"2,7*1*4 10,800

D 764 Konstrukce klem pířské 35 932,50
78 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 9,200 35,00 322,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)01-07"2,3*4 9,200
79 K 764511602 Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 2,300 450,00 1 035,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz.v.č. D.1.1.b)14,15"2,3 2,300
80 K 764518623 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 

120 mm m 15,000 890,00 13 350,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV " v i z . v . č .  D .1 .1 .b ) 1 4 ,1 5 " 1 5 1 5 ,0 0 0

81 K 9 9 8 7 6 4 2 0 3 P ř e s u n  h m o t  p r o c e n t n í  p ro  k o n s t r u k c e  k le m p íř s k é  v  o b je k t e c h  v  d o  2 4  m % 1 ,0 0 0 5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

8 2 K 9 9 8 7 6 4 2 9 3 P ř íp la t e k  k  p ře s u n u  h m o t  p r o c e n t n í  7 6 4  z a  z v ě t š e n ý  p ře s u n  d o  5 0 0  m % 1 ,0 0 0 4 0 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

8 3 K R - 7 6 4 0 0 1 1 D+M  R O H O V Ý  D IL A T A Č N Í P R O F IL  - F A S Á D A x S K L O , V Č .  K O T V E N Í m 3 0 ,0 0 0 5 3 5 ,0 0 16  0 5 0 ,0 0

VV " v i z . v . č .  D .1 .1 .b ) 1 4 ,1 5 " 1 5 * 2 3 0 ,0 0 0

8 4 K R - 7 6 4 0 0 1 2 D+M  Z Á V Ě T R N Á  L IŠ T A ,  V Č .  P Ř ÍP O N E K  A  K O T E V N ÍC H  P R V K Ů m 5 ,0 0 0 4 2 5 ,0 0 2  1 2 5 ,0 0

VV " v i z . v . č .  D .1 .1 .  b )1 4 ,1 5 " 5 5 ,0 0 0

8 5 K R - 7 6 4 0 0 1 3 D+M  O P L E C H O V Á N Í O K A P N Í H R A N Y , V Č .  P Ř ÍP O N E K , V Č .  K O T V E N Í m 2 ,3 0 0 4 3 5 ,0 0 1 0 0 0 ,5 0

VV " v i z . v . č  D .1 .1 .b ) 1 4 ,1 5 " 2 ,3 2 ,3 0 0

8 6 K R - 7 6 4 0 0 1 6 D+M  O P L E C H O V Á N Í S T Ř E C H A  x  S T Ě N A , V Č . P Ř ÍP O N E K  A  K O T E V N ÍC H  P R V K Ů m 2 ,3 0 0 5 0 0 ,0 0 1 1 5 0 ,0 0

VV " v i z . v . č .  D .1 .1 .b ) 1 4 ,1 5 " 2 ,3 2 ,3 0 0

D 766 Konstrukce truhlářské 868,00
8 7 K 7 6 6 4 4 1 8 2 1

D e m o n t á ž  p a r a p e t n íc h  d e s e k  d ř e v ě n ý c h  n e b o  p la s t o v ý c h  š í ř k y  d o  3 0  c m  d é lk y  p ře s  
1 ,0  m

k u s 4 ,0 0 0 3 5 ,0 0 1 4 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

VV " v i z . v . č .  D .1 .1 .  b )0 7 " 4 4 ,0 0 0

8 8 K 7 6 6 6 2 2 8 6 1 V y v ě š e n í  n e b o  z a v ě š e n í  k ř íd e l  d ř e v ě n ý c h  n e b o  p la s t o v ý c h  o k e n n íc h  d o  1 ,5  m 2 k u s 1 6 ,0 0 0 8 ,0 0 1 2 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

VV " v i z . v . č .  D .1 .1 .b ) 0 1 - 0 5 " 4 * 4 1 6 ,0 0 0

8 9 K 9 9 8 7 6 6 2 0 3 P ř e s u n  h m o t  p r o c e n t n í  p ro  k o n s t r u k c e  t r u h lá ř s k é  v  o b je k t e c h  v  d o  2 4  m % 1 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

9 0 K 9 9 8 7 6 6 2 9 3 P ř íp la t e k  k  p ře s u n u  h m o t  p r o c e n t n í  7 6 6  z a  z v ě t š e n ý  p ře s u n  d o  5 0 0  m % 1 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

91 K R - 7 6 6 0 8 9 2 D e m o n t á ž  k r y t u  r a d iá t o r u m 8 ,0 0 0 5 0 ,0 0 4 0 0 ,0 0

VV " v i z . v . č .  D .1 .1 .  b )0 7 " 2 * 4 8 ,0 0 0

D 767 Konstrukce zám ečnické 343 850,00
9 2 K 9 9 8 7 6 7 2 0 3 P ř e s u n  h m o t  p r o c e n t n í  p ro  z á m e č n ic k é  k o n s t r u k c e  v  o b je k t e c h  v  d o  2 4  m % 1 ,0 0 0 3 0 0 0 ,0 0 3 0 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

9 3 K 9 9 8 7 6 7 2 9 3 P ř íp la t e k  k  p ře s u n u  h m o t  p r o c e n t n í  7 6 7  z a  z v ě t š e n ý  p ře s u n  d o  5 0 0  m % 1 ,0 0 0 2  0 0 0 ,0 0 2  0 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

9 4 K R - 7 6 7 0 0 9 0
D+M  o c e lo v é  k o n s t r u k c e  v ý t a h u  v č .  p o v r c h o v é  ú p r a v y ,  v č .  d o d á v k y  a  m o n tá ž e  
s p o jo v a c íc h  a  k o t e v n íc h  p rv k ů kg 2  1 7 3 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 3 2 5  9 5 0 ,0 0

VV " v iz .  s t a t i c k á  č á s t  o c e lo é  k o n s t r u k c e " 2 1 7 3 2  1 7 3 ,0 0 0

9 5 K R -7 6 7 0 0 9 1
D+M  s t ř e š n íh o  P U R  p a n e lu  v č .  k o t v e n í  a  d o d á v k y  k o t e v n íc h  p rv k ů  ,  v č .  v š e c h  
p ř í s lu š e n s t v í  a  d o p lň k ů

m 2 5 ,5 0 0 1 4 0 0 ,0 0 7  7 0 0 ,0 0

P oznám ka  k p o lo ž c e :  
PU R  PA N EL :

r
- EPDM  F O L IE  T L . 1 ,1 m m
- T R A P É Z O V Ý P LE C H  T L . 0 ,5  m m
- T E P E LN Ě  IZO LA Č N Í JÁ D R O  T L . 100 m m
- T R A P ÉZ O V Ý  P LEC H  T L . 0 ,4  m m

V V  " v i z . v . č  D .1 .1 .b ) 1 4 ,1 5 -  s t ř e š n í  p l á š ' ť ' 5 ,5  5 ,5 0 0
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- „ J.cena CenováPC Typ Kod Popis MJ Množství r„ „ ,  Cena celkem [CZK]_____________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _________________________ [CZK] ____________________ soustava

V V "viz.v.č D.1.1.b)14,15"1*4 4,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 966,48
97 K R-7830012 Protiolejový nátěr betonové podlahy vč. dodávky materiálu m2 13,484 220,00 2 966,48

VV "viz.v. č D.1.1.b)14,15"1,8*2,182+1,8*1,2*2+2,182* 1,2*2 13,484

D 784 Dokončovací práce - malby 4 332,00
98 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 66,000 15,00 990,00 CS ÚRS 2016 01

VV "viz.v.č D.1.1.b)14,15"5*3,3*4 66,000
99 K 784221111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m m2 36,000 22,00 792,00 CS ÚRS 2016 01
VV "viz.v. č D.1.1.b)14,15"5*3,3*4-30 36,000

100 K R-7840010 Malba dvojnásobná omyvatelná vč. dodávky materiálu m2 30,000 85,00 2 550,00
VV "viz.v.č D.1.1.b)14,15"5*1,5*4 30,000

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 1 034 450,00
101 K 998787203 Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 24 m % 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 01
102 K 998787293 Příplatek k přesunu hmot procentní 787 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
103 K R-7870020 D+M zasklení výtahu vč. spojovacích a kotevních prvků , vč. všech příslušenství a 

doplňků m2 87,000 10 350,00 900 450,00

K R-7670093 D+M nerez slzičkového plechu tl. 4 mm , vč. dodávky a montáže kotvení kotevními 
vodotěsnými nerezovými zápustnými kotvami , š. 600 mm m 4,000 1 300,00 5 200,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :
M A T E R IÁ L : V R STV EN É B EZPEČ N O STN Í T E P E LN Ě  IZO LA Č N Í SKLO  
BEZPEČ N O STN Í PO ŽA D A VKY D LE  ČSN EN  81-20  
T E P E LN Ě  TEC H N IC KÉ PO ŽA D A VKY NA SK LO : M IN  UG = 1,2 W /m 2K  
K O T V EN Í : N ER EZ  ŠRO U BO VAC Í T E R Č E
S P Á R Y  : TM ELEN Á  SYSTÉM O V ÝM  TM ELEM  ODOLNÝM VŮČI U V  ZÁ Ř EN Í A  
PO VĚTRN O STN ÍM  VLIVŮM
O D VĚTRÁ N Í VÝTA H O V É Š A C H T Y  : H LIN ÍKO VÉ M Ř ÍŽ K Y  U SPODNÍ A  HORN Í 
Č Á ST I VÝTA H O V É Š A C H T Y
V Y TÁ PĚN Í VÝTA H O V É Š A C H T Y : B U D E  IN STALO VÁN  PŘ ÍM O TO P PRO T EM PER A C I 
VÝTA H O V É Š A C H T Y  V ZÍMNÍM OBDOBÍ. PŘ ÍM O TO P B U D E  SO U Č Á STÍ 
D O D ÁVKY VÝTAHU
P ŘED  ZA H Á JEN ÍM  P R A C Í M U S Í B Ý T  ZPRACOVÁN A VÝRO BN Í D O KU M EN TACE  
NA O PLÁ ŠTĚN Í VÝTA H O V É Š A C H T Y  VČ ETN Ě K O T V EN Í P Ř IČ EM Ž  M U S Í B Ý T  
SP LN ĚN Y  V Ý ŠE  U VED EN É M IN IM Á LN Í PO ŽA D A VKY P Ř I SOUČASNÉM DODRŽEN Í 
PLA TN ÝC H  ČSN Z E JM ÉN A  P A K  ČSN EN  81-20 , ČSN 81-50 A  R ESPEKTO VÁ N  
S T A T IC K Ý  PO SU D EK  VÝTA H O V É Š A C H T Y
V C EN Ě O P LÁ ŠTĚN Í M U S Í B Ý T  Z A H R N U TY  V EŠK ER É  P R V K Y  P O T Ř EB N É  PRO  
JE H O  R EA L IZ A C I, VČ. K O TV ÍC ÍC H , POM OCNÝCH A  SPO JO V AC ÍC H  PRVKŮ  A  
M A T ER IÁ LŮ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
VV "viz.v.č D.1.1.b)06"87 87,000

104 K R-7870021 D+M stříšky nad vstupem vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech 
příslušenství a doplňků kus 1,000 104 000,00 104 000,00

P oznám ka  k p o lo ž c e :
M A T E R IÁ L : V R STV EN É B EZPEČ N O STN Í T E P E LN Ě  IZO LA Č N Í SKLO  
BEZPEČ N O STN Í PO ŽA D A VKY D LE  ČSN EN  81-20  
T E P E LN Ě  TEC H N IC KÉ PO ŽA D A VKY NA SK LO : M IN  UG = 1,2 W /m 2K  
K O T V EN Í : N ER EZ  ŠRO U BO VAC Í T E R Č E
S P Á R Y  : TM ELEN Á  SYSTÉM O V ÝM  TM ELEM  ODOLNÝM VŮČI U V  ZÁ Ř EN Í A  
PO VĚTRN O STN ÍM  VLIVŮM
O D VĚTRÁ N Í VÝTA H O V É Š A C H T Y  : H LIN ÍKO VÉ M Ř ÍŽ K Y  U SPODNÍ A  HORN Í 
Č Á ST I VÝTA H O V É Š A C H T Y
V Y TÁ PĚN Í VÝTA H O V É Š A C H T Y : B U D E  IN STALO VÁN  PŘ ÍM O TO P PRO T EM PER A C I 
VÝTA H O V É Š A C H T Y  V ZÍMNÍM OBDOBÍ. PŘ ÍM O TO P B U D E  SO U Č Á STÍ 
D O D ÁVKY VÝTAHU
P ŘED  ZA H Á JEN ÍM  P R A C Í M U S Í B Ý T  ZPRACOVÁN A VÝRO BN Í D O KU M EN TACE  
NA O PLÁ ŠTĚN Í VÝTA H O V É Š A C H T Y  VČ ETN Ě K O T V EN Í P Ř IČ EM Ž  M U S Í B Ý T  
SP LN ĚN Y  V Ý ŠE  U VED EN É M IN IM Á LN Í PO ŽA D A VKY P Ř I SOUČASNÉM DODRŽEN Í 
PLA TN ÝC H  ČSN Z E JM ÉN A  P A K  ČSN EN  81-20 , ČSN 81-50 A  R ESPEKTO VÁ N  
S T A T IC K Ý  PO SU D EK  VÝTA H O V É Š A C H T Y
V C EN Ě O P LÁ ŠTĚN Í M U S Í B Ý T  Z A H R N U TY  V EŠK ER É  P R V K Y  P O T Ř EB N É  PRO  
JE H O  R EA L IZ A C I, VČ. K O TV ÍC ÍC H , POM OCNÝCH A  SPO JO V AC ÍC H  PRVKŮ  A  
M A T ER IÁ LŮ

V V "viz.v.č D.1.1.b)14,15"1 1,000
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

015 - Bezbariérovost

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 320,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33 320,00 21,00% 6 997,20
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 317,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

015 - Bezbariérovost
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: a t r is  s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 320,00
HSV - Práce a dodávky HSV 33 320,00

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 3 800,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předm ěty 8 120,00
766 - Konstrukce truhlářské 6 000,00
767 - Konstrukce zám ečnické 15 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

015 - Bezbariérovost
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
Timra s.r.o.

Projektant: ATRIS s.r.o.

J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 3 3  3 2 0  00

D HSV Práce a dodávky HSV 33 320,00
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 3 800,00

1 K R-6222503 Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky 
materiálu m2 4,000 950,00 3 800,00

P
P oznám ka  k p o ío ž c e :
v č . d o d á vky  a  m o n tá ž e  p ře c h o d o v é  l i š ty

V V "1.NP"1 1,000
VV "2.NP"1 1,000
VV "3.NP"1 1,000
VV "4.NP"1 1,000
VV Součet 4,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předm ěty 8 120,00
2 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
3 K 998725292 Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený přesun do 100 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
4 K R-7250020 Demontáž WC kombi vč. odvozu, uložení a poplatku na skládce kus 1,000 270,00 270,00
5 K R-7250021 D+M WC kombi pro invalidy v 460 mm vč. sedátka kus 1,000 5 500,00 5 500,00
6 K R-7250022 Demontáž umyvadla vč. odvozu, uložení a poplatku na skládce kus 1,000 250,00 250,00
7 K R-7250023 D+M umyvadla pro invalidy kus 1,000 1 900,00 1 900,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 000,00
8 K R-7660012 Demontáž dveřního křídla, demontáž prahu, D+M madla vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků, D+M okopového plechu kus 4,000 1 500,00 6 000,00
VV "1. NP" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
V V "2.NP"1 1,000
V V "3.NP"1 1,000
VV "4.NP"1 1,000
VV Součet 4,000

D 767 Konstrukce zám ečnické 15 400,00
9 K 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m % 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2018 01
10 K R-7670010 D+M cedulky s vyznačením bezbariérového přístupu do školy- vč. kotvení a dodávky 

kotevních prvků kus 1,000 150,00 150,00

11 K R-7670011 Demontáž branky, vč. odvozu na skládku a uložení na skládce , vč. poplatku za 
skládku kus 1,000 150,00 150,00

12 K R-7670012 D+M branky vč. kování a zámku, všech příslušenství a doplňků kus 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

016 - SK - hlavní aktivty

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 593 039,59
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 593 039,59 21,00% 754 538,31
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 347 577,90
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

016 - SK - hlavní aktivty
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o.

Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 593 039,59
D1 - Strukturovaná kabeláž 3 593 039,59

D2 - Zařízení 903 657,25
D3 - Trasy 2 515 398,84
D4 - Ostatní 173 983,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

016 - SK - hlavní aktivty
Místo: Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství [CZK] Cena celkem [CZK] soustava

Náklady soupisu celkem 3  5 9 3  0 3 9  5 9

d D1 Strukturovaná kabeláž 3 593 039,59
D D2 Zařízení 903 657,25

1 K Pol1 RACK 19" 42U, 800x1000, stojanový ks 2,000 17 784,50 35 568,99
2 K Pol2 RACK 19" 42U, 600x800, stojanový ks 2,000 14 781,53 29 563,05
3 K Pol3 RACK 19" 12U, 600x600, nástěnný ks 2,000 5 104,75 10 209,49
4 K Pol4 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat do hlavních patrových RACKů ks 6,000 4 890,96 29 345,77
5 K Pol5 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený ks 57,000 4 774,80 272 163,60
6 K Pol6 Patch panel telefonní, 25xRJ45, cat.3, plně osazený ks 6,000 3 582,38 21 494,26
7 K Pol7 Vyvazovací panel 1U ks 63,000 316,95 19 967,94
8 K Pol8 Průchozí panel ks 6,000 356,16 2 136,93
9 K Pol9 Patch kabel cat.6 2m ks 1 239,000 52,41 64 930,41
10 K Pol10 Rozvodný panel 5x230V ks 6,000 834,20 5 005,19
11 K Pol11 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, 

maska) ks 578,000 461,54 266 770,70

12 K Pol12 Datová zásuvka 1xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, 
maska) ks 83,000 310,33 25 757,18

13 K Pol 13 Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optického 
propoje se stávajícím RACK s přívodem datové konektivity ks 6,000 2 496,62 14 979,69

14 K Pol14 Optické spojky SC-SC ks 72,000 31,95 2 300,18
15 K Pol 15 Optický PatchCord SC-SC ks 72,000 305,50 21 995,82
16 K Pol16 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 122,000 36,21 4 418,05

17 K Pol17 Práce spojené s úpravou stávajících rozvodů a reorganizací stávajících rozvaděčů ve 
stávající budově ZŠ pro připojení propojovacích kabelů a integraci nových rozvodů hod 100,000 402,50 40 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
18 K Pol18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 100,000 368,00 36 800,00

D D3__________________ Trasy_____________________________________________________________________________________________________________________________________________2 515 398,84
19 K Pol19 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH m 69 345,000 23,08 1 600 517,27
20 K Pol20 Kabel FTP 4p.cat.6 UV stabilní m 100,000 37,66 3 766,25
21 K Pol21 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken m 360,000 54,79 19 722,96
22 K Pol22 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 460,000 81,72 37 590,74
23 K Pol23 Jistič 16A ks 6,000 255,79 1 534,77
24 K Pol24 Kabel CYKY 3Cx1,5 m 180,000 33,97 6 114,78
25 K Pol25 Mikrotrubička HDPE 10/8 - příprava pro budoucí optický rozvody m 90,000 32,46 2 921,81
26 K Pol26 Trubka PVC 16mm p.o. m 410,000 35,18 14 423,19
27 K Pol27 Trubka PVC 23mm p.o. m 320,000 39,22 12 548,80
28 K Pol28 Trubka PVC 29mm p.o. m 160,000 48,81 7 808,96
29 K Pol29 Trubka PVC 36mm p.o. m 120,000 52,68 6 321,78
30 K Pol30 Trubka PVC 40mm p.o. m 110,000 53,66 5 902,49
31 K Pol31 Trubka PVC 50mm p.o. m 110,000 60,23 6 624,81
32 K Pol32 Lišta 25x20, Bíla m 1 160,000 57,11 66 246,44
33 K Pol33 Lišta 40x40, Bílá m 825,000 81,77 67 456,13
34 K Pol34 Lišta 80x40, Bílá m 550,000 186,29 102 458,68
35 K Pol35 Parapetní kanál 170x70, Bílá m 450,000 594,17 267 376,73
36 K Pol36 Krabice na omítku 100x100x50, odbočná, Bílá ks 120,000 110,15 13 217,64
37 K Pol37 Drobný instalační materiál ks 1,000 43 596,50 43 596,50
38 K Pol38 Krabice KU 68 p.o. ks 195,000 54,31 10 591,33
39 K Pol39 Krabice KO 97 p.o. ks 110,000 76,49 8 413,52
40 K Pol40 Krabice KO 125 p.o. ks 38,000 184,74 7 019,97
41 K Pol41 Krabice LK 80x28/T ks 400,000 70,23 28 092,20
42 K Pol42 Krabice LK 80x28/2T ks 260,000 84,17 21 883,81
43 K Pol43 Popisový štítek - datové zásuvky ks 642,000 39,68 25 471,35
44 K Pol44 Popisový štítek - patch panelu ks 55,000 39,68 2 182,13
45 K Pol45 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního 

tmelu) ks 24,000 1 481,20 35 548,80

46 K Pol49 Skříň MIS1b, pod omítku, včetně vybavení LSA svorkovnic pro 25 párů ks 1,000 5 117,50 5 117,50

47 K Pol50
Přeložka telefonního kabelu: Práce spojené s rozpojením kabelu přípojky, rozholení 
jednotlivých párů, přeložení do pozice skříně na fasádě (cca 10m trasy), zakončení do 
25 párů v LSA svorkovnicích, proměření

hod 20,000 704,38 14 087,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

48 K Pol51
Stávající rozvody: práce spojené s úpravou s zajištěním stávající kabeláže v ve 
stávající budově ZŠ pro realizaci propojení datových rozvaděčů a instalaci nových 
rozvodů, demontáže rušených rozvodů, odpojení rušených rozvodů v rozvaděčích

hod 100,000 414,00 41 400,00

49 K Pol18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 80,000 368,00 29 440,00

D D4 Ostatní 173 983,50
50 K Pol52 Svařovaní optického vlákna ks 72,000 299,00 21 528,00
51 K Pol53 Měření a kontrola met.vedení ks 1 254,000 97,75 122 578,50
52 K Pol54 Měření a kontrola opt.vedení, do 12 vláken ks 3,000 2 484,00 7 452,00
53 K Pol55 Seznámení obsluhy s provozem zařízení ks 1,000 2 300,00 2 300,00
54 K Pol56 Úklid staveniště hod 50,000 356,50 17 825,00
55 K Pol58 Revize systému ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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k r yc í l is t  so u pisu
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba 
Objekt:

017 - Stavební práce pro konektivitu - hlavní aktivity

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: 04806859
Timra s.r.o. DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 378 901,90
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 378 901,90 21,00% 79 569,40
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 458 471,30

Strana 120 z 123



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

017 - Stavební práce pro konektivitu - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Timra s.r.o. Projektant: ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 378 901,90
HSV - Práce a dodávky HSV 342 151,90

3 - Svislé a kom pletní konstrukce 23 235,00
4 - Vodorovné konstrukce 12 320,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 685,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 950,00
997 - Přesun sutě 27 064,33
998 - Přesun hmot 2 897,57

PSV - Práce a dodávky PSV 36 750,00
784 - Dokončovací práce - malby 36 750,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - Il.etapa - ZŠ Dubina - stavba
Objekt:

017 - Stavební práce pro konektivitu - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 26. 1. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Timra s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 378 901,90

D HSV Práce a dodávky HSV 342 151,90
D 3 Svislé a kom pletní konstrukce 23 235,00

1 K 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 
mm kus 195,000 65,00 12 675,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 310235261 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 
mm kus 64,000 165,00 10 560,00 CS ÚRS 2018 01

D 4 Vodorovné konstrukce 12 320,00
3 K 411386611 Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve 

stropech kus 32,000 385,00 12 320,00 CS ÚRS 2018 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 685,00
4 K 611325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropech kus 32,000 125,00 4 000,00 CS ÚRS 2018 01
5 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 15,000 329,00 4 935,00 CS ÚRS 2017 01

V V "viz. výkresy konektivity"300*0,05 15,000
6 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 45,000 620,00 27 900,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. výkresy konektivity"300*0,15 45,000
7 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 518,000 75,00 38 850,00 CS ÚRS 2017 01

VV (195+64)*2 518,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 200 950,00
8 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 500,000 50,00 25 000,00 CS ÚRS 2016 01
VV "pomocné lešení "500 500,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
9 K 9 7 1 0 5 2 2 4 1 V y b o u r á n í  n e b o  p r o r á ž e n í  o t v o r ů  v  Ž B  p ř íč k á c h  a  z d e c h  p l d o  0 ,0 2 2 5  m 2  t l  d o  3 0 0  m m k u s 1 9 5 ,0 0 0 2 9 0 ,0 0 5 6  5 5 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

10 K 9 7 1 0 5 2 2 6 1 V y b o u r á n í  n e b o  p r o r á ž e n í  o t v o r ů  v  Ž B  p ř íč k á c h  a  z d e c h  p l d o  0 ,0 2 2 5  m 2  t l  d o  6 0 0  m m k u s 6 4 ,0 0 0 1 1 0 0 ,0 0 7 0  4 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 8  01

11 K 9 7 2 0 5 4 1 4 1 V y b o u r á n í  o t v o r ů  v  Ž B  s t r o p e c h  n e b o  k le n b á c h  p l d o  0 ,0 2 2 5  m 2  t l  d o  1 5 0  m m k u s 3 2 ,0 0 0 1 2 5 ,0 0 4  0 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 8  01

12 K 9 7 4 0 4 9 1 3 2 V y s e k á n í  r ý h  v  b e t o n o v ý c h  z d e c h  h l d o  5 0  m m  š  d o  7 0  m m m 3 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 4 5  0 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

V V  " v i z .  v ý k r e s y  k o n e k t iv i t y " 3 0 0  3 0 0 ,0 0 0

D 997 Přesun sutě 27 064,33
13 K 9 9 7 0 1 3 2 1 6 V n i t r o s t a v e n i š t n í  d o p r a v a  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  p ro  b u d o v y  v  d o  21 m  r u č n ě t 8 ,1 4 7 1 7 0 0 ,0 0 13  8 4 9 ,9 0 C S  Ú R S  2 0 1 8  01

14 K 9 9 7 0 1 3 2 1 9
P ř íp la t e k  k  v n i t r o s t a v e n i š t n í  d o p r a v ě  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  z a  z v ě t š e n o u  d o p ra v u  
s u t i  Z K D  1 0  m

t 8 1 ,4 7 0 3 5 ,0 0 2  8 5 1 ,4 5 C S  Ú R S  2 0 1 6  01

VV 8 ,1 4 7 * 1 0  'P ř e p o č t e n é  k o e f i c ie n t e m  m n o ž s t v í 8 1 ,4 7 0

15 K 9 9 7 0 1 3 5 0 1 O d v o z  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  n a  s k lá d k u  n e b o  m e z is k lá d k u  d o  1 k m  s e  s lo ž e n ím t 8 ,1 4 7 2 2 0 ,0 0 1 7 9 2 ,3 4 C S  Ú R S  2 0 1 6  01

16 K 9 9 7 0 1 3 5 0 9 P ř íp la t e k  k  o d v o z u  s u t i  a  v y b o u r a n ý c h  h m o t  n a  s k lá d k u  Z K D  1 k m  p ře s  1 k m t 1 5 4 ,7 9 3 8 ,0 0 1 2 3 8 ,3 4 C S  Ú R S  2 0 1 6  01

VV 8 ,1 4 7 * 1 9  'P ř e p o č t e n é  k o e f i c ie n t e m  m n o ž s t v í 1 5 4 ,7 9 3

17 K 9 9 7 0 1 3 8 3 1 P o p la t e k  z a  u lo ž e n í  s t a v e b n íh o  s m ě s n é h o  o d p a d u  n a  s k lá d c e  ( s k lá d k o v n é ) t 8 ,1 4 7 9 0 0 ,0 0 7  3 3 2 ,3 0 C S  Ú R S  2 0 1 6  01

D 998 Přesun hmot 2 897,57
18 K 9 9 8 0 1 1 0 0 3 P ř e s u n  h m o t  p ro  b u d o v y  z d ě n é  v  d o  2 4  m t 9 ,3 4 7 2 2 0 ,0 0 2  0 5 6 ,3 4 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

19 K 9 9 8 0 1 1 0 1 4 P ř íp la t e k  k  p ře s u n u  h m o t  p ro  b u d o v y  z d ě n é  z a  z v ě t š e n ý  p ře s u n  d o  5 0 0  m t 9 ,3 4 7 9 0 ,0 0 8 4 1 ,2 3 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

D PSV Práce a dodávky PSV 36 750,00
D 784 Dokončovací práce - malby 36 750,00

2 0 K 7 8 4 1 8 1 1 1 1 Z á k la d n í  s i l i k á t o v á  je d n o n á s o b n á  p e n e t r a c e  p o d k la d u  v  m ís t n o s t e c h  v ý š k y  d o  3 ,8 0 m m 2 5 0 0 ,0 0 0 1 5 ,0 0 7  5 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 6  01

VV " z a m a lo v á n í  p o š k o z e n ý c h  m ís t  p o  u k o n č e n í  p r a c í" 5 0 0 5 0 0 ,0 0 0

21 K 7 8 4 2 2 1 1 1 1
D v o jn á s o b n é  b í lé  m a lb y  z e  s m ě s í  z a  s u c h a  s t ř e d n ě  o t ě r u v z d o r n ý c h  v  m ís t n o s t e c h  d o  
3 ,8 0  m

m 2 2 5 0 ,0 0 0 2 2 ,0 0 5 5 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 6  01

VV " z a m a lo v á n í  p o š k o z e n ý c h  m ís t  p o  u k o n č e n í  p ra c í" 5 0 0 - 2 5 0 2 5 0 ,0 0 0

2 2 K 7 8 4 2 2 1 1 5 1
P ř íp la t e k  k  c e n á m  2 x  m a le b  z a  s u c h a  o t ě r u v z d o r n ý c h  z a  b a re v n o u  m a lb u  v  o d s t ín u  
s v ě t lé m

m 2 5 0 0 ,0 0 0 5 ,0 0 2  5 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 1 7  01

VV " z a m a lo v á n í  p o š k o z e n ý c h  m ís t  p o  u k o n č e n í  p r a c í" 5 0 0 5 0 0 ,0 0 0

2 3 K R - 7 8 4 0 0 1 0 M a lb a  d v o jn á s o b n á  o m y v a t e ln á  v č .  d o d á v k y  m a t e r iá lu m 2 2 5 0 ,0 0 0 8 5 ,0 0 21 2 5 0 ,0 0

VV " z a m a lo v á n í  p o š k o z e n ý c h  m ís t  p o  u k o n č e n í  p r a c í" 2 5 0 2 5 0 ,0 0 0

Strana 123 z 123



HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: ODBORNÉ UČ EBNY ITI -ZŠ E.Košťála (Dubina)č .p.870 ul. E. Košťála 

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

P.č. Název prací týdny týdny týdny týdny týdny
FIN A N Č NÍ Č E R P Á N Í: 15 66 7  000 ,- bez DPH 2 500 000,- 4 000 000,- 4 000 000,- 3 500 00 0 ,- 1 667 000 ,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Zahájení výroby dodávek -zm ěření skut. stavu

2 Základy výtahu, výroba  a  montáž výtahu

3 Přís tupový chodník u budovy

4 Bourací práce

5 S tavební úpravy m ístností

6 Izo lace  p ro ti vodě a  tepe lné

7 E lektro rozvody silnoproud

8 E lektro  rozvody slaboproud, montáž nábytku-koord inace 
se SUB

9 B ezbarierovost

10 K onstrukce  truh lářské

11 Pokládka pod lahovin  a  SDK a  malby

12 Předání stavby

Zahájení díla po předání staveniště dle SOD
I. milník
II. milník
III. milník
IV. milník


