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SMLOUVA O DODÁVCE KONEKTIVITY
(aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol) 

č. OVZ-VZZR-2019-018
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Dvořáček, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP

tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(5)mmp.cz 
Bc. Barborou Vašutovou, tel. 466 859 495, 731 632 215; e-mail: barbora.vasutova(5)mmp.cz 
Martinou Sigmundovou, tel. 466 859 194, 739 505 860; e-mail: martina.sigmundova(5)mmp.cz 
Vratislavou Šiškovou, tel. 466 859 408, 739 505 861; e-mail: vratislava.siskova(5)mmp.cz 
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Dodavatel: TSP DATA, a.s.
Se sídlem: Hornokrčská 646/39,140 00 Praha Krč
Zastoupen: -  členem představenstva statutárního orgánu TSP DATA, a.s.
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech obchodních:
Zastoupený ve věcech technických: , key account manager
Tel:
IČO:26224712 DIČ: CZ26224712
společnost je zapsána vobch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 6832 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu:

(dále jen dodavatel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva"):

Odborné učebny ITI - II. etapa -  realizace -
konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol)

ČL. I
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro 
odborné učebny, kabinety a související prostory do níže uvedených základních škol v Pardubicích:
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ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí 
ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla 
ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála 
(dále jen „DODÁVKA")

Specifikace dodávek:
Dodávka hardware a software vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, 
kabinety a související prostory. Veškerý dodaný hardware a software musí splňovat požadavky ze 
specifických pravidel ITI příloha Standard konektivity základních škol (příloha č. P8A).
Veškeré vybavení systému aktivními prvky (server, switche, WiFi routery, SFP moduly, UPS vč. 
příslušného software) musí být dodáno nové a nepoužité. Nesmí být použito použité či 
repasované zařízení. Celý systém jako celek musí nezbytně splňovat podmínky odstavce „sítě LAN" 
z bodu „Parametry konektivity", které jsou uvedené v technické zprávě PD pro danou ZŠ.

Předmět DODÁVKY je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 
V PARDUBICÍCH -  II. ETAPA -  ZŠ (+ příslušný název školy dle seznamu)" část D.1.4.d) - 
KONEKTIVITA zpracovanou v 01/2019 projektantem společností ATRIS s.r.o., která je závazným 
podkladem pro provádění DODÁVKY, a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto článku.

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní 
postupovat.

Součástí dodávky „Odborné učebny ITI - II. etapa -  realizace -  konektivita (aktivní prvky pro 
odborné učebny a zbylou část škol)" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a 
kompletní dokončení DODÁVKY v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, 
s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP 
a dalšími souvisejícími předpisy.

Dodavatel bere na vědomí, že předmět plnění bude realizován a spolufinancován za podpory 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního 
programu - Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání -  integrované projekty ITI" (dle Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce vč. příloh
(http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvv/Vvzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani- 
integrovane-proiektv-ITI) a zavazuje se při realizaci DODÁVKY tuto skutečnost zohlednit.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce 
zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DODÁVKY dále je:
a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa plnění vč. případného napojení na inženýrské

sítě;
b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství 

(před jejich užíváním u příslušných ÚMO V a III v Pardubicích);
c) úklid a čištění dodávkou dotčených ploch, odvoz a skládkovné odpadového materiálu mimo 

zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
d) zajištění bezpečnosti práce na staveništi a ochrany životního prostředí;
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e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádné dodávce konektivity;

f) povinnost koordinační činnosti s ostatními dodavateli (stavební práce a strukturovaná 
kabeláž, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení), které musí probíhat 
ve vzájemné součinnosti;

g) účast odpovědných pracovníků na pravidelných koordinačních poradách;
h) vedení montážního deníku;
i) účast odpovědných pracovníků na pravidelných kontrolních dnech;
j) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

prvků zařízení, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení dodávky;
k) zakreslení skutečného provedení předmětu plnění jako podklad pro vypracování projektové 

dokumentace skutečného provedení DODÁVKY projektantem, a to ve všech zúčastněných 
profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;

l) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění 3x v listinné podobě a 1x 
v datové podobě (ve formátu .pdf);

m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů;

n) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů dodávky;

o) zaškolení pro obsluhu vyhrazených technologických zařízení;
p) dodání zkušebních protokolů a revizních zpráv, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

q) zhotovení uživatelského manuálu v českém jazyce, který bude obsahovat návody pro 
obsluhu a servisní zásahy přípustné uživatelům dodávky na pracovišti (nejméně ve dvou 
vyhotoveních);

r) provedení přejímky dodávky;
s) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace -  specifická 

pravidla Výzvy č. 66 IROP (http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vvzvv/Vvzva-c-66- 
Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrovane-proiektv-ITI) a dále Obecná pravidla pro žadatele 
a příjemce IROP a jejich podmínky vč. pravidel publicity.

Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle této smlouvy nepřiměřeně 
nenarušoval užívání objektu školy, a to zejména hlukem či chybnou organizací práce a zejména 
je povinen spolu s dodavatelem stavebních prací, který bude současně provádět stavební 
práce v rámci veřejné zakázky „Odborné učebny ITI - II. etapa -  realizace -  stavební práce a 
strukturovaná kabeláž", vzájemně koordinovat dodávky a instalaci konektivity s průběhem 
stavebních prací. Např. před vlastní realizací dodávky je nezbytně nutné, aby dodavatel provedl 
kontrolu navržených připojovacích bodů a provedl ve spolupráci s dodavatelem stavby jejich 
případné doupřesnění a aktualizaci tak, aby vyhovovaly dodávanému předmětu plnění.

2. Dodávka bude provedena v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
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- projektové dokumentace „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ 
ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH -  II. ETAPA - ZŠ (+ příslušný 
název školy dle seznamu)", část D.1.4.d) - KONEKTIVITA (dále jen PD), zpracované v 01/2019, 
projektantem společností ATRIS s.r.o., IČO: 28608909, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 
Ostrava -  Slezská Ostrava, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle cenové nabídky dodavatele ze dne 16.7.2019

3. Dodávka bude provedena a dokladována v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy 
vztahující se k provádění DODÁVKY a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 
93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících 
předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.

4. Dodavatel se zavazuje pro objednatele plnit DODÁVKU svým jménem a na vlastní odpovědnost v 
termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedenou 
DODÁVKU v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek 
uvedených v této smlouvě o dodávce.

5. Součástí DODÁVKY je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádné realizaci 
DODÁVKY, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.

6. Součástí ceny dodávky uvedené čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DODÁVKY zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, 
materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, 
které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění. V ceně za 
dodávku jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za 
případné zábory veřejných komunikací a prostranství, s provozními zkouškami a čištěním, dále 
s pořízením atestů, certifikátů apod. a dokumentace skutečného provedení dodávky.

7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DODÁVKY spočívat v jeho rozšíření či má­
li dojít k posunu termínů dílčích částí dodávky, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku 
smlouvy o dodávce. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé 
členěním nebo zúžením rozsahu DODÁVKY.

8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré případné změny předmětu plnění musí být provedeny formou písemného dodatku. Věcná 
náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran, kdy změny 
oproti schválené projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení speciálním stavebním 
úřadem mohou být odsouhlaseny pouze po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace 
a za dodržení postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

10. Realizace dodávky je podmíněna přidělením finančních prostředků poskytovatele dotace. Při 
nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dodávky a nezahájení plnění 
dodavatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. 
Plnění bude zahájeno dodavatelem až na základě písemné výzvy objednatele. Dodavateli nebude 
náležet finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění 
z důvodu odstoupení od uzavřené Smlouvy ze strany objednatele před zahájením plnění.
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1. Dodavatel se zavazuje provést sjednaný předmět plnění v termínu:

l.l.Termín zahájení předmětu plnění: ihned po předání místa plnění na základě výzvy
objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu 
plnění.

Objednatel doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací po nabytí účinnosti 
této smlouvy o dodávce konektivity, a to minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným 
termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž 
dodavatel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

1.2. Kompletní dodávka a instalace předmětu plnění dle čl. I s protokolárním předáním 
předmětu plnění objednateli vč. proškolení obsluhy instalovaného zařízení: 

do 150 dnů ode dne předání místa plnění
K tomuto termínu nesmí předmět plnění vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání

K provedení předmětu plnění dle této smlouvy je dodavatel povinen vzájemně koordinovat 
realizaci předmětu plnění dle této smlouvy s dodavatelem stavebních prací v rámci „Odborné 
učebny ITI - II. etapa -  realizace -  stavební práce a strukturovaná kabeláž" tak, aby byly 
dodrženy a splněny požadavky stanovené touto smlouvou.

2. Místo plnění předmětu smlouvy - vybrané základní školy na území města Pardubic:
ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí
ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla
ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k 
prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého 
z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, 
zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní trvání těchto 
okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností 
dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně dodavatele trvat déle než 15 dní, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen pokračovat v dodání 
předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do 
dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Dodavatel je oprávněn provést dodávku předmětu plnění i před sjednaným termínem, pokud to 
postup a koordinace prováděných prací v místě plnění dovolí. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět plnění dodaný ve zkráceném 
termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.
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ČL. 111
CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DODÁVKY je nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace a obsahuje veškeré dodávky, práce, činnosti a náklady související s realizací:

ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí............................................1.614.000,-- Kč
ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla............................................................. 1.538.000,-- Kč
ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála.................................................. 2.239.000.-- Kč
Celková cena bez DPH.................................................................................5.391.000,-- Kč
DPH 21%.......................................................................................................1.132.110,-- Kč
Celková cena vč. DPH..................................................................................6.523.110,-- Kč

(slovy: šestmilionůpětsetdvacettřitisícejednostodeset korun českých).

Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět plnění může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že dodavatel 
realizuje předmět plnění pomocí menšího množství dodávek a s tím souvisejících prací, než 
předpokládaly oceněné výkazy výměr, jenž jsou přílohou této smlouvy; v takových případech je 
dodavatel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
b) skrytých překážek místa, kde má být předmět plnění provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 
občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být předmět plnění proveden 
se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být 
dodavateli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být 
předmět plnění dodán nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s dodáním předmětu plnění 
a dodavatel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde 
má být předmět plnění dodán a nainstalován.

2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s realizací plnění dle této smlouvy. 
Dodavatel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění 
smlouvy do ceny (a to včetně nákladů, které měl dodavatel na základě svých odborných a 
technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).

3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem 
objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré dodávky a práce s tím 
spojené, které by dodavatel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen dodavateli uhradit.

4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci předmětu plnění, nezahájení 
realizace předmětu plnění dodavatelem v termínu stanoveném v čl. II této smlouvy, může 
objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Dodavateli nenáleží 
finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění z důvodu 
odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

ČL. IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
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2. Pro fakturování a placení předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu 
plnění dle čl. III této smlouvy bude realizována na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 
za každý ukončený kalendářní měsíc plnění u každé jednotlivé školy, a to tak, že souhrn částek 
vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání 
DODÁVKY objednateli pro jednotlivé školy dle čl. II odst. 1.2 této Smlouvy nepřesáhne 90% 
celkové ceny předmětu plnění (tj. z ceny bez DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny DODÁVKY 
dodavatel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu plnění bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.

3. Bude-li dodavatel v prodlení s realizací DODÁVKY delším než 10 kalendářních dní dle čl. II. odst.
1.2., je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou dodavatelem vystavovány vždy jednou měsíčně 
na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem 
objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného dodavatelem. 
Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Dodavatel je povinen předložit technickému 
zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke 
kontrole a k odsouhlasení.

5. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle čl. IV. odst. 1 do 30 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí předmětu plnění dle čl. X. této 
smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
předmětu plnění, vystaví dodavatel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude 
oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DODÁVKY a o vyklizení 
staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 
kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající 
provedenému zvětšení rozsahu DODÁVKY a víceprací bude provedena objednatelem na základě 
samostatné fakturace dodavatele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku 
k této Smlouvě.

8. Faktura dodavatele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a dodavatele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 

dodavatele a podpisu oprávněné osoby dodavatele,
- každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci musí obsahovat registrační číslo 

projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z dotačního programu 
Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního 
operačního programu - Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání -  integrované projekty 
ITI" a jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým 
zástupcem objednatele,

- údaje pro daňové účely.
Konečná faktura DODÁVKY musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu plnění a 

zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 

údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v čl. IV. odst. 8., je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Dodavatel podle charakteru nedostatků fakturu opraví,
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nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
dodavatele.

12. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky 
MmP na adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí 
přepravu zásilek (kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle 
objednatele.

13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet dodavatele.
14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

ČL. V
ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Místo plnění bude dodavateli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě písemné 
výzvy objednatele.

2. Objednatel prokazatelně doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací, 
nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění 
v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li dodavatel svou povinnost převzít místo plnění 
v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny celkem 
bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se dodavatel v prodlení se splněním této 
povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se 
nepřevzetí místa plnění ze strany dodavatele ukáže jako neodůvodněné, je dodavatel povinen 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200 tis. Kč. Dodavatel odpovídá za 
veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

3. O předání strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu dodavatel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li dodavatel 
převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se 
má za to, že dodavatel je obeznámen s jednotlivými místy plnění uvedenými v čl. II odst. 2 této 
smlouvy.

4. Dodavatel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje 
přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně 
závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně 
životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění předmětu plnění a je povinen 
zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění předmětu plnění. V případě porušení této 
povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatých místech plnění pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Dodavatel se zavazuje, že
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bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností dodavatele bude 
dodavatel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě 
havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

6. Dodavatel je povinen seznámit se s riziky v jednotlivých místech plnění, upozornit na ně své 
pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

7. Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku předmětu 
plnění dle této smlouvy vznikly.

ČL. VI
KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném 
schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné 
technické normy, vztahující se k předmětu plnění. Předmět plnění musí být proveden v souladu s 
touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu 
provádění předmětu plnění, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle 
předchozí věty nesplnil.

3. Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a 
vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a 
platných vyhlášek.

ČL. VII
POVINNOSTI DODAVATELE

1. Dodavatel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro plnění předmětu 
smlouvy a organizovat svoji činnost tak, aby byla DODÁVKA splněna v dohodnutém termínu 
stanoveném v čl. II. této smlouvy vč. provedení potřebných zaměření ihned po předání místa 
plnění a vypracování výrobní a dílenské dokumentace, a dále schémat zapojení.

2. Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat s vynaložením 
odborné a veškeré potřebné péče. Dodavatel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými 
předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v 
průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou 
povahu těchto pokynů.

3. Dodavatel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání 
veřejného prostranství u příslušných ÚMO V a III v Pardubicích (30 dnů před jejich užíváním), 
případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace 
stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Dodavatel se zavazuje při provádění dodávek 
šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za 
veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při realizaci DODÁVKY dopustil.

4. Dodavatel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). 
Část dodávek je uvažována za provozu školy, část v průběhu hlavních prázdnin. Činnosti, které 
budou probíhat za chodu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému
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omezení chodu škol (hluk, kolize s komunikačními prostorami, bezpečnost). Návrh koordinací 
bude předložen a schválen zástupcem objednatele.

5. Dodávka bude realizována za provozu základních škol, dodavatel je povinen přizpůsobit svoji 
činnost a nebránit tomuto provozu. Dodavatel zajistí na své náklady po celou dobu plnění, aby 
byl zamezen přístup veřejnosti na místo plnění, přitom však během provádění plnění zajistí 
přístupnost do každého objektu příslušné základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny 
v prostoru. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého areálu 
školy nebyli obtěžování nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto 
povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností. Dodavatel plně zodpovídá za veškeré škody, které by 
v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.

6. Dodavatel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 
spolupracovat s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení 
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé 
porušení této povinnosti.

7. Dodavatel se zavazuje koordinovat svoji činnost s ostatními dodavateli (stavební práce a 
strukturovaná kabeláž, vybavení mobiliářem, učební pomůcky a strojní vybavení a SW a HW 
vybavení učeben), které musí probíhat ve vzájemné součinnosti, a dále jim poskytnout 
potřebnou součinnost před dokončením. V případě, že některý z dodavatelů neposkytne 
potřebnou součinnost, která má vliv na termín a kvalitu dodávky daného dodavatele, je tento 
povinen o takové skutečnosti informovat objednatele. O takových skutečnostech, které mají vliv 
na termín případně cenu, musí být objednatel upozorněn minimálně 15 dní předem. Objednatel 
v takovém případě zajistí součinnost daného dodavatele, případně bude ujednán náhradní 
postup plnění předmětu dodávky.

8. Dodavatel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro realizaci 
předmětu plnění a jejich úhradu u poskytovatele energií.

9. Dodavatel se zavazuje, že pokud při provádění předmětu plnění dle ustanovení této smlouvy 
zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení a dodávku předmětu plnění co do 
rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění 
této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná 
požadavek dodavatele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen 
dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je dodavatel povinen provést předmět plnění tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

10. Dodavatel se zavazuje zejména při instalaci zařízení konektivity dodržovat obecně závazné 
právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Dodavatel 
se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy. V případě porušení 
těchto povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

11. Dodavatel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen k uskladnění po dobu realizace 
rekonstrukce nebo je umístěn v objektu a areálu objednatele) a bude plně zodpovědný za škody, 
které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li dodavatel při 
provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na 
vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky 
dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou 
při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.

12. Dodavatel je povinen při plnění sjednaném smlouvou zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby 
byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany, životního prostředí a 
předpisy upravující nakládání s odpady. V případě porušení těchto povinnosti je objednatel
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oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ.

13. Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění smlouvy dle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích vyhlášek 
k tomuto zákonu.

14. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na realizované DODÁVCE po celou 
dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu dodávky objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou činností třetí osobě.

15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch dodavatelem, uvede dodavatel 
poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DODÁVKY do původního stavu, 
původní stav před zahájením prací dodavatel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení 
této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši
50.000, --Kč.

16. Dodavatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1 milión Kč a 
jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této 
smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude 
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

17. Dodavatel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky dodavatele po celou dobu provádění DODÁVKY. Stejné 
podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je 
dodavatel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DODÁVKY. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši
50.000, --Kč.

18. Odpad (obalový materiál apod.) dodavatel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní 
náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu plnění předloží 
objednateli doklady o likvidaci odpadu.

19. Dodavatel se zavazuje vést montážní deník (dále jen „deník"). Deník bude uložen u dodavatele. 
Do deníku bude oprávněný pracovník dodavatele provádět denně záznam o všech 
skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém 
postupu dodávek, zápisy o uskutečněných jednáních mezi dodavatelem stavebních prací a jeho 
případnými poddodavateli zejména ve věci vzájemné spolupráce resp. koordinace stavebních 
prací a dodávek, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace 
odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje 
o vykonaných zkouškách a kontrole dodávaného předmětu plnění objednatelem, dále záznam o 
počtech pracovníků dodavatele a užitých třetích osob (poddodavatelů). Do deníku musí být 
zapisováno čitelně tak, aby nedocházelo k poškozování předešlých zápisů, nebo těch stran, jež 
jsou určeny k budoucímu zápisu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

20. Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné 
činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby dodavatele. Během 
pracovní doby dodavatele na místě plnění bude deník trvale přístupný oprávněným osobám.

21. Vedení deníku končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu plnění bez vad a 
nedodělků. V případě, že byl předmět plnění převzat s vadami, končí vedení deníku dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku oznámených v zápise o předání a převzetí předmětu
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plnění. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

22. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím oprávněných osob (např. technického dozoru 
objednatele) kontrolovat plnění této smlouvy ze strany dodavatele. Zjistí-li objednatel, že 
dodavatel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby dodavatel ve stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu 
smlouvy a dále postupoval řádným způsobem.

23. Kontrolní dny budou konány min. 1 x týdně pokud nebude dohodnuto jinak a dodavatel se 
zavazuje účastnit kontrolních dnů a případně na žádost objednatele zajistit účast třetích osob 
(poddodavatelů). V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. V případě 
absence dodavatele na kontrolním dni stavby, je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

24. Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných dodávkách a s tím 
souvisejících pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu (jakost) plnění dle této smlouvy a 
přizvat k nim objednatele minimálně 3 dny předem.

25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Dodavatel provedl kontrolu 
projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci 
DODÁVKY a dodavatel je schopen na základě této PD DODÁVKU realizovat dle podmínek této 
SOD.

26. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího 
souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

27. Dodavatel se zavazuje minimálně 2 dny předem vyzvat objednatele ke kontrole jím provedených 
prací, které budou v dalším průběhu zakryty. Nevyzve-li dodavatel objednatele ke kontrole 
takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 
Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole prací, dodavatel může pokračovat v 
dalším plnění předmětu smlouvy a příslušné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím dodavatel.

28. Smluvní strany jsou si vědomy, že jednotlivé kontroly ze strany objednatele nezbavují 
dodavatele odpovědnosti za řádné a včasné předání předmětu plnění.

29. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům dodavatele 
připojovat své stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, 
zapíše do 3 pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu dodavatele souhlasí. Jestliže odpovědná osoba dodavatele nesouhlasí se 
záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů 
své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu technického dozoru objednatele souhlasí. 
Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě 
dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v termínu předání předmětu plnění.

30. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto 
smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými 
normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
neprodleně upozorní dodavatele zápisem do deníku.

31. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit dodávky a s tím související práce v případě, je­
li závažným způsobem ohrožena bezpečnost jeho pracovníků nebo dodavatel závažným 
způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno 
dodávky a s tím související práce přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro dokončení
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předmětu plnění. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením dodávek a 
s tím souvisejících prací.

32. Dodavatel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat 
DODÁVKU za dokončenou a schopnou předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a 
záruční listy, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu a veškeré 
doklady uvedené v zadávací dokumentaci).

33. Dodavatel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DODÁVKY, 
pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po 
uplynutí této lhůty může dodavatel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně 
materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním 
této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

34. Dodavatel je povinen podle požadavku objednatele zabezpečit nezbytnou účast svých 
pracovníků při provádění technického dozoru.

35. V případě, že při realizaci předmětu plnění budou působit zaměstnanci jiné společnosti 
(poddodavatel), musí dodavatel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně 
oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V 
případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 200.000,--Kč.

36. Dodavatel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x 
v tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.

37. Součástí této smlouvy je harmonogram DODÁVEK (viz. příloha č. 2), který předal dodavatel 
objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění 
dodávky. Harmonogram DODÁVEK bude zpřesněn (viz. odst. 38 tohoto článku) a dodavatel se 
zavazuje realizovat DODÁVKU v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této 
povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny DODÁVKY včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

38. Zpřesnění harmonogramu DODÁVEK a jeho odsouhlasení bude provedeno do 20 dní od zahájení 
předmětu plnění. Z harmonogramu musí být patrná časová návaznost a rozsah v nich řešených 
činností. Harmonogram bude zkoordinován s dodavateli stavebních prací a strukturované 
kabeláže a vybavení škol. Objednatel odsouhlasí tento harmonogram do 10 dnů od jeho 
předložení ke schválení.

39. Dodavatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních porad svolávaných objednatelem a 
na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce, který je oprávněn jménem dodavatele 
uzavírat s objednatelem nezbytné dohody k plnění předmětu dodávky, případně řešení sporných 
otázek spojených s realizací dodávky. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ 
porušení této povinnosti.

40. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.

41. Dodavatel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací 
DODÁVKY včetně účetních dokladů, a to nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení 
projektu a zároveň minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel je nejméně po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu a zároveň minimálně do konce roku 2028 povinen 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
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oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci DODÁVKY a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení 
kterékoli z těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly 
v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

42. Dodavatel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, 
v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu dodávky, které jsou dány 
poskytovatelem dotace IROP.

1. Objednatel předá místo plnění dodavateli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa 
plnění sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel dodavateli předá projektovou dokumentaci ve 
2 tištěných paré.

3. Pokud dodavatel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby 
dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého 
zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad 
prováděným předmětem plnění a jménem objednatele uzavírat se dodavatelem nezbytné 
dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací předmětu plnění.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo 
zkoušek.

6. Objednatel je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v montážním deníku učiněným 

dodavatelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v montážním 
deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může dodavatel pokračovat 
v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních 
dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen 
v předmětu plnění pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem 
a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do montážního deníku. Technický dozor u téže 
stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti dodavatele, je však oprávněn 
vydat pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud 
odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, 
život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo dodavatel provádí předmět plnění vadně či v 
rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání 
smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit 
obsah a způsob provedení prací.

11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. 
Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je

ČL. VIII
SOUČINNOST OBJEDNATELE
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objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a předmět plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

12. Objednatel k přejímacímu řízení předmět plnění může přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.

13. Objednatel nebo jeho zástupce bude svolávat v průběhu realizace pravidelné koordinační 
schůzky za účasti všech zúčastněných stran (tzn. dodavatelů stavebních prací a strukturované 
kabeláže, dodávky konektivity, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení). 
Předmětem těchto jednání bude vzájemná koordinace dodavatelů, objednatele a uživatele 
s cílem předat DODÁVKU dle harmonogramu prací. Předpokládaná frekvence těchto 
koordinačních schůzek je 1x za 2 týdny. V případě potřeby častěji. Termíny koordinačních schůzek 
budou dohodnuty při předání staveniště. V rámci realizace zakázky se koordinační schůzky budou 
účastnit tyto osoby:

■ zodpovědná osoba za objednatele, zástupce OMI a TDS
■ další osoby určené objednatelem, koordinátor BOZP, AD
■ za uživatele, ředitel/ka příslušné ZŠ, zástupce OŠKS
■ zodpovědná osoba za dodavatele stavebních prací
■ zodpovědná osoba za dodavatele konektivity
■ zodpovědná osoba za dodavatele pomůcek
■ zodpovědná osoba za dodavatele vybavení
■ zodpovědná osoba za dodavatele SW a HW vybavení

O průběhu koordinační schůzky provede objednatel zápis.
14. Objednatel a dodavatel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

ČL. IX
VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel se stává vlastníkem dodaných a instalovaných zařízení konektivity okamžikem, kdy 
dojde k protokolárnímu převzetí předmětu plnění nebo jeho dílčí části. Nebezpečí škody po celou 
dobu provádění předmětu plnění nese dodavatel až do předání předmětu plnění a vyklizeného 
místa plnění objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu dodávaného předmětu plnění a 
veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, 
poškození a odcizení.

3. Dodavatel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu 
realizace předmětu smlouvy a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (poddodavateli), a 
to do výše způsobené škody alespoň 1.000.000,- Kč.

4. V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemné poskytnout 
nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která 
jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.
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ČL.X
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Závazek dodavatele dodat předmět plnění je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků včetně 
řádné instalace zařízení konektivity v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním 
předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.

2. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění případně i jeho dílčí část převzít, je-li 
prosta vad a nedodělků. Má-li předávaný předmět plnění nebo jeho dílčí část nedodělky, vady, a 
to i vady nebránící užívání vady nebo nedodělky, není řádně dokončený, a objednatel je oprávněn 
předmět plnění nepřevzít a dodavatel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu plnění. 
Předmět plnění se považuje za dokončený až poté, co budou dokončeny veškeré dodávky 
předmětu plnění bez vad a nedodělků a s tím spojené instalační práce a dojde k předání předmětu 
plnění.

3. K zahájení přejímacího řízení předmětu plnění dodavatel písemně vyzve oprávněného zástupce 
objednatele pro předání a převzetí dodávky nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. 
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí dodávky jsou:

za objednatele : Bc. Barbora Vašutová -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP

4. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DODÁVKY přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka; případně autorského dozoru projektanta; pracovníky odboru 
školství a kultury MmP; zástupce dodavatelů stavebních prací a strukturované kabeláže, vybavení 
mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení; uživatele školy; případně příslušného ÚMO.

5. Před zahájením přejímacího řízení je dodavatel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení,

- původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprava změn;
- dokumentaci skutečného provedení DODÁVKY vč. konfigurace formou a obsahově odpovídající 

dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v 
listinné podobě a lx  v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém 
nosiči;

- zápisy a osvědčení o provedených revizích (s kladným výsledkem);
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah předávané DODÁVKY (atesty, prohlášení o shodě,...);
- originál montážního deníku;
- nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění DODÁVKY (záruční listy, návody k obsluze 

instalovaných zařízení a rozvodů v českém jazyce, atesty, revizní zprávy, apod.);
- ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DODÁVKY, zejména pokud vyplývají z právních 

předpisů a stavebního povolení.
6. O předání a převzetí předmětu plnění pro každé místo plnění (tj. každou školu) samostatně se 

sepíše předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:
- popis předávané části předmětu plnění;
- soupis předaných dokladů;
- soupis vad, pokud je předávaná část předmětu plnění vykazuje;
- způsob odstranění případných vad;
- Ihůta k odstranění případných vad;
- datum vyhotovení;

Martina Sigmundová -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP 
Vratislava Šišková -  technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za dodavatele - key account manager

zejména:
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- jména a podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.
7. Dodavatel je vždy povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k užívání 

příslušné části DODÁVKY v okamžiku jeho převzetí objednatelem, a to včetně všech dokumentů 
zpracovaných dodavatelem ve smyslu činností uvedených v čl. I. této smlouvy.

8. Objednatel má právo při předávání DODÁVKY nebo její části tuto odmítnout převzít, jestliže 
vykazuje vady, nedodělky nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu realizace DODÁVKY; 
objednatel není povinen převzít DODÁVKU i tehdy, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby 
část předmětu plnění byla užívána ke svému účelu. Jestliže objednatel převezme předmět plnění 
s vadami a nedodělky, ač k tomu nebyl povinen, je dodavatel povinen uvést jím realizovanou část 
předmětu plnění do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu do 14 dnů ode dne převzetí předmětu plnění, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím předmět plnění s vadami není dotčeno 
ustanovení smlouvy o smluvní pokutě.

9. Až do okamžiku odstranění poslední vady dodáním předmětu plnění dle této smlouvy se 
nepovažuje za řádně dodaný.

10. Pokud dodavatel neuzná některou z vad vytknutých objednatelem, bude vytčená vada dána 
k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatelem. Jeho názorem se strany zavazují 
řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené 
s posouzením vady dodavatel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.

11. Nedokončí-li dodavatel předmět plnění dle této smlouvy řádně ve stanoveném termínu, je 
objednatel oprávněn tuto část předmětu plnění dokončit prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby, a to na náklady dodavatele. To platí i pro případ předání předmětu plnění Objednateli, 
vykazuje-li předaná část vady, jež dodavatel v přiměřené lhůtě po jejich vytknutí neodstranil.

ČL. XI
ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost jednotlivých dodávek konektivity, tj. všech 
dodaných položek předmětu plnění s tím, že po dobu záruční doby bude vše způsobilé pro použití 
ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé 
vlastnosti.

2. Záruční doba pro předmět plnění nebo jeho každou část začíná běžet od okamžiku převzetí 
DODÁVKY nebo její části objednatelem. Záruční doba jednotlivých položek DODÁVKY končí 
uplynutím lhůty dle údajů uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací 
dokumentace, a to od řádného předání, není-li dohodnuto jinak. Záruční doba pro položky, jejichž 
záruční doba není ve zmíněném soupisu prací, dodávek a služeb uvedena, končí uplynutím 
minimálně 24 měsíců od řádného předání, není-li dohodnuto jinak. Je-li výrobcem na komponent 
předmět plnění poskytnuta doba delší, platí tato delší záruční doba.

3. Dodavatel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění nebo jeho část 
pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.

5. Odpovědnost za vady DODÁVKY se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

6. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DODÁVKY je nezbytná reklamace objednatele u 
dodavatele nejpozději do konce doby, po kterou dodavatel odpovídá za vady DODÁVKY.
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7. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby, že předmět plnění nebo jeho část vykazuje vady, bez 
zbytečného odkladu uvědomí písemným oznámením vad (dále „reklamace") dodavatele o 
zjištěných vadách zaslaným do datové schránky dodavatele, ale i elektronickou poštou. V 
reklamaci je objednatel povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev, a uvést, jaký nárok 
z vady vůči dodavateli uplatňuje. V případě nároku objednatele na odstranění vady se za 
přiměřenou lhůtu k odstranění vady dodavatelem považuje lhůta 24 hodin od okamžiku uznání 
příslušné reklamace, leda by se smluvní strany dohodly na jiné lhůtě.

8. Dodavatel se zavazuje do 24 hodin po doručení příslušné reklamace, potvrdit její přijetí a sdělit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je dodavatel povinen uvést jasné a 
jednoznačné důvody takového odmítnutí.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví dodavatel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum 
zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění 
vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Dodavatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu plnění (atesty, certifikáty 
apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. 
V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a 
dodavatel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
500,-Kč za každý den prodlení.

11. Neodstraní-li dodavatel vadu předmětu plnění resp. předmětu plnění ve stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na 
náklady dodavatele.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým 
poškozením při činnosti nesouvisející s činností dodavatele.

14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou dodavatel odpovídá, dokud není dodavatelem 
prokázán opak.

ČL. XII
BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti dodavatele provést a předat DODÁVKU řádně a 
včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči dodavateli s výjimkou těch, které jsou uvedeny 
v odst. 4 tohoto čl., poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní 
záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude 
dodavatelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, 
pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla dodavatelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DODÁVKY bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením 
bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této 
smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Dodavatel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu 
provádění DODÁVKY, tj. do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle čl. X. této Smlouvy.
V případě, je-li DODÁVKA převzata objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí dodavatel 
prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla platná a účinná až do odstranění všech
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vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DODÁVKY nebo řádného 
uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti dodavatele za vady DODÁVKY, nebude-li mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak („Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností 
je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 5% ze 
sjednané ceny DODÁVKY („Výše zajištění č. 1"). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní 
záruka č. 1 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 
neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je povinen dodavateli oznámit, že u příslušné banky 
uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní 
ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 
klesne pod Výši zajištění č. 1, je dodavatel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost 
nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a zároveň 
objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v 
autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení 
této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za 
každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady DODÁVKY v záruční době dle odd. III. 
čl. II. této smlouvy poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní 
záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a 
Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude 
dodavatelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí 
DODÁVKY bez vad a nedodělků dle čl. X. této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z celkové ceny DODÁVKY bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením 
Bankovní záruky č. 2.

5. Dodavatel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční 
doby, tj. 24 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle čl. XI. této smlouvy. V případě 
porušení těchto povinností je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
1.000,--Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 5% ze 
sjednané ceny DODÁVKY („Výše zajištění č. 2"). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní 
záruka č. 2 upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je povinen dodavateli oznámit, že u příslušné banky 
uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní 
ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 
klesne pod Výši zajištění č. 2, je dodavatel do 10-ti pracovních dní ode dne, kdy taková skutečnost 
nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 2, a zároveň 
objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v 
autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení 
této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za 
každý započatý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči dodavateli, které vzniknou na 
základě porušení smlouvy dodavatelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 
pokut a náhrad škod, které může objednatel od dodavatele požadovat v souvislosti s touto 
smlouvou) a to za podmínky, že dodavatel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících pro dodavatele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti").
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Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že 
dodavatel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy dodavatelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Dodavatel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických 
písemnou žádost o vystavení potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to 
způsobem uvedeným bankou v příslušné Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena 
bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně 
DODÁVKY.

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) nedodání zpřesněného harmonogramu prací do 30 dnů ode dne předání staveniště ve výši 
5.000,--Kč za každý i započatý den prodlení,

b) za prodlení dodavatele s dokončením a předáním kompletního předmětu plnění v termínu 
dle čl. II odst. 1.2., a to ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a za každé místo 
plnění dle čl. II. odst. 2,

c) za nedodržování bezpečnosti, ohrožení uživatelů škol (děti, personál ZŠ) ve výši 50.000,-- Kč 
za každé jednotlivé porušení,

d) za nesplnění povinnosti dodavatele odstranit vady části předmětu plnění v záruční době ve 
stanovené lhůtě, a to ve výši 500,-- Kč uvedené v čl. XI. odst. 3., 6., této smlouvy za každou 
vadu a za každý i započatý den prodlení,

e) v případě prodlení dodavatele s odstraňováním závad v termínech dle čl. X. odst. 6. této 
smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou 
vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení,

f) za nesprávné vedení montážního deníku, za neposkytnutí součinnosti při technickém dozoru 
nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole ze strany objednatele dle této smlouvy, a to ve 
výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností dodavatele a za každé místo 
plnění dle čl. II. odst. 2.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění objednatele a dodavatel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit dodavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení 
po termínu splatnosti.

5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se 
na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní 
pokutu.

6. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli poté, co nastala skutečnost, s níž 
je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet 
uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře 
uveden, jinak 30-tého dne po prokazatelném doručení faktury povinné smluvní straně. Tuto 
smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

ČL. XIII 
SANKCE
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ČL. XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být 
písemné a musí být doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají 
dnem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, jíž je určeno.

2. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených 

touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku dodavatele nebo je-li insolvenční návrh ve věci dodavatele v postavení 
dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se 
považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této 
smlouvy;

b) dodavatel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a na toto 
porušení byl upozorněn;

c) neprovádí-li dodavatel předmět plnění řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, 
je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel nesplní jakékoli své 
povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla 
poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem 
případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy 
mohla vzniknout některé z nich. Na případné předání neúplné dodávky předmětu plnění se 
přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání. Veškeré náklady spojené s 
odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupila.

4. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést 
následující kroky:

a) Dodavatel provede finanční ocenění dodané konektivity, a to v souladu s cenovou nabídkou 
dodavatele z předmětného zadávacího řízení a zpracuje konečnou fakturu případné neúplné 
dodávky předmětu plnění; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle cenové 
nabídky dodavatele.

b) Dodavatel si odveze veškeré nenainstalované komponenty a nevyužitý materiál, jejž vlastní, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

c) Dodavatel případně vyzve objednatele k převzetí neúplné dodávky předmětu plnění a 
objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení.

d) Společně s neúplnou dodávkou předmětu plnění předá dodavatel objednateli i veškerou 
dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od 
objednatele převzal v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy.

5. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit dodavateli pouze to, o 
co se prováděním DODÁVKY obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude 
oceněno znaleckým posudkem na náklady dodavatele.

6. Objednateli budou uhrazeny dodavatelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na 
straně dodavatele, a tím pádem nutnosti dokončení DODÁVKY jiným dodavatelem, a vlivem 
nedodržení termínu dokončení DODÁVKY.

7. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání 
smlouvy vznikly.
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1. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci 
minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.

2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského 
zákoníku.

3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě 
opatřených elektronickým podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel 
nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro 
nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Dodavatel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 
Sb., o kontrole). Stejné podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se dodavatel 
zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

5. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku 
za objednatelem třetí osobě.

6. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za dodavatelem.

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dodávce přecházejí i na případné právní nástupce 
obou smluvních stran.

8. Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této 
smlouvy převezme.

9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v 
jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

11.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran elektronické podpisy.

13. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a 
odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

14. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
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15.Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

16.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. 
Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

17.Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

18.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

19.Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 19.8.2019 č. usnesení R/1911/2019

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Harmonogram dodávek

V Pardubicích V Praze

Za objednatele Za dodavatele

Ing. Martin Charvát 
primátor člen představenstva statutárního orgánu
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

20183012201K
Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - II.etapa - ZŠ Benešovo náměstí 
konektívíta

CC-CZ:
Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: 
Vyplň údaj

Projektant:

I : 
DI :

I : 
DI :

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Poznámka:

Cena bez DPH 1 614 000,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
1 614 000,00 

0,00

Výše daně 
338 940,00 

0,00

Cena s DPH CZK 1 952 940,00

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

20183012201K

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - II.etapa - ZŠ Benešovo náměstí 
- konektívíta

Místo: Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 614 000,00 1 952 940,00

001 Konektívíta- aktivní prvky - hlavní aktivity 1 496 000,00 1 810 160,00 STA

002 O statní a ved le jš í náklady - hlavní aktivity 118 000,00 142 780,00 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Benešovo náměstí- konektivita 

Objekt:

001 - Konektivita- aktivní prvky - hlavní aktivity

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum

Zadavatel: l :

Dl :

Uchazeč: l :

Dl :

Projektant: l :

Dl :

4. 2. 2019

Cena bez DPH 1 496 000 ,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 496 000,00 21,007 314 160,00

snížená 0,00 15,007 0,00

Cena s DPH v CZK 1 810 160,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Benešovo náměstí- konektivita

Objekt:

001 - Konektivita- aktivní prvky - hlavní aktivity
Místo: Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 496 000,00

D1 - Aktivní prvky PC sítě 1 496 000,00
D2 - Zařízení 1 391 000,00

D3 - Ostatní 105 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Benešovo náměstí- konektivita

Objekt:

001 - Konektivita- aktivní prvky - hlavní aktivity
Místo: Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem * =9< 000 00

D D1 Aktivní prvky PC sítě 1 496 000,00
D D2 Zařízení 1 391 000,00

K Pol57
Server: Frekvence CPU nejméně 2 GHz, 8 jader, 20MB L2 cache, možnost osazení 2 
procesorů, 64 GB DDR4 ECC RAM, možnost rozšíření nejméně na 768GB, 2x 240GB Rl 
SSD disk, 6x 600GB SAS 10k nebo lepší, 2x 240GB Rl SSD disk, 6x 600GB SAS 10k nebo 
lepší, SAS rai

ks 1,000 120>000,00 120 000,00

2 K Pol58 Operační systém: oprační systém pro SERVER ks 1,000 11 000,00 11 000,00

3 K Pol59 UPS záložní zdroj 1 500 VA, komunikační port s možností správy a software k OS ks 6,000 10 000,00 60 000,00

4 K Pol60 NAS: kapacita až 4 disky SATA, 2* 4TB SATA HDD, 2x 1Gigabitový port, Podpora i-SCSl 
Target, ClFS, NFS ks 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K Pol61
Aktivní prvek SWlTCH - 48 port: 48 portů 10/100/1 Gbit LAN portů s managementem, 
PoE+ standardu nejméně na polovině portů, Flexibilní 10 Gb konektivita (SFP+ 
and/or 10GBASE-T) - dva porty, Routing/Switching: Layer3 Dynamic, Montáž do 19“ 
racku, Doživotní

ks 12,000 42 000,00 504 000,00

6 K Pol62
Aktivní prvek SWlTCH - 24 port: 24 portů 10/100/1 Gbit LAN portů s managementem, 
PoE+ standardu nejméně na polovině portů, Flexibilní 10 Gb konektivita (SFP+ 
and/or 10GBASE-T) - dva porty, Routing/Switching: Layer3 Dynamic, Montáž do 19“ 
racku, Doživotní

ks 3,000 28 000,00 84 000,00

7 K Pol63 Aktivní prvek SWlTCH - optický SFP Switch pro osazení do hlavního datového 
rozvaděče - propojrní páteřní optické sítě ks 1,000 180 000,00 180 000,00

8 K Pol64 SFP modul: 10Gbit, SFP+ media konvertor ks 30,000 500,00 15 000,00

9 K Pol65
PoE WiFi access point - kabinety, učebny: Wireless Access Point, 802.11 n/ac, Radio 
802.11 n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MlMo, Dualní integratrované antény, Možnost 
"clusterové správy" i správy contolerem, Montáž na stěnu nebo na strop, 
uzamykatelná držák, Doživotní

ks 22,000 8 000,00 176 000,00

10 K Pol66
PoE WiFi access point - PC učebna: Wireless Access Point, 802.11 n/ac, Radio 
802.11 n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MlMO, Dualní integratrované antény, Možnost 
"clusterové správy" i správy contolerem, Montáž na stěnu nebo na strop, 
uzamykatelná držák, doživotní záruka

ks 3,000 8 000,00 24 000,00

11 K Pol67
FlREWALL: zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, kontrolu http 
a https provozu,, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny 
uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolu 
stahova

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

12 K Pol68 SW Network management: Software pro splnění Standardu konektivity škol k úkolové 
výzvě, 1 rok podpora a upgrade SW řešení ks 1,000 170 000,00 170 000,00

D D3 Ostatní 105 000,00

13 K Pol69 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení ks 1,000 5 000,00 5 000,00
14 K Pol70 Kofigurace, oživení, nastavení ks 1,000 100 000,00 100 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Benešovo náměstí- konektivita 

Objekt:

002 - Ostatní a vedlejší náklady - hlavní aktivity

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 000,00 21,007 24 780,00

snížená 0,00 15,007 0,00

Cena s DPH v CZK 142 780,00

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Benešovo náměstí- konektivita

Objekt:

002 - Ostatní a vedlejší náklady - hlavní aktivity
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 62 000,00

Datum:

Projektant:

Cena celkem [CZK]

118 000,00

1 000,00

4. 2. 2019 

ATRIS s.r.o.
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002 - Ostatní a vedlejší náklady - hlavní aktivity
Pardubice Datum: 4. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 118 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, práce za provozu školy) soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v  rozsahu dle  p latné vyhlášky na dokumentací staveb v  počtu  
dle  SOD a W P  (5 x papírově a & x  elektronicky ve form átu DWO a PDF)

3 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných pro  
vícepráce a méněpráce

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
5 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a za jištění zařízení staveniště  a jeh o  provoz, údržbu a likvidací v  souladu s 
platnými právními předpisy, včetněpřípadného zajištění ohlášení d le  zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním 'řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení 
staveništních přípo jek  energií (vody a energie), je jich  m ěření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; 
zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště  a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště  provozováno; dodávka, skladování, 
správa, zabudování a montáž veškerých dílů a m ateriálů a zařízení týkající s e  zakázky;
za jištění staveniště pro ti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště  a odstranění objektů  zařízení staveniště  odvozu. Náklady na
střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

6 K 03210301 Mimostaveništní doprava materiálu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
7 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, k te ré  jso u  vyžadovány v technických normách a 
dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a ‘službám a je jich ž  počet a druh by  
m ěl být specifikovaný v  dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v  jednotlivých profesích

d VRN9 Ostatní náklady 62 000,00
8 K 091003007 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce: 
položka ob sa h u je :

koordinaci s ostatními dodavateli samostatných VZ (interiéry,STAVBA , ITI, pomůcky) 
kompletní dokladová část dieSoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a 
převzetí dokončeného díla a pro  zajištění kolaudačního souhlasu 
náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických 
zařízení včetně komplexního vyzkoušení
náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz
náklady na předání 'všech návodů k obsluze a údržb technologická zařízení a 
náklady na zaškolení obsluhy objednatele

9 K 091003011 Náklady spojené se zřízením bankovní záruky soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
Poznámka k položce:

10 K 091003003 Pojištění díla po dobu jeho realizace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
11 K 091003004 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 091003006 Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění stavby (hlučnost prašnost); soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018301200K1
Stavba: REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - II.

ETAPA - ZŠ J.RESSLA - konektivita
KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel: I :
Statutární město pardubice DI :

Uchazeč: I : Vyplň údaj
Vyplň údaj DI : Vyplň údaj

Projektant: I :
ATRIS s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 1 538 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,007 1 538 000,00 322 980,00

snížená 15,007 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 860 980,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018301200K1

St vb : REKONSTRUKCE A VYBAVEN Í ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBIC ÍCH - II.
Stavba: ETAPA - ZŠ J.RESSLA - konektivita
Místo:

Statutární město pardubice
Uchazeč:

Datum:

Projektant:

12. 2. 2019 

ATRIS s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 1 538 000,00 1 860 980,00

002 Ostatní a ved le jš í náklady - hlavní aktivity 118 000,00 142 780,00 STA

001 Aktivní prvky 1 420 000,00 1 718 200,00 STA
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MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE A VYBAVENI ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - II. ETAPA - ZS 
J.RESSLA - konektivita 

Objekt:

001 - Aktivní prvky

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 420 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 420 000,00 21,007 298 200,00

snížená 0,00 15,007 0,00

Cena s DPH v CZK 1 718 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE A VYBAVENI ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - II. ETAPA - ZS 
J.RESSLA - konektivita

Objekt:

001 - Aktivní prvky
Místo: Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město pardubice 
Uchazeč:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 420 000,00

D1 - Aktivní prvky PC sítě 1 420 000,00
D2 - Zařízení 1 315 000,00

D3 - Ostatní 105 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE A VYBAVENI ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - II. ETAPA - ZS 
J.RESSLA - konektivita

Objekt:

001 - Aktivní prvky
Místo: Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ .. - . , J.cena Množství
LCZKJ

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem * =20 000 00

D D1 A k t iv n í  p rv k y  P C  s í t ě  1 4 2 0  0 0 0 ,0 0

d D2 Zařízení 1 315 000,00

1 K Pol55
Server: Frekvence CPU nejméně 2 GHz, 8 jader, 20MB L2 cache, možnost osazení 2 
procesorů, 64 GB DDR4 ECC RAM, možnost rozšíření nejméně na 768GB, 2x 240GB RI 
SSD disk, 6x 600GB SAS 10k nebo lepší, 2x 240GB RI SSD disk, 6x 600GB SAS 10k nebo 
lepší, SAS rai

ks 1,000 120>000,00 120 000,00

2 K Pol56 Operační systém: oprační systém pro SERVER ks 1,000 11 000,00 11 000,00

3 K Pol57 UPS záložní zdroj 1500 VA, komunikační port s možností správy a software k OS ks 4,000 10 000,00 40 000,00

4 K Pol58 NAS: kapacita až 4 disky SATA, 2* 4TB SATA HDD, 2x 1 Gigabitový port, Podpora i-SCSI 
Target, CIFS, NFS ks 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K Pol59
Aktivní prvek SWITCH - 48 port: 48 portů 10/100/1 Gbit LAN portů s managementem, 
PoE+ standardu nejméně na polovině portů, Flexibilní 10 Gb konektivita (SFP+ 
and/or 10GBASE-T) - dva porty, Routing/Switching: Layer3 Dynamic, Montáž do 19“ 
racku, Doživotní

ks 12,000 42 000,00 504 000,00

6 K Pol60
Aktivní prvek SWITCH - 24 port: 24 portů 10/100/1 Gbit LAN portů s managementem, 
PoE+ standardu nejméně na polovině portů, Flexibilní 10 Gb konektivita (SFP+ 
and/or 10GBASE-T) - dva porty, Routing/Switching: Layer3 Dynamic, Montáž do 19“ 
racku, Doživotní

ks 3,000 28 000,00 84 000,00

7 K Pol61 Aktivní prvek SWITCH - optický SFP Switch pro osazení do hlavního datového 
rozvaděče - propojrní páteřní optické sítě ks 1,000 180 000,00 180 000,00

8 K Pol62 SFP modul: 10Gbit, SFP+ media konvertor ks 30,000 500,00 15 000,00

9 K Pol63
PoE WiFi access point - kabinety, učebny: Wireless Access Point, 802.11 n/ac, Radio 
802.11 n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MiMo , Dualní integratrované antény, Možnost 
"clusterové správy" i správy contolerem, Montáž na stěnu nebo na strop, 
uzamykatelná držák, Doživotní

ks 17,000 8 000,00 136 000,00

10 K Pol64
PoE WiFi access point - PC učebna: Wireless Access Point, 802.11 n/ac, Radio 
802.11 n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO, Dualní integratrované antény, Možnost 
"clusterové správy" i správy contolerem, Montáž na stěnu nebo na strop, 
uzamykatelná držák, doživotní záruka

ks 1,000 8 000,00 8 000,00

11 K Pol65
FIREWALL: zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, kontrolu http 
a https provozu,, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny 
uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolu 
stahova

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

12 K Pol66 SW Network management: Software pro splnění Standardu konektivity škol k úkolové 
výzvě, 1 rok podpora a upgrade SW řešení ks 1,000 170 000,00 170 000,00

D D3 Ostatní 105 000,00

13 K Pol67 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení ks 1,000 5 000,00 5 000,00
14 K Pol68 Kofigurace, oživení, nastavení ks 1,000 100 000,00 100 000,00



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
REKONSTRUKCE A VYBAVENI ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - II. ETAPA - ZS 
J.RESSLA - konektivita 

Objekt:

002 - Ostatní a vedlejší náklady - hlavní aktivity

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel: I :

Statutární město Pardubice DI :

Uchazeč: I :

DI :

Projektant: I :

ATRIS s.r.o. DI :

Poznámka:

Cena bez DPH 118 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 000,00 21,007 24 780,00

snížená 0,00 15,007 0,00

Cena s DPH v CZK 142 780,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
REKONSTRUKCE A VYBAVENI ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - II. ETAPA - ZS 
J.RESSLA - konektivita

Objekt:

002 - Ostatní a vedlejší náklady - hlavní aktivity
Místo: Pardubice Datum: 12. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 118 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 62 000,00



SOUPIS PRAL!

Stavba:
REKONSTRI 
J.RESSLA ■

★  *  ★
★ ★

★  ★

JKCE A*VYBAVENI ODB 
konektivita

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj

ORN1ÍC5r!^EBENNA3Ř_KLADNJC53BKOL_C5-Vc,-ARDu CICH
Objekt:

002 - Ostatní a vedlejší náklady - hlavní aktivity
Místo: Pardubice

Statutární město Pardubice
Uchazeč:

P  .rS ES

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

12. 2. 2019 

Projektant: ATRIS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenar
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 118 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, práce za provozu školy) soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v  rozsahu dle  p latné vyhlášky na dokumentací staveb v  počtu  
dle  SOD a VOP (5 x papírově a & x  elektronicky ve form átu DWO a PDF)

3 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných pro  
vícepráce a méněpráce

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
5 K 032103000 Zařízení staveniště ■ zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a za jištění zařízení staveniště  a jeh o  provoz, údržbu a likvidací v  souladu s 
platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení d le  zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 've znění pozdějších předpisů; zřízení 
staveništních přípo jek  energií (vody a energie), je jich  měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; 
zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště  a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveništěprovozováno; dodávka, skladování, 
správa, zabudování a montáž veškerých dílů a m ateriálů a zařízení týkající s e  zakázky;
za jištění staveniště p ro ti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů  zařízení staveniště  a odstranění objektů  zařízení staveniště odvozu. Náklady na
střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

6 K 03210301 Mimostaveništní doprava materiálu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
7 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, k te ré  jso u  vyžadovány v technických normách a 
dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a je jich ž  počet a druh by  
m ěl být specifikovaný v  dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v  jednotlivých profesích

d VRN9 Ostatní náklady 62 000,00
8 K 091003007 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce: 
položka ob sa h u je :

koordinaci s ostatními dodavateli samostatných VZ , IV , pomůcky)
kompletní dokladová část dieSoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a 
převzetí dokončeného díla a pro  za jištění kolaudačního souhlasu 
náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických 
zařízení 'včetně komplexního vyzkoušení
náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz 
náklady na předání 'všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a 
náklady na zaškolení obsluhy objednatele

9 K 091003011 Náklady spojené se zřízením bankovní záruky soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
Poznámka k položce:

10 K 091003003 Pojištění díla po dobu jeho realizace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
11 K 091003004 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 091003006 Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění stavby (hlučnost prašnost); soubor 1,000 1 000,00 1 000,00



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 20183012101K
Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - II.etapa - ZŠ Dubina- konektívíta

KSO:
Místo:

801 3 
Pardubice

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2019

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IC:
DIČ:

IC:
DIČ: 

I : 
DI :

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Poznámka:

Cena bez DPH 2 239 000,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně 
2 239 000,00 

0,00

Výše daně 
470 190,00 

0,00

Cena s DPH CZK 2 709 190,00

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

20183012101K

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - II.etapa - ZŠ Dubina- 
konektivita

Místo: Pardubice

Statutární město Pardubice
Uchazeč:

Datum:

Projektant:

2. 2. 2019 

ATRIS s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 2 239 000,00 2 709 190,00
001 Aktivní prvky - hlavní aktivity 2 121 000,00 2 566 410,00 STA

002 Ostatní a ved le jš í náklady - hlavní aktivity 118 000,00 142 780,00 STA



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Dubina- konektivita 

Objekt:

001 - Aktivní prvky - hlavní aktiv ity

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 2. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: lČ:

DlČ:

Projektant: lČ:

ATRIS s.r.o. DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 121 000 ,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 121 000,00 21,007 445 410,00

snížená 0,00 15,007 0,00

Cena s DPH v  CZK 2 566 410 ,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Dubina- konektivita

Objekt:

001 - Aktivní prvky - hlavní aktiv ity

Místo: Datum: 2. 2. 2019

Statutární město Pardubice
Uchazeč:

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady soupisu celkem 2 121 000 ,00

D1 - A k t iv n í  p rv k y  P C  s í t ě 2  121 0 0 0 ,0 0

D2 - Zařízení 2 016 000,00

D3 - Ostatní 105 000,00



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Dubina- konektivita

Objekt:

001 - Aktivní prvky - hlavní aktiv ity

Místo: Datum: 2. 2. 2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.t

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

N áklady soupisu celkem 2 121 000 ,00

D D1 A k t iv n í  p rv k y  P C  s í t ě 2  121 0 0 0 ,0 0

D D2 Zařízení 2 016 000,00

K Pol59
Server: Frekvence CPU nejméně 2 GHz, 8 jader, 20MB L2 cache, možnost osazení 2 
procesorů, 64 GB DDR4 ECC RAM, možnost rozšíření nejméně na 768GB, 2x 240GB Rl 
SSD disk, 6x 600GB SAS 10k nebo lepší, 2x 240GB Rl SSD disk, 6x 600GB SAS 10k nebo 
lepší, SAS rai

ks 1,000 120 000,00 120 000,00

2 K Pol60 Operační systém: oprační systém pro SERVER ks 1,000 11 000,00 11 000,00

3 K Pol61 UPS záložní zdroj 1500 VA, komunikační port s možností správy a software k OS ks 6,000 10 000,00 60 000,00

4 K Pol62 NAS: kapacita až 4 disky SATA, 2* 4TB SATA HDD, 2x 1 Gigabitový port, Podpora i-SCSI 
Target, CIFS, NFS ks 1,000 12 000,00 12 000,00

5 K Pol63
Aktivní prvek SWITCH - 48 port: 48 portů 10/100/1 Gbit LAN portů s managementem, 
PoE+ standardu nejméně na polovině portů, Flexibilní 10 Gb konektivita (SFP+ 
and/or 10GBASE-T) - dva porty, Routing/Switching: Layer3 Dynamic, Montáž do 19“ 
racku, Doživotní

ks 26,000 42>000,00 1 092 000,00

6 K Pol64
Aktivní prvek SWITCH - 24 port: 24 portů 10/100/1 Gbit LAN portů s managementem, 
PoE+ standardu nejméně na polovině portů, Flexibilní 10 Gb konektivita (SFP+ 
and/or 10GBASE-T) - dva porty, Routing/Switching: Layer3 Dynamic, Montáž do 19“ 
racku, Doživotní

ks 2,000 28>000,00 56 000,00

7 K Pol65 Aktivní prvek SWITCH - optický SFP Switch pro osazení do hlavního datového 
rozvaděče - propojrní páteřní optické sítě ks 1,000 200>000,00 200 000,00

8 K Pol66 SFP modul: 10Gbit, SFP+ media konvertor ks 56,000 500,00 28 000,00

9 K Pol67
PoE WiFi access point - kabinety, učebny: Wireless Access Point, 802.11 n/ac, Radio 
802.11 n/ac 2x2:2/3x3:3 MU-MiMo , Dualní integratrované antény, Možnost 
"clusterové správy" i správy contolerem, Montáž na stěnu nebo na strop, 
uzamykatelná držák, Doživotní

ks 26,000 8>000,00 208 000,00

10 K Pol68
PoE WiFi access point - PC učebna: Wireless Access Point, 802.11 n/ac, Radio 
802.11 n/ac 2x2:2/4x4:4 MU-MIMO, Dualní integratrované antény, Možnost 
"clusterové správy" i správy contolerem, Montáž na stěnu nebo na strop, 
uzamykatelná držák, doživotní záruka

ks 3,000 8>000,00 24 000,00

11 K Pol69
FIREWALL: zařízení podporující rate limiting, antispoofing, ACL/xACL, kontrolu http 
a https provozu,, kategorizaci a selekci obsahu dostupného pro vybrané skupiny 
uživatel (učitel, žák), blokování nežádoucích kategorií obsahu, antivirovou kontrolu 
stahova

ks 1,000 35>000,00 35 000,00

12 K Pol70 SW Network management: Software pro splnění Standardu konektivity škol k úkolové 
výzvě, 1 rok podpora a upgrade SW řešení ks 1,000 170>000,00 170 000,00

D D3 Ostatní 105 000,00

13 K Pol71 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení ks 1,000 5>000,00 5 000,00
14 K Pol72 Kofigurace, oživení, nastavení ks 1,000 100>000,00 100 000,00



H  EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Dubina- konektivita 

Objekt:

002 - Ostatní a v ed le jší náklady - hlavní aktiv ity

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 2. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 118 000 ,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 118 000,00 21,007 24 780,00

snížená 0,00 15,007 0,00

Cena s DPH v  CZK 142 780,00

REKAPITULACE CLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - ll.etapa - ZŠ Dubina- konektivita

Objekt:

002 - Ostatní a v ed le jší náklady - hlavní aktiv ity

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

N áklady soupisu celkem

V R N  - V e d le j š í  r o z p o č t o v é  n á k la d y

VRN7 - Provozní vlivy 1 000,00

VRN 1 - P r ů z k u m n é , g e o d e t ic k é  a  p r o je k t o v é  p r á c e 2 5  0 0 0 ,0 0

V R N 3  - Z a ř í z e n í  s t a v e n iš t ě 2 5  0 0 0 ,0 0

V R N 4  - In ž e n ý r s k á  č in n o s t 5  0 0 0 ,0 0

V R N 9  - O s t a t n í  n á k la d y 6 2  0 0 0 ,0 0

Datum: 2. 2. 2019

Projektant:
ATRIS s.r.o.

Cena celkem [CZK]

118 000 ,00

1 0 0 0 ,0 0



SOUPIS PRAL!

Stavba:

Objekt:
Rekonstruk

★  * ★
★ ★★  ★

ce a vybavení odborn

EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 

:hiU^ebenčHa>^š(V3,ardUbiiCjcpeitBeta(a>FCS|raubjna- kor^

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

002 - Ostatní a vedlejší náklady - hlavní aktivity
Pardubice aatum: 2. 2. 2019

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cenar
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 118 000,00

a VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00
a VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, práce za provozu školy) soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2016 01

a VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
2 K 013254000 aokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v  rozsahu dle  p latné vyhlášky na dokumentací staveb v  počtu  
dle  SOD a VOP (5 x papírově a & x  elektronicky ve form átu DWO a PDF)

3 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných pro  
vícepráce a méněpráce

a VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
5 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a za jištění zařízení staveniště  a jeh o  provoz, údržbu a likvidací v  souladu s 
platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení d le  zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 've znění pozdějších předpisů; zřízení 
staveništních přípo jek  energií (vody a energie), je jich  měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; 
zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště  a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveništěprovozováno; dodávka, skladování, 
správa, zabudování a montáž veškerých dílů a m ateriálů a zařízení týkající s e  zakázky;
za jištění staveniště p ro ti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů  zařízení staveniště  a odstranění objektů  zařízení staveniště odvozu. Náklady na
střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

6 K 03210301 Mimostaveništní doprava materiálu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

a VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
7 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2016 01

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, k te ré  jso u  vyžadovány v technických normách a 
dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a je jich ž  počet a druh by  
m ěl být specifikovaný v  dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v  jednotlivých profesích

a VRN9 Ostatní náklady 62 000,00
8 K 091003007 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce: 
položka ob sa h u je :

koordinaci s ostatními dodavateli samostatných VZ , IV , pomůcky)
kompletní dokladová část dieSoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a 
převzetí dokončeného díla a pro  za jištění kolaudačního souhlasu 
náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických 
zařízení 'včetně komplexního vyzkoušení
náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz 
náklady na předání 'všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a 
náklady na zaškolení obsluhy objednatele

9 K 091003011 Náklady spojené se zřízením bankovní záruky soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
Poznámka k položce:

10 K 091003003 Pojištění díla po dobu jeho realizace soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
11 K 091003004 Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

12 K 091003006 Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění stavby (hlučnost prašnost); soubor 1,000 1 000,00 1 000,00



Veřejná zakázka

Odborné učebny ITI -  II. etapa -  realizace -  konektivita (aktivní prvky pro
odborné učebny a zbylou část škol)

Časový harmonogram

Zadavatel: Statutární město Pardubice 

Místa plnění - Pardubice:

ZŠ Benešovo nám. č.p.590

ZŠJ. Ressla č.p. 2258

ZŠ E. Koštala (Dubina) č.p. 870

Harmonogram plnění

1, Zahájení plnění -  po převzetí jednotlivých míst plnění na základě písemné výzvy objednatele

2, Zpřesnění harmonogramu dodávek a předání objednateli -  do 30 dnů ode převzetí míst plnění

3, Zahájení kompletací v místě plnění -  90 dní ode dne převzetí míst plnění

4, Ukončení kompletního předmětu plnění - do 150 dní ode dne převzetí míst plnění

5, Vystavení faktury -  do 10 dní ode dne předání předmětu plnění

6, Úhrada faktury -  dle SoD

V Praze dne 5.9.2019

člen představenstva společnosti TSP DATA, a.s.


