
SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů
Číslo srn ouvy objednatele: ZŠ liŠ "3@201q

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Základni škola a mateřská škola, Koperníkova 696,
Třinec, p.o

adresa:
zastoupeno
jednání ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:
C) reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:

číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Koperníkova 696, Třinec, PSČ 739 61
PaedDr. Zuzanou Ploškovou, ředitelkou školy

PaedOr. Zuzana Plošková, ředitelka školy
PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy

61955531

2. Zhotovitel:
zapsána v
zastoupena:
k podpisu oprávněn(a)
jednání ve věcech:

a) smluvních:
b) technických:
C) reklamací:

se sídlem:
lČ:
DIČ:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Ing. Lech Niedoba

Ing. Lechem Niedobou
na základě

Ing. Lech Niedoba
Ing. Lech Niedoba
Ing. Lech Niedoba
Lesní 114, 739 91 Jablunkov
64958973
CZ64958973
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Zástupci objednatele j zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni
k odsouhlasenI změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp.
vytvořeni dodatku k této smlouvě,

Il. PREDMET SMLOUVY

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla ,,ZŠ a MŠ Koperníkova - výměna
oken včetně žaluzii ve 4. pavilonu 2.NP", což představuje dodávku nových
plastových oken, demontáž starých oken, montáž nových oken včetně dovozu na
místo montáže a montážního materiálu, zednické začištění ostění oken včetně
dodávky materiálu, dodávku s montáži op|echováni venkovních parapetů z
pozinkovaných svitkových plechů s povrchovou úpravou v odstínu RAL 8017
v rozvinuté šířce 300 mm, demontáž, opravy venkovního ostění a nadpraží včetně
opravy fasádní barvy, malby vnitřního ostění a nadpraží, odvoz a likvidace starých
oken a sutin (dále též ,,stavba" nebo ,,dílo"). Výměna oken bude provedena v pavilonu
č. 4 budovy v 3.NP Základní školy, Koperníkova 696, Třinec, parč. č. 2565/1, k. ú.
Lyžbice. Po 1. roce uživánI díla zhotovitel je povinen provést bezplatné seřizenÍ oken.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických
zařIzení, včetně všech činnosti spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných
pro uvedení předmětu díla do užíváni. V této souvislosti je zhotovitel zejména
povinen:

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla,

C) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku zajistit bezpečnost práce,
' d) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k
' prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o

požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty),
e) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
f) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (zajistit vlastní

podružné měření pro odběr vody, elektřiny anebo vlastní mobilni elektrocentrálu a
cisternu),

g) oznámit zahájení prací,
h) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
i) provádět denní úklid staveniště, vhodně zabezpečit staveniště,
j) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
k) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, technického dozoru investora, budoucího provozovatele.
4. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou

veškeré práce uvedené ve slepém položkovém rozpočtu
5. Práce a dodávky, které v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou a na jejichž provedeni

objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se
nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci
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pouze v případě, že realizace vIceprací je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,zákon o
veřejných zakázkách").

6. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět díla o práce a dodávky, které
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu. Práce, které v položkovém rozpočtu
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

7. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě),
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku
nebo v zápise z kontrdního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouh|asení zástupcem objednatele ve
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této
smlouvě, teprve po jeho uzavřeni má zhotovitel právo na jejich úhradu.

8. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality.
Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu
provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, může je
realizovat pouze po předchozím odsouhlasenI ze strany objednatele (pokud tyto
změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouh|asenj zástupcem objednatele ve
věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny mají vliv na cenu
díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě).

9. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem
a povahou díla. Podmínky pro realizaci si vyjasnil s objednatelem a prohhdkou místa
stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní,
místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

10. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy
dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni stavby funkčně nebo
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Ĺ1 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastni odpovědnost a na své
' nebezpečí,
12. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci

zadávacího řízeni, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (Příloha č. 2).
Bude-li chtít zhotovitel použit pro provedení díla jiného subdodavatele než je uvedeno
v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O
této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a
odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn
subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož
prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového
subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část
kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel subdodavatelské schéma uvedené v PřIIoze č. 2
této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel subdodavatele odpovidajícÍm subjektem
dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a
objednatel může od této smlouvy odstoupit.
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Ill. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věci potřebných

pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto

náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničeni,
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí
objednatelem, a to j v případě že by ke škodě došlo j jinak.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal
použít při provádění díla.

lV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy
k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předáni
staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce
na díle nezahájí ani ve lhůtě do 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v terminu: 19. 08. - 08. 09. 2019.
Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a

převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se
rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

, 4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli
' z takového přerušeni za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování
' jakýchkoliv smluvních pokut, navýšeni cen či náhrad škod. V případě přerušení prací

na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
5. K posunutí termínu provedeni prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání prováděni prací na díle a brání
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých podmínek musí
zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku
uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu
objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 3 této
smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle provádět. Dojde-
ii k posunutí termínu provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední
v dodatku k této smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po
ukončení přerušení prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla
jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel
prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

7. PřIlohou této smlouvy je časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací
8. Místem plnění je pavilon č. 4 budovy 2.NP ,,Základni škola a mateřské škola,
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Koperníkova 696,Třinec", parč. č. 2565/1, k. ú. Lyžbice.

V. CENA DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v či. íl této
smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Celková cena díla bez DPH:

Celková cena díla s DPH

252.905,- Kč

306.015,- Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních
předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté
stavební a montážni práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce
CZ-CPA, režim přeneseni daňgvé povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. položkový rozpočet je přílohou
a nedílnou součástí této smlouvy. jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu
jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do terminu kompletního
ukončeni a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

ěi: V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména
· náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a

odstranění zařízení staveniště, provedení. veškerých zkoušek a revizi nutných
k ukončeni díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době realizace díla,
případně další služby nutné k provádění dňa, náklady na tříděni druhotných surovin,
rozebráni a roztříděni demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat
druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení
bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního prostředí, pojištěni stavby
a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného
prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatřeni. Sjednaná cena obsahuje
předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny
v závislosti na čase plněni.

6. položkový rozpočet slouží k vykazováni finančních objemů provedených prací a
k ocenění víceprací a méněprací (příloha Č.1).

7. Změna ceny:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být

provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového
rozpočtu,

SOD - ZŠ Koperníkova - výměna oken ve 4. pavilonu - oprava 5 Z 12



b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídajíci podíl nákladů u položek
týkajících se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvOřÍCÍ vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy,
pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovÍdající cenám
v ceníku Urs s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20% své hodnoty.

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku Urs nenacházejí, mohou být ceny
stanoveny individuá|ní kalkulací zhotovitele, která bude součásti změnového listu;
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu

škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či vIcepracI jsou smluvní strany

povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě
méněprací se snÍžÍ cena díla.

10. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.
2, Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen ,,faktury").
3. Zhotovitel předloží objednateli do 5. pracovního dne od předání díla oceněný soupis

provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do
3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel
povinen vystavit fakturu na plnění, nejpozději do 10. pracovního dne přIslušného
kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystaveni.
Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a

' ' podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzujicí
uskutečněná zdanitelná plněni na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90%
z celkové ceny díla. zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv.
,,zádržné" (dále též ,,zádržné"), které bude zajišt'ovat řádné plnění závazků zhotovitele
z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel
zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstraněni vad či nedodělků reklamovaných při
převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady,
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručeni objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku,

soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních

předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu
provedených prací. Součástí faktury bude příloha - soupis provedených prací
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou
vyhotoveních.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky,
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou
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nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením' důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu
ode dne doručeni nově vystavené faktury objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele.

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním
styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb.
v registru plátců a identifikovaných osob.

VIl. JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost,
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele,
specifikací a položkovým rozpočtem, zadávací dokumentací stavby, v souladu
se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými
českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel
kvalitu díla.

2. Dílo se nesmí odchýlit od en, čsn a technických požadavků na výstavbu, dle kterých
je projektová dokumentace stavby zpracována. jakékoliv změny oproti projektové
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým
dozorem.

3. jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolnIch prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména při technickém řešeni činnosti,
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzováni
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných části a provádění
předepsaných zkoušek.

2. Zhotovitel je povinen po provedeni prací upravit pozemky dotčené stavbou do
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžováni okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během prováděni
díla.

5. Za účelem kontroly prováděni díla sjednají smluvní strany při předání staveniště
pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O
průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracováni je povinen
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TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, je-

li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní,
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

7 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím
předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato
skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
příkazů.

9. Věci, které jsou potřebné k provedeni díla, je povinen opatřit zhotovitel.
10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré

subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných

nepředvidatelných oko|ností, které podstatně ztěžují dokončeni díla.
12. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál

nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o poiištěnj odpovědnosti zhotovitele za škodu,
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu
z podnikatelské činnosti (dále jen ,,pojistná smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou
smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této
smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli
prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou

, denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.Tato povinnost se týká i staveb podkshajicích souhlasu s provedením ohlášené
stavby.

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první
stránky s originálnim textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum
uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájeni a
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ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá l nepřejímá, datum a
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam
převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení
staveniště, datum ukončení záruky na dílo.

3. Při předáni díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech, prohlášení
o shodě, certifikátů a stavebních deníků.

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení
staveniště a staveniště vyklidit.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům,
specifikaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedeni díla,
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užíváni, k němuž bylo určeno a
provedeno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo
v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla,
které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinnosti.

3. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané objednatelem nebo jen
selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů,
zařIzenI, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. výše
uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla
. , objednatelem.
tí Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty

části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a
vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že
požaduje bezplatné odstraněni vady, nestanovI-li objednatel jinak. Za den obdržení
oznámení o reklamaci se považuje den odesláni elektronické zprávy na e-mailovou
adresu zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od
obdržení oznámení o reklámaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až
do rozhodnutí soudu.

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11. Neodstraní4i zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se
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vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

12, Oznámeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
13. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedeni bezplatného

seřízení oken od zástupce objednatele (uživatele) písemně sdělit uživateli, v jakém
termínu nastoupí k provedeni prací. Nestanoví-h zhotovitel uvedený termín, platí lhůta
15 dnů ode dne obdrženi výzvy zástupce objednatele (uživatele) zhotovitelem.

XII. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném
dle ČI. lV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat
zaplaceni smluvní pokuty ve výši 500,-- kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý jednotlivý případ porušení
subdodavatelského schématu.

3. V případě nedodrženi termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované částky
za každý i započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z
částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dph za každý den
prodlení.

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplaceni smluvní pokuty ve výši 500,-

, - kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebonedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel
' zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

8. V případě nedodrženi termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a
byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý i započatý den prodlení s jejím
odstraněním.

9. V případě nedodrženi termínu odstranění zařízeni staveniště a vyklizeni staveniště po
předáni a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 500,-- kč za každý den prodlení s odstraněním zařízeni staveniště a vyklizením
staveniště.

10. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro provedeni seřízeni oken, je
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500,-- kč za každý
den prodlení, a to ode dne sjednaného zahájení prací.
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V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšhn porušením povinnosti. Zánik závazku
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná
strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda,
kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé škody.

XIII. ZÁNIK SMLOUVY

1 Tato smlouva zaniká:
a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní
strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:

· nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů od
protoko|árního předání staveniště

· prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,
· neuhrazeni ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazeni dlužné

částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručeni
předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájeni insolvenčniho řízeni ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o
veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovIdaji
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od
této smlouvy odstoupit.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" rozumí ,,nejpozději
do 3 dnů".

4, Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, v platném znění.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude
porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma změny
subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním
deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
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6 Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách
úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále
skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil vÍce než 10%
z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splněni smlouvy předložit
seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné
zakázce uhradil vice než 10% z ceny díla objednateli.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejněni
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru
smluv tuto smlouvu k uveřejněni. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků
smlouvy uzavřených v budoucnosti.

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je
vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1
vyhotoveni.

10. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. položkový rozpočet;
2. Poddodavatelské schéma; 3. časový harmonogram.

V Třinci dne
za objednatele

PaedDr. Zuzana Plošková
Ředitelka školy

v 7k)no,,, ,,,.u- zt'jg
za zhotovitele

Ing." Lech NiedÓa
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