SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obcansky zakonik

(N
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojent: [ NG
acet ¢.:
zapsdn dne 1.1.1995 v obchodnim rejstiiku u KS v Brné, oddil B, viozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generdinim feditelem
ve vécech béZného plnéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele: 745, z2f

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.0.
se sidlem Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany
ICO: 25504011
DIC: CZ25504011
bankovni spojeni:
ucet ¢.:
zapsan dne 10.9.1997 v obchodnim rejstiiku u KS v Brné, oddil C, viozka 24862
zastoupen Romanem Nejedlym, jednatelem spolecnosti
ve vécech bézného pInéni smlouvy Roman Nejedly
ve vécech technickych Roman Nejedly a jim povéfeny stavbyvedouci

¢islo smlouvy zhotovitele:

.
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele vystavbu chodniku, ktery
propoji  jiz stdvajici chodniky na ulici Dlouhd, dle podminek této smlouvy
a zaddvacich podminek vefejné zakdzky malého rozsahu véetné pfilohy s ndzvem ,RK — chodnik
Dlouha“, v jejimZ ramci je tato smlouva uzavirana (dale jen ,dilo”).
Dilem je zhotoveni takto definovanych €asti dila:

a) Stavba ,RK — chodnik Dlouha”

or on

b} Dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (déle také ,Smérnice). Zamérovani podzemnich ¢asti stavby bude provedeno pied
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zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky ¢.31/1995 Sh. a ve smérnici Mp-SU3200-01
,Piedpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skutecného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméfeni podzemnich &asti stavby do stavebniho deniku dle:
,NaleZitosti a zplsobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zadznamu o stavbé” ve smyslu
vyhlagky ¢. 499/2006 Sb., Pfiloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude preddna 3 x v ti§téné podobé. Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena
Gfedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéFen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkl zeméméFickych Cinnosti dle zékona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovné? predana elektronicky vidy na dvou nosiich dat CD nebo DVD, pfitemz na
kazdém z nosi¢h bude DSPS zapsina ve formatu *.pdf a zarovern i v obecné rozifeném
pFepisovatelném formatu (textova €ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova Cast ve
formatu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dalSimu
zpracovani a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzavfit podlicentni smlouvuy,
objednate! je opravnén postoupit licenci tfeti osobé, k &emui se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohlauje, Ze je oprdvnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(ddle také ,dilo” nebo ,stavba“).

(2) Zhotovitel prohladuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

(3) Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li
této smlouvé a je-li zpiisobilé ke svému G&elu poufiti. Dilo je provedeno vcas, jsou-li viechny jeho
asti dle této smlouvy jako uplné a bezvadné piedany objednateli ve lhitach touto smlouvou
sjednanych.

Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpiisobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadanim dila, ¢imZ
je v fazeni dle zdvaznosti:

(4)

(1)
()
(3)
(4)
(5)
(6)

soupis praci,

projektova dokumentace,

prehledna situace stavby,

pisemné pokyny objednatele,

technické normy vztahujici se k materidldm a &innostem provadénych na zékladé této smlouvy,
technické kvalitativni podminky.

il.
Lhiity pInéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahajeno: ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.

Pfedpokladany termin zahajeni stavby: do 30 dnl ode dne zahdjeni provédéni dila.

Dokonéeni a pfevzeti dila véetné dokladové ¢asti: nejpozdéji do 31.12.2019.

Misto plnéni: statutarni mésto Brno.

Drivéjsi pinéni je moZné.

Doby a Ihity podle tohoto &ldnku mohou byt prodlouzeny formou dodatku ktéto smlouvé
v ptipadé vzniku nepFedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepfedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét.
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V.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 1.461.757,- K¢.

Prace, jejichz provedeni je predmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist, do reZimu pfenesené
darfiové povinnosti. Povinen ptiznat a zaplatit dafi je objednatel.

Uvedend cena je nejvy3e pfipustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupl nebo jinych
vnéjSich podminek. Ke zméné ceny muzZe dojit pouze v pfipadé dodatecnych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k radnému provedeni dila (zejména naklady
na vyty&eni podzemnich siti, odvoz vytéZzeného materialu, uloZeni prebytecné zeminy, zpracovani
geodetického zaméreni, poplatky a ndjemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a udrzbu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s veskerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny polozkovy rozpocet na dilo tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu za dilo postupné, placenim skute¢né a rddné provedenych praci
v jednotlivych mésicich, na zadkladé soupisu skute¢né provedenych praci potvrzeného obéma
smluvnimi stranami. Zaplaceni kone¢né faktury je podminéno fadnym provedenim dila a jeho
UspéSnym predanim a prevzetim dle oboustranné potvrzeného zapisu. Pfi kone¢né fakturaci budou
odeclteny dive zaplacené ¢astky z titulu diléi fakturace.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole¢nosti Brnénské komunikace a.s., Renneskd tfida 787/1a, 639 00 Brno -
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na daniovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni ucet, ktery
urcil spravci dané ke zverejnéni v registru platcd a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dariovém dokladu uveden jiny bankovni G¢et neZ ten, ktery je zveiejnén
spravcem dané v registru platctl a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést Ghradu
darfiového dokladu na tento Ucet zvefejnény podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, ma objednatel narok na
nahradu vSeho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim pinil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli az do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje netplné
nebo nepravdivé Gdaje. Pfi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a dorudit ji
objednateli s novou lhiitou splatnosti.

KaZda faktura je splatna do 30 dnl od jejiho doruceni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na viech danovych dokladech (fakturach) Cislo objednavky, Cislo
smlouvy objednatele a ¢iselny kéd Kiasifikace produkce (CZ-CPA).

Zalohové platby se neposkytuiji.



(1)
(2)

3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

vi.
Pfedani stavenisté

Objednatel pfedé zhotoviteli stavenisté do 30 dn ode dne nabyti G¢innosti této smlouvy, a to ve
stavu zpUsobilém pro provedeni dila.
O predani stavenisté ucini zhotovitel zépis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s predanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potiebné doklady pro zahdjeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.
Zhotovitel je povinen seznamit se pied zahajenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zpiisobem pieloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potifebna k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotlenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady udriovat na staveniSti pofddek a Cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a neéistoty jeho &innosti vzniklé. Dojde-li v prib&hu provédéni
dila ke zne¢isténi ptilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit
na své naklady a bez zbyteéného odkladu. RovnéZ je zhotovitel povinen odstranit na své naklady
i veskera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s Cinnosti
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provadéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zévaznych pravnich pfedpisl, vyhldsek a norem, zvlast v oblasti bezpecnosti prace za
mimoradnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,Zasady
pro ptechodné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, poZarni a hygienické
predpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodriovat zakon €. 309/2006 Sh. a nafizeni vlady
&. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni vlady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:

i. Vytycit vedkeré inZenyrské sité v prostoru stavenisté.

ii. Vytycit obvod prostoru stavenisté.

iii. Zajistit zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila, k tomuto uUcelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Dopravni obsluhu ve vztahu k sou¢asnému stavu na stavenisti.
ii. Povolenik uzavirkdam.
iii. Povoleni zvlastniho uzivani komunikaci.
iv. Stanoveni do¢asného dopravniho znaleni.
v. Umisténi, idrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaceni.
vi. UZivani vefejného prostranstvi.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, a neni-li to moiné, tak
bezodkladné poté, co se o takové skutecnosti dovi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou
zaméstnancll objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné spravy, pfipadné
dalsich osob, o kterych to objednatel urdi.

VII.
Stavebni denik

Ode dne prevzeti stavenité je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdGivodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
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podminky, apod., a déle Gdaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila organy statni spravy pro uéely
statniho stavebniho dohledu a dalSich ¢innosti uloZenych pravnimi pfedpisy.

Zéapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povérena zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou predmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku ¢init zapisy opravnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprdvnéné orgény statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smiuvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potieby pfipojovat sva stanoviska.
Jestlize je k dennimu zdznamu potiebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dnu.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném pripadé povazovat za zménu smlouvy.

VIIIL.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodriovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a prdvnich pFedpislt a rozhodnuti vefejnopravnich organi. O vysledcich
kontrol provadi zéapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen cinit neprodlené vesdkerd
potiebna opatreni k odstranéni vytknutych zévad.

Technicky dozor je opravnén nafridit preruseni praci, jestlize tak nemuZe okamZité ucinit opravnény
zédstupce zhotovitele a jestlize je ohroZena bezpeénost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vdzné nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zasahiim do hospodarské ¢innosti zhotovitele.
Technickym dozorem objednatele je

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opréavnénou osobou objednatele je technicky dozor. Technicky dozor je opravnén Cinit veskera
pravni jedndni dle této smiouvy, sprdavce stavby vSak neni opravnén uzavirat dodatky ktéto
smiouvé.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veSkerym prévnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci v8ak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je

X.
Dals$i povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materidly v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umozZnit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit, aby na dlaZzdéné plochy byla pouzita dlazba I. jakostni kvality,

- zajistit, aby veskeré stavebni a montaZni prace byly provedeny podle platnych norem

CSN, TP, TKP a ZTKP,
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- respektovat podminky uvedené ve vyjadfenich dotéenych organd statni spravy, spravci
technické dopravni infrastruktury véetné podminek izemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.

XI.
Pfedani a prevzeti dila

Piedéni a pfevzeti prostoru stavenisté, pfedani a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ predmétem
je zjisténi skute€ného stavu v prostoru stavenisté, dokoncené stavby ¢i predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila osoby vykonévajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O pfedani a pfevzeti prostoru staveni$té, dokoncené stavby, pfedédni a prevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o piedani v pfevzeti dokoncené
stavby.
Pro Ucely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym zptisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veskera pinéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovite!l v soudinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram piejimky, na jehoZ zakladé bude
zahdajeno predavaci fizeni.
U pfedéavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potiebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zépisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- prikazy kvality stavebnich materidld a stavebnich dila,

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich

a v elektronické podobé dle ¢l. II. této smlouvy,
- geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich.

Pfedéni a pfevzeti bude sepsano a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfeddvacim protokolu bude rovnéZ uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ihiita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dnd ode dne predani dila.
Dilo bude predano bez vad a nedodélku.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

XML
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt poji$tén proti $kodam zplsobenym jeho ¢innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vy3e odpovidajici
moZné vysi $kod. Pro ulely tohoto ustanoveni se Cinnost subdodavatell povaZuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu predloZi doklady o pojisténi.

Préva objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpUsobilosti
predmétu dila k napInéni G¢elu této smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé pfedani a prevzeti.
3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promliceci doby pro uplatnéni narok( objednatele z prav
z vad, které ma dilo v dobé pfedani a prevzeti se prodluZuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbytecného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.
Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zdruku

- Zaruka za veskera plnéni 60 mésicu.
4.2 Zarudni doba za¢ne béZet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zplsobilosti pfedmétu dila k fadnému uzivani, které se projevi v pribéhu trvani
zdruéni IhOty. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplisobené po predani a prevzeti dila
objednatelem, treti osobou, nebo vyssi moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnl po zjisténi vad, na néZ se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkiadné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zdruka
uplatiiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Xiv.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfii pinéni této smlouvy s odbornou péci a zavazuje se dodrZovat
prdvni a technické predpisy a ostatni podminky uloZzené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zakona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist,

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkdl, mycich, Ccisticich a dezinfekénich
prostiedk,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisu,

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpecnost pracovnikl zhotovitele a tretich subjekti a aby nebyla
ohroZovdna bezpecnost silnicniho provozu a bezpecnost provozu pésich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokyn’ danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynl vyplyvajicich z technické zprévy, situace a soupisu praci,
které byly soucésti zaddvacich podminek dané verejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provddéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zastupce v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prabéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjadienym
v zaddvacich podminkach pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pfi provddéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niZ mé byt provedena
oprava nebo Uprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto pfekdzky znemozZriuji provedeni
stavby zplsobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skutecnost bez zbyteéného
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odkladu objednateli oznamit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné
zadani stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.

Zhotovitel prohladuje, e ma opravnéni k &innosti v rozsahu této smlouvy a je Ucasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

V pfipadé poufiti poddodavatele nebo poddodavatelli pfi pInéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavatel(i participujicich na jeji realizaci ke schvaleni objednateli.
Objem poddodavek nepfevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(. Zhotovitel je povinen veskery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zékonem o odpadech. Nepouiitelny material je materidl, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu predmétu smlouvy, a zabezpefuje jejich vybaveni ochrannymi pomulckami.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zdk.
¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist, ve vazbé na zak. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovéni sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci),
ve znéni pozdé&jsich predpisti, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni viady
¢.591/2006 Sb., o blizich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich. Zhotovitel je déle povinen dbat pokyni koordindtora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zakonem upravenou soucinnost k zajiSténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do upadku ve

smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb., insolven&niho zdkona, ve znéni pozdéjsich pfedpist.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZzenych v silni¢nim

pozemku, na némi? je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skuteénosti je povinen pfedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal3i postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavieni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocnuje.

(12)zhotovitel  prohlasuje, Ze neumoZfiuje vykon nelegdini préce ve smyslu  zak.

(1)
(2)

¢. 435/2004 Sh. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich ptedpisl, a ani neodebira zddné pinéni od
osoby, kterad by vykon nelegdini prace umoZfiovala. V pfipadé, Ze se toto prohld3eni ukdZe
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zak. €. 435/2004 Sb., ma
objednatel narok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rucenim pinil.

XV.
Sankéni ujednani

Jestlize se objednatel bezd@ivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vy3i 0,05% z dluzné Castky i za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve vy3i 0,2% z ceny dila za kaZdé porudeni zavazk( zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni
stavby ¢&i dila, a to za kazdy i zapo&aty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci objektivné
zcela brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve wyii 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zdvazku zhotovitele s dokonCenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané Ihiité, a to za kazdy zapocaty den prodieni.

2.3 Ve vydi 3.000,- K& za kaZdé porudeni zdvazki zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve wydi 3.000,- K¢ zakazdé porueni zévazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zaruénich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedna-li se o vadu, ktera
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brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpecdi skody velkého rozsahu (havarie); nejedna-
li se o takovou vadu, sjednavd smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K&, a to za kaZdy i zapocaty den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve wysi 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni v pfipadé nedodrZeni Ihlity sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vy$i 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy$i 5.000,- K¢ v pripadé, Ze nékterd ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢l. X aZ XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pfi jeho navstévé stavenisté bude prokazdno, Ze vice
pracovnik( zhotovitele porusuje predpisy BOZP ¢i plan BOZP, provede koordinator BOZP o této
skute¢nosti zdpis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zapisu se zhotoviteli udéluje
smiuvni pokuta ve vysi 10 000,- K¢ (slovy: deset tisic korun ceskych). Koordinator BOZP
nasledné vyhotovi zpravu o udéleni pokuty, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a dorudi ji
zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- K¢ v pfipadé nespinéni ndpravnych opatieni navrienych koordinatorem BOZP
a odsouhlasenych objednatelem ve lhité.

2.10 Ve wysi 10.000,- K¢ za poruseni povinnosti Zhotovitele byt pojistén ¢i predloZit doklad
o0 pojisténi podle této smlouvy, a to za kaidy pfipad a kaidy den trvani poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym dokoncenim dila, nezanikd narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim
neznamena zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodleni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé strané $koda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnli ode
dne jejich doruceni. Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody.
Néhradu Skody Ize vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

Vlastnické pravo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v disledku provadéni praci narista.

Nebezpedi Skody na véci pfechazi na objednatele okamZikem predani a prevzeti dila.

XV,
Odstoupeni od smlouvy

Pro Gcely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, povaZuje:
- vadnost dila jiZz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve |h(té vyzvou stanovené,
- provadéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zplsobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokoncéenim provadeéni dila o vice nez 10 dni,
- prodleni objednatele s preddnim staveni$té nebo materidlGd podstatnych pro plnéni
smiouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutec€nost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- poruSovani predpisG bezpelnosti priace, bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpisli o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodareni,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny
nepravdivé udaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. ¢. 182/2006 Sb. insolven¢niho
zédkona, ve znéni pozdéjsich predpist,
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- zdlvodi uvedenych v ust. § 223 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavéni vefejnych zakazek.
Zhotovitel miiZze od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

- zahdjeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluZnika.

- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nez 90 dnd.

- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad{ pro

plnéni smlouvy o vice nez 90 dn

Odstoupeni musi byt u€inéno pisemné a je a¢inné dnem jeho dorueni druhé smluvni strané
s ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzdjemna sankéni odpovédnost stran.

XVII.
Duvérnost informaci

Smiuvni strany jsou si védomy toho, Ze v rdmci pInéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovany za divérné (dale

davérné informace),
mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k divérnym informacim druhé strany.

Veskeré divérné informace zlistavaji vyhradnim vlastnictvim predavajici strany. S vyjimkou pInéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat zddnym zplisobem divérné informace druhé
strany, nepiedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnanctim a zastupctim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potiebuji byt seznameni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zaroveri zavazuji nepouZit
ddvérné informace druhé strany jinak neZ za Gcelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za ddvérné implicitné viechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
Easti popist technologickych procesi a vzorcl, technickych vzorch a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plény, koncepce a strategie nebo jejich ¢asti, nabidky a vSechny daldi informace,
jejich zvefejnéni pfijimajici stranou by pfedavajici strané mohlo zptisobit Skodu.
Pokud jsou déivérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych soubor
na pocitacovych médiich, je pfedévajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na dlivérnost
takového materialu jejim vyznacenim alesponi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto ¢lanku neni dotéeno ukonéenim G¢innosti smlouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
acéinnost skonéi nejdfive pét (5) let po ukonéeni G¢innosti této smlouvy.

XVIII.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se Fidi pFislusnymi ustanovenimi zadkona ¢. 89/2012 Sb.,
obdcansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich
predpist.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podiéhd zvefejnéni podle zékona ¢. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava ¢i pohledavky nebo prevést zavazky
z této smlouvy vyplyvajici na tieti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechazeji na pravni nastupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzdjem o takovych zméndch.
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(5) Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, §
2628, § 2629 odst. 1 obanského zakoniku.

(6) Tuto smlouvu Ize ménit pouze Cislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

(7) Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢&i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pred
smluvnimi ujedndnimi, ani pfed ustanovenimi zdkona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona €. zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uvefejriovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazdé ze smluvnich
stran.

(10)Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vlle, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcu.

PFilohy:
Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpodet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 17 -09- ng V Moravanech dne 13. 9. 2019

gendralni feditel
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