SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

¢islo smlouvy RSD CR: 168/31120/2019
Cislo smlouvy GasNet: 4000225066
stavba ¢.:8800093820

CL 1.
Smluvni strany

1. viastnik plynarenského zafizeni:
GasNet, s.r.o.
se sidlem: Klisska 940/96, Khse 400 01 Usti nad Labem
statutarni organ: J

Sy o |

ICO: 272 95 567
DIC: CZ27295567
ID datoveé schranky: rdxzhzt

zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, vlozka 23083
zastoupen na zakladé piné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.

Se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

zastoupena na zakladé plné moci: | ._._

Cechy zapad

(déle jen ,viastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4
jehoz jménem jedna oommen
feditelka RSD CR — Sprava rFrana

IC: 6599 33 90

DIC: CZ65993390

Bankovni spojeni : CNB, ¢.0.:20001-15937031
ID datoveé schranky: zjgdrhz

(dale jen ,stavebnik")



cl. 1.
Predmét smlouvy

1. Predmeétem této smlouvy je provedeni prelozky plynarenského zafizeni &i jeho ¢asti: Pielozka STL
plynovodu PE dn 50 (dale jen ,pfelozka PZ*) v¢. osazeni chraniéky PE dn 90 v k.u. Zizice, které
je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti viastnictvi k zrusené &asti PZ
stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: Kfizeni nové kanalizace s STL
plynovodem v ramci stavby silnice ,1/16 Slany-Velvary*, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky véetné predpokladanych nékladi je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ ze
dne 25.07.2019 ¢.: 5001971104.

Jeji technické feseni muZe byt upfesfiovano v prabéhu pripravy stavby v jednotlivych stupnich
projektove dokumentace (déle také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vySi
predpokladanych naklad(i na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona &. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
zneni pozdéjSich predpisl (dale jen ,energeticky zakon"), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sjednanem v této smlouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smiuvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pfelozky PZ, za Uéelem zajisténi jejiho fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpe&nosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

cl. 1.
Termin provedeni stavby

Pfelozku plynarenskeého zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném
terminu 2019, a to vCetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaneho projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD) a predloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadné pfipominky vlastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli prelozky PZ certifikovaného pro &innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

4 Zavazuje se, ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou viastnikem PZ
a s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci pielozky v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pied zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanoveni zaméstnance vlastnika PZ, ktery
bude provadeét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdeji pét
pracovnich dnu pfedem oznamil viastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem vlastnika PZ k PD.

6. Prirealizaci pfelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
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vychazet ze zmén pravnich predpisu, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
prislusného organu.

Je povinen provadét vsechny ¢innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou pééi.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny viastnika PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny viastnika PZ, budou uvedeny
ve stavebnim deniku zhotovitele prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit veskeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribu¢ni soustavy vlastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn
odpusteény pfi propoji, naklady za pripadné pouziti bezodstavkovych technologii pro zasobovani
stavajicich odbératell a naklady viastnika PZ spojené s Gcasti na odpojeni a propojeni
prekladaného PZ prostrednictvim zhotovitele prelozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel pielozky
PZ prediozi viastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim propojovacich praci.
Ma-li dojit k omezeni nebo pferuseni distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“),
zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho
postupu a predloZit jej k odsouhlaseni viastnikovi PZ nejpozdgji 30 dni pred zahajenim
propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpegit spinéni své povinnosti podle § 59 odst. 5
energetického zakona v platném znéni a oznamit véas dotéenym uéastnikim trhu s plynem
preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

PredbéZny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznadit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany
termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi spliiovat nasleduijici podminky:

- uplanovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni a ukonceni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba delsi nez
7 kalendarnich dnu;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize pfedpokiadany termin zahajeni a ukon&eni
odstavky uvest tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
pfedpokiadana doba odstavky navySena maximalné o 7 kalendarnich dn.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrZeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni pfelozky PZ s distribu¢ni soustavou mize byt realizovano nejdiive po technické
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pievzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu® mezi
stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a viastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povéiena osoba.

Pfi piejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ, zejména
doklady opravnujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané prelozky PZ dle stavebniho zakona.

PFi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfisluéné obecné zavazné
pfedpisy, technické normy a technicka pravidla (napi. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni vefejnopravnich organu.

Pri pinéni pfedmeétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty viastnika
PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pii pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napf. Skody na
nemovitostech a jejich pfisludenstvi, $kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dals$i sankéni platby
stanovené pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich predpist souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné prislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich predani v originalnim
vyhotoveni viastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za radné
dokoncenou prelozku PZ se povaZuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélki a jeji
protokolarni prfedani viastnikovi PZ.



B. Viastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlageni na misté stavby odpovédné
0sobé, provést kontrolu zptisobu provadéni prelozky a viech predepsanych zkousek. Viastnik PZ
pii téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G€innou soucinnost a spolupraci pfi pinéni této smlouvy.

Pri kontrolach stavby prelozky PZ je opréavnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat pInéni svych pfipominek a pokyni.

¢l. V.
Vécnépravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim prelozky neméni
a ze realizovana prelozka PZ, tj. nové ¢ast, po propojeni s distribu¢ni soustavou viastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou ¢ast viastnikova PZ. Plivodni ¢ast
PZ, tj. zrusena ¢ast PZ, ktera bude s ohledem na ¢l II. této smlouvy podrobnéji urcena v pfiloze
zapisu o technické prejimce a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva
do viastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od stavajiciho
plynovodu). Dokumentace vyZzadovana k plynovodiim se stavebnikovi k zrugené &asti plynovodu
nepredava, nebot zruSena ¢ast PZ jiz neni plynovodem.

Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, ze plvodni ¢ast PZ (zruSena &ast PZ) je tieba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dot¢ené ¢asti ruSeného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat prelozenou ¢ast PZ (novou ¢ast).

Smluvni strany se dohodly, ze povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke v8em dotéenym pozemkum, véetné jeho zapisu do
prislusneho katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokumentll, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma uhrady za zfizeni vécného bfemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné za stavebnikem; uhrada za
zfizeni VB k pozemkUim ve vlastnictvi stavebnika, jde za vlastnikem PZ.

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlaseni stavby Zhotovitelem prelozky PZ uzavieni
smiuv o budoucich smlouvach o zfizeni VB a/nebo smiuv o zfizeni VB se véemi vlastniky pozemku
dotCenymi pielozkou PZ v rozsahu niZze uvedeném, a to podle vzor( pfiloZzenych k této smlouvé a
provedeni zapisu do katastru nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzor( je stavebnik povinen
projednat s viastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych
planech k ¢astem pozemku dotéenym prelozkou PZ bude odpovidat:
a) uplynovodu a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zakona do 31.12.2015:

al) NTL a STL vzdy jeden metr na kazdou stranu od plidorysu plynovodu,

a2) VTL vzdy ¢tyfi metry na kazdou stranu od pudorysu plynovodu,
b) u plynovodd a plynovodnich pfipojek v rezimu energetického zakona po 31.12.2015:

b1) do 4 bar v€etné vzdy jeden metr na kazdou stranu od ptdorysu plynovodu,

b2) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na kazdou stranu od pldorysu

plynovodu,

b3) nad 40 bar vzdy ¢tyfi metry na kazdou stranu od pudorysu plynovodu.
Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribuéni soustavy
http:/lwww.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze Stavebnik nesplni povinnosti
uvedené v tomto odstavci, nebude pfelozka PZ propojena s distribuéni soustavou. Za spinéni
podminky uzavieni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smlouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni
prava odpovidajiciho VB.




10.

Stavebnik se zavazuje provést vklad VB ve prospéch vlastnika PZ do katastru nemovitosti ke véem
pozemkim dotéenym pieloZzkou PZ do jednoho roku od protokolarniho predani a pfevzeti prelozky
PZ viastnikem PZ.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni jednoroc¢ni
Ihaty pro zajisténi vkladu VB do pfisludného katastru nemovitosti protokolarné predat viastniku PZ
seznam véech pozemk{ dotéenych prelozkou PZ s informaci o provedeném vkladu (Cislo jednaci)
VB do katastru nemovitosti véetné& veskerych relevantnich dokladt pro zfizeni VB k pozemkim
dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednoro¢ni lhaty pro
zajidténi vkladu VB do prislusného katastru nemovitosti.

Okamzikem protokolarniho pfedani pisemnosti die ¢l. IV pism. A odst. 16. této smlouvy piechazi
povinnost zajistit zfizeni VB k pozemkim dotéenym pfelozkou PZ na vlastnika PZ, nebude-li
dohodnuto jinak.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené nezbytné nutné
naklady na zfizeni VB k pozemkim, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim ¢astky jednorazovych
uhrad prokazatelng uhrazené vlastnikim pozemku dotéenych prelozkou PZ, cena geometrickeho

o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vy$i 7.000,- K&/1 smiouva.

Je-li v pfisluéném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym plvodnim (prekladanym) PZ zapsano
prévo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do
jednoho roku od vydani kolaudagniho souhlasu, ¢i jiného piislusného vefejnopravnino povoleni
k uzivani pielozky PZ dle stavebniho zékona zruseni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu
VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto &lanku se neuplatni v pripadech, kdy VB k pozemkum dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch viastnika PZ piimo ze zakona nebo je zapsano v pfislusnem katastru
nemovitosti a preloZzenim PZ nedojde ke zméné jeho ulozeni v horizontalni ose.

cl. VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi ginit 60 mésict ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dle ¢l.
IV pism. A odst. 16 této smiouvy.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a pfevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se souc¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpisob uplatneni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady pfelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle viastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak.

Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné predat opravenou ¢ast preloZky viastnikovi PZ.

cl. VIl
Registr smiuv

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smiuv dle zakona cislo 340/2015 Sb., o zviastnich
podminkach aginnosti nékterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi.



Smiouvu bez zbyteéného odkladu uvefejni viastnik PZ. Stavebnik zasle pfed podpisem smlouvy
vlastnikovi PZ udaje, které pozaduje pred uvefejnénim smiouvy v registru smiuv znecitelnit.
Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozne
uverejnit.

¢l. VIII.
Ochrana osobnich udaju

Vlastnik PZ je spravcem osobnich Udaji subjektu udaji. Informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi piedpisy, véetné jejich rozsahu a ucelu zpracovani, pfehledu prav a povinnosti
vlastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelli osobnich udajd, jsou zvefejnény na webove
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou subjektu Gdaji poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

Smiuvni strany se zavazuji, Zze pfi zpracovani osobnich udaji (dale jen , 0U*) druhé strany pro
ucely podle této smiouvy, budou pfistupovat k takovym OU wyluéné podle platnych a aginnych
pravnich pfedpisl, upravujicich ochranu OU, a to za G&elem spinéni svych ukoll vyplyvajicich z
této Smlouvy, dale nebudou takové OU zpfistupriovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu
druhé strany tfetim strandm, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného pied organy statni spravy
nebo samospravy. Dale se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potfeby druhé strany vyvinou
odpovidajici soucinnost pfi feSeni problematiky OU dané smiuvni strany.

Cl. IX.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smlouvu lze ménit nebo doplhovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Pro vylou¢eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této smiouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji véak pred realizaci propojeni pfelozky PZ s distribucni soustavou.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuiji,
Ze jsou piné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smiuvni strany prohlasuji, ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, ze tato smlouva je projevem
jejich svobodneé, vazné, urtité a srozumitelné vule, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod
natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz cehoz pfipojuji své

podpisy.

Pievede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich
predpisl.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou udajl, jejichz
doplnéni se pfedpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smiuvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smiouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smlouva se uzavira na dobu ur¢itou a to do 31.12. 2024 Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci
prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi pfelozky plynarenskeého zarizeni.
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10. Timto ustanovenim nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maiji trvat i po uplynuti platnosti
této smilouvy; jde zejména o zavazky uvedené v &l. IV, V. a VI. této smlouvy.
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