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*“ SMLOUVA o DÍLOBY?
'

c'. &'$/303112019
(na základě rozhodnutí z porady starosty ze dne 2. 9. 2019, úkol č. 3/2. 9. 2019)

podle 5 2586 a násl, zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dálejen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za
jeho provedení.

LSMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Mgr, Jan Konvalinka, starosta
IČO: 00243132
DIČ: 0200243132
Bankovní spojení:
C. účtu:
(dále jen „objednatel“)

&

1.2. Zhotovitel: KOSTA Příbram s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Husova 256, 261 01 Příbram VI
Statutární zástupce: Jiří Bulina - jednatel
IČO: 26509601
DIČ: CZ26509601
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 86669
(dálejen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Jiří Bulina, jednatel

Ve věcech odborných:
- Po dobu díla budou objednatele na stavbě zastupovat: lung. Zuzana Štěrbová, vedoucí

Samostatného oddělení silničního hospodářství, Ing. Simona Zďánská, referent Samostatneho
oddělení silničního hospodářství, které jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla,
vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu
prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce
odpovídají skutečné provedeným dohodnutým výkonům. .Jsou dále oprávněni řešit technické
problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnuti
týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověřenL odstraneni
nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na stavběje: Vlastimil Prudký, kterýje pověřen řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla,

||. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Mechanické čištění příkopů“
— vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh,
které jsou nedílnou součástí této smlouvy“
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příloha č.1: cenová nabídka
Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě nabídky uvedené v příloze, a to v rozsahu
a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č,1 této smlouvy o dílo.

2.2 Bližší popis:
Sjednané dílo bude provedeno vsouladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického
a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
Dílo bude provedeno v rozsahu, požadovaném objednatelem, nejvýše však v rozsahu, který svou
celkovou cenou nepřekročí limitní cenu díla, a to částku 300 000,-Kč bez DPH.

2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným zmenám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající
z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových
cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové úrovni
(pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovem rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že
bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude
řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDI)
odsouhlasene zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky
jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dna, že mu jsou
známy veškeré technicke, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle člv II v době:

_ zahájení prací dokončení prací
. ihned po účinnosti 31.10.2019

3,2. Nezahájí—li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3,3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení
termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem ve
stavebním deníku).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení.

3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a
všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud jejich k zahájení provádění
stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takoveho přerušení
se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem,
že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky
objednatele, termln dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze
strany zhotovitele neprodlouží.
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|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena

na základě cenové nabídky zhotovitele. která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedená

vnabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla

v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek,
které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu

dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny ajejí výše byl odsouhlasen obema smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č, 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena bez DPH 85,- Kč/m

Celková cena nepřesáhne 300 000,— Kč bez DPH. Tuto částku považují strany za limitní cenu díla.

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud
jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.
V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění
dlla dojde ke zjištění. že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány
vmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží

(tzv. ménépráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze
písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla

je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

44 Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému plneníjako
osoba povinná k dani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem dané.

4.5 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečl škody na zhotovovaném

díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem

díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla
do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny
(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovidajici fakturace zhotovitele).

v. způsoa PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1 . Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány najednou, a to na základě objednatelem písemné

potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídajicí
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).
Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkové) včetně cen za jednotlivé

položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací.
které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny apotvrzeny stavebním dozorem

objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
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zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádne majetkové sankce,

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.

Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků ajeho předání a převzetí objednatelem. V případě,
že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami a nedodělky, bude zhotovitel oprávněn

zbylých 10% ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí dlla.

5.7, Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu
díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují
se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných

orgánů státní správy na více než 5 měsíců a )! této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných
vstupů o více než 5% (podle platného ceníku URS), navýší se cena doposud nerealizovaných část] díla

o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku URS)
ke dni přerušení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust, & 106a zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem deně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

Vl. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a

jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací

díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci Či aplikaci takových materiálů

či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda,
nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění

objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranné
nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provéstjiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku,
kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými
nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,

aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činnosti a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani vpřiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele

by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn odstougit od smlouvy. V tomto

případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce
a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díle nedostatky nebo odporují smlouvě,
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. VznikIa-Ii by nahrazováním škoda objednateli,
hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí

být 1 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, můžejejich odstraneni na

náklady zhotovitele zajistit objednatel.
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6.5. Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovniky,
majícími odpovídající odbornou způsobilost 3 kvaliňkacL

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví

při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit

s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese
za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě
až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným i

nezúčastněným osobám, připadne objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou

Škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na

přilehlých komunikaclch). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím. na stavbě

nezúčastněným osobám, Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude

pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do

výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli
prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební denik

(SD) o pracích, které provádí. Do denlku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodne pro plnění smlouvy
včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby znich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele. TDI, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné

oprávněné orgány státní Správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko.

Nebude-Ii objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním

nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimojiné uvedeno:

. název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele

. přehled všech provedených zkoušekjakosti

. seznam dokumentace stavby včetne veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.
Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.
V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí

a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky.
Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých kprovedení díla od objednatele. Bude-Ii přes toto

upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel

za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní—li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady dlla

v plném rozsahu odpovídá.
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6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílořádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinenstaveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovatsmluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně.a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změnyproti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazujea ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál. o kterém je vdobě použití známo,že je škodlivý zhlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinenna pisemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiáluza materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitelmá právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

621. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím,

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně dílav rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedenýchmateriálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujícíchs výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto prav třetí
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovato základni směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednatelil Zhotovitel zajistíí podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své
náklady potřebná povolení vsouvislosti sodstraňováním stromů, dřevin atd. stím, že zhotoviteli objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku el., vodovodua kanalizace včetně připojovaclch míst určených správci sítí.Veškeré energie spotřebované v přímésouvislosti s realizací díla hradí zhotovitel.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejnýchkomunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky,

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti& průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se kdopravně
inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu s platnými zákony(: odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případnýchškod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správynebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádeka nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje sí objednatel právo nezahájit přejímací řízeníči nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitelje povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do
původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště
a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
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6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady
na tato opatření nese zhotovitel.

6,32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení
provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení dlla do užívání, zajistí si zhotovitel na
své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel
bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.
v případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného
dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady
nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských
sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašnosti, nadměrným hlukem
či znečišt'ovánlm a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací
nebo provozem stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení
díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu
& objemu prací.

6.36, V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovována,
a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací,
aniž by zhotovitel mohl uplatňovatjakekoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem díle, a to až do doby jeho předán! objednateli
po řádném dokončení díla.

vn. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úglným dokončením a předáním
předmětu díla dle článku H. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad
a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení čí systémů.
Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech
listin, které se k dílu vztahují. jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,
geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedeni díla a další dokumenty, zjejichž povahy
vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,
aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy
(případnejsou podmlnkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobné).

7.2. V případě prováděn! dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla
za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými
doklady.

7.3. Kpřevzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní
před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého
zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termin navrženýzhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání dlla.
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7,44 O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
Vpřípadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis
takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut,
bude zhotovitel povinen odstranit je do 30—ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejnémtermínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle
vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadách
se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě.že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII.VADY DÍLA

8,1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,
tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN. příslušným
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení
a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo
pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání
objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastností dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovene právními
předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze
závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného
dokončení díla (tedy od data předání d íla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které
oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bud' odstraní bezplatné na vlastní náklady,nebo za ně uhradí objednateli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé vzáručnl době
následnou stavební činnosti objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí
nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo
a dále pak nesprávným užíváním díla. U speciňckých částí díla, které lze samostatné funkčně oddělit,
se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokolu), že záruka za takové části díla
se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dlejím stanovených záručních podmínek
s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového
zařizení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude
objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na
náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečně nefunkčnosti díla do dobyodstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž í reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,
je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám,
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo sodstranéním vady související
náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo
na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prac! ÚRS.
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání
a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díle.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.
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x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-Ii ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatitzhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení dlla a jeho předání objednatelise zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každýzapočatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že d ílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení sezjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré nákladys tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000; Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízenínebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutuve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhraduušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňujedruhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).. provedení díla v dohodnutém termínu.
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2, Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Zhotovitel mánárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách
stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případnýmodstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazujeuhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací dílake dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo
výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele
objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezenímnebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankcevůči objegpateli. , ,XII. DALSI UJEDNANI

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohode písemnýmiočíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhédo pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
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12.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště majl povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele

a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu,
kontrolnich orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant vrámci

autorskeho dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12,6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti

na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob

a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení

bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP

na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo

jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení

a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
3 z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a touto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Objednatel izhotovitel výslovne souhlasí s tím. aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

objednatelem a byla v plném znění vč. Jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení

zákona 340/2015 Sb., v platném znění v registru smluv. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

12.13_ Smluvnl strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy

jakekoliv skutečnosti, které byjejí uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v piném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomejimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uvedením v registru
smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit

cestou dohody. Nedojde-Ií k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných

právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
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1217. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu,

nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.

smluvní strany se zavazuji, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení,

která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení

hospodářského a právního účelu minulé dohody.

1217, Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o
dílo jsou přílohy:

Příloha č. 1. — cenová nabídka

V Příbrami dne: ý/ý
0%

za
'

za objednatele:

15 -99- 21119

' ěsto Příbram
Jan Konvalinka, starosta

s.r.o. ga ». ;
stavby /"

*" .
HosmaZSG. 26101 Hmmmw ,

oc: 26509601, mczczzssosem (, _ *._
Tu:606816652,318635730

(> _ \

\\ (.
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KomWófám s.r.o.
]hflěžto PřlílágamyrsovaQOÁBOX 138
261 19

555mm 256

261 01 ?ň'Emm “VI

_
Datum 31.7.2019

Věc: Nabídkový rozpočet

Na základě Vaší poptávky zasíláme ocegění prací na čištění příkopů s odvozem na skládku.
Určené lokality Brod, Sázky, Zavržice, Zežice.

Cena za Ibm bez DPH
č1m85,-

Termín realizace dle potřeb objednatele. V případě zájmu nás kontakmjte z důvodu
zařazení akce do harmonogramu prací na rok 2019.

Vyřizuje: Vl. Prudký 602 149 680 Za

]

Kosta Příbram s.r.o., PO BOX 138, Husova 255, Příbram W 261 (
;—

M' tel. 606 m 652 e—mailzjvbulinaúýseznammzZapsaná v OR, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka "“""-""""“mmm .“
fax:318 635 730 www.koslnpribramcz*

CERTIFICATE ND. 25 932


