uzavrena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen

Smlouva o dilo

Lob&ansky zdkonik")

.Revitalizace parku Na Parkané“

€. smlouvy: 0473/2019/SOD/OMI

Smluvni strany:

Nazev: Mésto Beroun
ICO: 00233129
DIC: CZ00233129

Adresa sidla:

Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Pravni forma:

801 - Obec

Osoba opravnéna k zastupovani

ve vécech smluvnich:

RNDr. Soria Chalupova, starostka

Osoba opravnéna k zastupovani
ve vécech technickych (kontaktni
osoba):

Ing. Miloslav Ure$, vedouci odboru majetku a investic
Méstského uradu Beroun, tel. €. 311 654 230, e-mail:
omi@muberoun.cz

Mgr. Pavlina Poborskd, technik odboru majetku a investic
Mé&stského ufadu Beroun, tel €. 311 654 233, e-mail:
omi4@muberoun.cz

dale jen ,objednatel“ — na strané jedné

a
Nazev: AVE CZ odpadové hospodarstvi s.r.o.
ICO: 49356089

DIC: Cz49356089

Adresa sidla:

Prazska 1321/38a

Pravni forma:

Spole€nost s ruéenim omezim

Zapis v obchodnim rejstiiku:

C 19775 vedena u Méstského soudu v Praze

Osoba opravnéna k zastupovani
ve vécech smluvnich:

Ing.Jan Fadljevi¢, Ing.lvana RauSova

Osoba opravnéna k zastupovani
ve vécech technickych (kontaktni
osoba, tel. €., email):

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX XX XXXXX

Bankovni spojeni:

1,0,9,0.9,0.9.0,0.0,0.9,0.0,0,0.0,0.9,0.9,0,0,0,0,0,0.9 0.4

Cislo uétu:

XXXXXX XXX XXXXXX KX XXX XXXXXXX

dale jen ,zhotovitel* — na strané druhé

objednatel a zhotovitel dale spole¢né téz jako ,smluvni strany“



mailto:omi@muberoun.cz

Predmét smlouvy

1.1. Pfedmétem smlouvy o dilo (dale jen ,smlouvy®) je zdvazek zhotovitele Fadné a v€as provést pro objednatele dilo,

které je blize specifikovano v odst. 1.2. az 1.6. tohoto ¢lanku smlouvy a zavazek objednatele dilo pfevzit a zaplatit
za podminek uvedenych v této smlouvé sjednanou cenu dila.

1.2. Zhotovitel se zavazuje na svUj naklad a nebezpecdi, a nevyplyva-li z povahy pravniho vztahu néco jiného, svym

1.3

1.4.

jménem provést revitalizaci parku v ul. Na Parkané v Berouné, ktera zahrnuje vysadbu stroma, kefd a
popinavych rostlin v€. nasledné povysadbové péce, obnovu povrchu stavajicich mlatovych ploch a
doplnéni mobiliare v rozsahu dle projektové dokumentace s nazvem ,Revitalizace parku Na Parkané® zpracované
spole¢nosti LIVING IN GREEN s.r.o. v kvétna 2019 ktera je pfilohou zadavaci dokumentace v zadavacim Fizeni
s nazvem: Revitalizace parku Na Parkané, a dle predlozené nabidky zhotovitele v tomto zadavacim fizeni.
Nabidka zhotovitele (zhotovitelem nacenény rozpocet) je pfilohou ¢. 1 této smlouvy. Soucasti dila neni
mechanizovana vysadba cibulovin do travniku.

Soudasti dila je také nasledna péce, a to 5-leta nasledna péce o nové vysazené stromy a 3-leta nasledna péce o
nové vysazené kefe a popinavé rostliny.

Provadéni zakazky bude probihat v koordinaci s vefejnou zakazkou ,Mechanizovana vysadba cibulovin®, ktera
bude v misté pInéni probihat v fijnu 2019.

1.5.Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku malého rozsahu s nazvem

.Revitalizace parku Na Parkané“ (dale jen ,zakazka"), kterou objednatel vyhlasil prostfednictvim elektronického
nastroje.

2. Cena dila a platebni podminky

2.1. Celkova cena dila byla sjednana dohodou smluvnich stran a €ini za provedené dilo:

Rostlinny material,

ostatni material a 302 335,5 K&
prace, doplnéni
mobiliare
Povysadbova péce o 16 940 K¢&

stromy 5-leta

Povysadbova pece o 20 780,9 K&
kefe a nové vysazené
rostliny 3-leta

DPH 21 % 71411, 84K

Cena bez DPH 340 056,4 K&

Celkem cena vcéetné

DPH 411 468,24 K&

2.3. Cena je dohodnuta jako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy.

2.4. Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné k UpIné a radné realizaci dila.

2.5. Zalohové platby se nesjednavaji a nebudou poskytovany.
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2.6. Uhrady ceny dila bude realizovana objednatelem na zakladé faktur, které budou vystaveny na zakladé skute¢né a
fadné provedenych praci potvrzenych objednatelem:

a) faktury k uhradé ¢asti ceny dila za sadové Upravy, mlatové povrchy a mobiliaf v roce 2019 musi byt vystaveny
nejvySe jednou za kalendaini mésic,

b) faktura k uhradé Casti ceny dila za naslednou péci o nové vysazené stromy, kefe a popinavé rostliny bude
vystavena 1x ro€né&, vzdy k 30.11. pfislusného roku,

2.7. Uhrada dohodnuté ceny bude provedena na zakladé vystavenych dil&ich faktur (dafiovych dokladt) splatnych do
30 dnl po jejim doruceni objednateli. Soucasti faktur bude vzajemné odsouhlaseny zjiStovaci protokol mezi
zhotovitelem a zastupcem objednatele. Dil¢i faktury musi byt zhotovitelem prokazatelné doruceny.

2.8. Objednatel ma pravo podminit hrady faktur (danovych dokladd) odstranénim vad a nedodélkl dosavadniho pInéni.
Podminky uhrady muze objednatel uplatnit jak pfed vystavenim faktury, tak poté.

2.9.V pfipadé, ze budou u pfedavaného dila zjistény vady ¢&i nedodélky, bude cena dila zhotoviteli uhrazena do 30 dnu
po odstranéni zjisténych vad a nedodélkl. Podminkou fakturace ze strany zhotovitele je protokolarni prevzeti ¢asti
dila po odstranéni vad a nedodélku.

2.10.Faktura zhotovitele musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat

pozadované nalezitosti, je objednatel opravnén ho vratit zpét k doplnéni, lhGta splatnosti poéne bézet znovu od
doruceni fadné opraveného dokladu.

3. Doba a misto plnéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo po podpisu této smlouvy ve sjednané dobé:

zahajeni dila: do konce zafi 2019

dokonéeni — vysadby, mlatové povrchy a mobiliaf: nejpozdéji do 30.11. 2019

dokongeni — 5-leté nasledné péce (stromy): 30. 11. 2024

dokongeni — 3-leta nasledna péce (kefe, popinavé rostliny): 30. 11. 2022

pfedani a prevzeti dila: do 1 tydne od dokonc&eni pfisluSné Casti dila.

3.2. Mistem pInéni je park v ulici Na Parkané v Beroung, jedna se o pozemky: p.€. 28/1, st. 123/1 a st. 124 v k.U. Beroun.
Misto plnéni je blize specifikovano v projektové dokumentaci.

4. Provadéni dila

4.1. Zhotovitel o provadéni dila povede pracovni denik, ve kterém bude evidovat jednotlivé €innosti konané pfi provadéni
dila.

4.2. Technicky dozor objednatele je opravnén kdykoli v pribéhu provadeéni dila vytknout vady doposud provedené Casti
dila a zhotovitel je povinen na toto upozornéni bez zbyteéného odkladu reagovat odstranénim vady.

4.3. Soucasti dila je rovnéz:

a) fotodokumentace o pribéhu praci,

b) obstarani a zajisténi potfebnych rozhodnuti, smluv, poplatkd, dopravnich opatfeni, ktera jsou nutna k
zajisténi a realizaci dila,

c) pouziti pracovnich stroju a techniky, doprava

) odvoz a likvidace vzniklého odpadu, uklid pracovisté,

e) zajiSténi podminek ochrany siti technickych rozvodd v&. jejich vytyCeni pfed zapocetim praci
(objednatel pfeda zhotoviteli pfi pfedani mista pInéni zakres siti)
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4.4 Pfi provadéni praci nesmi dojit k poskozeni travniku v mistech osazenych cibulovinami. VesSkeré plochy, které
budou v prabéhu realizace dila poskozeny (vykopovymi pracemi, manipulaci s materialem, skladovanim,
provozem techniky apod.) budou pfed dokonéenim dila uvedeny do plvodniho stavu.

4.5. Mobiliaf (lavicky, koSe, miiz) bude zhotovitelem v pfedstihu pfedloZzen k odsouhlaseni objednateli (vzhled a
barevnost mobiliaie) vizualné bude korespondovat se stavajicim mobiliafem (lavicky a mfiz na studni).

4.6. Zhotovitel odpovida za Cistotu a pofadek na pracovisti. Zhotovitel odstrani na vlastni naklady odpady, které jsou
vysledkem jeho Cinnosti.

4.5. Zhotovitel provede dilo v souladu s platnymi zakony CR a normami CSN a dle obecné& zavaznych a doporuéenych
predpisti a metodik. Pfipadné zmény oproti projektové dokumentaci budou nejprve predloZeny k pisemnému
odsouhlaseni objednateli a musi o nich byt uzavien v souladu s &l. 9.3. dodatek k této smlouvé. Pisemny dodatek
bude vypracovan zhotovitelem.

4.6. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily ke spinéni v§ech svych zavazkui podle této smlouvy, a to s ohledem
na shora vymezeny pfedmét plnéni.

4.7. Zhotovitel se zavazuje dilo zhotovit vlastnimi prostiedky, pfedat jej objednateli v plném rozsahu a v objednatelem
pozadované kvalité.

5. Predani a prevzeti dila

5.1. Objednatel protokolarné prfeda zhotoviteli misto plnéni. Pfedpokladany termin pfedani mista plnéni je zafi 2019.

5.2. Dilo je provedeno protokolarnim pfedanim v8ech dokon&enych Casti dila ze strany zhotovitele a pfevzetim ze strany
objednatele. Do fadného protokolarniho pfedani hotového dila objednateli nese zhotovitel nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile.

5.3. Predani jednotlivych ¢&asti dila bude provedeno formou pfedavacich protokoll. Soucasti predani je
fotodokumentace o priibéhu praci.

5.4. Dilo je pokladano za fadné dokoncené, pokud vykazuje vS8echny vlastnosti a vyhovuje vSem  podminkam
stanovenym objednatelem.

5.5 Objednatel (zastupce objednatele) neni povinen pfevzit hotové dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky. Vadou se
rozumi odchylka v kvalité nebo rozsahu dila stanovenych touto smlouvou, pfipadné pokynem objednatele. Po
odstranéni vad je po pfedchozi pisemné doru¢ené vyzvé ze strany zhotovitele povinen zastupce objednatele Fadné
zhotovené dilo pfevzit. Za pisemnou formu vyzvy se téz rozumi vyzva ucinéna prostfednictvim emailu zaslaného
zastupci objednatele.

5.6. Objednatel je povinen fadné a v€as Casti dokon&eného dila pfevzit a zaplatit za né dohodnutou cenu za podminek
uvedenych v této smlouvé.

5.7. Objednatel se zavazuje pfevzit fadné dokoneny pfedmét dila i pfed dohodnutym terminem pinéni.

6. Odpovédnost za vady, zaruka a jakost

6.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy a v souladu s obecné zavaznymi
pfedpisy, technickymi normami, a Zze v z&ru¢ni dobé bude bez zavad a bude mit vlastnosti v této smlouvé
dohodnuté.

6.2. Délka zaru¢ni doby na vysazené kefe a popinavé rostliny ¢ini 36 mésicu ode dne pfedani a prevzeti této casti dila
bez vad a nedodélk(i. Délka zaruéni doby na ostatni ¢asti dila ¢ini 60 mésict ode dne pfedani a prevzeti této Casti
dila bez vad a nedodélkd.
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6.3.Pokud v priibéhu trvani nasledné péce dojde k nevratnému zhorSeni stavu vysazenych stromu vlivem neplnéni
nasledné péce, objednatel pisemné vyzve dodavatele k vyméné pfedmétnych stromu vterminu do konce
nejblizS§iho obdobi vhodného k vysadbé stromu s balem.

6.4.Po vyméné vysazenych stromu zhotovitel vyzve objednatele k jejich pfevzeti s tim, Ze ode dne pfevzeti bézi nova
60-ti mésicni zaruéni doba a bude fakturovana nova nasledna péce o vysazené stromy. O prodlouzeni nasledné
péce bude zhotovitelem vypracovan dodatek ke smlouvé v souladu s €l. 9.3. smlouvy.

6.5 Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dobé& ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel
povinnost odstranit vady zdarma.

6.6. Pro uplatnéni opravnéné reklamace ze strany objednatele je objednatel povinen pisemné vyzvat zhotovitele
k odstranéni vad a nedodélkd. Za pisemnou formu vyzvy se téz rozumi vyzva ucinéna prostfednictvim emailu
zaslaného zastupcem objednatele na adresu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.7.Zhotovitel zahaji odstrafiovani vad v co nejkratSi klimaticky mozné Ihaté od doru€eni opravnéné reklamace
objednatele. Zhotovitel vady odstrani nejdéle do 30 dnli od fadného uplatnéni reklamace, pokud se obé strany
nedohodnou jinak.

6.8. Smluvni strany dale ujednaly, Ze je objednatel opravnén odstranéni vad provést na uet zhotovitele jinou odbornou
dodavatelskou firmou, pokud zhotovitel objednatelem reklamované vady bezodkladné neodstrani ve I[h{té
stanovené v odst. 6.7. této smlouvy.

6.9. Vedkeré prace na odstranéni vad budou provedeny na riziko a naklady zhotovitele.
6.10 Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.
6.11. Nebezpedi Skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne pfedani a pfevzeti dila.

6.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi S8kodu, ktera vznikla pfi realizaci dila v souvislosti nebo jako
dasledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.

6.13. Zhotovitel neodpovida za vady zavinéné pfipadnym poskozenim dila nebo jeho &asti vy8Si moci &i protipravnim
jednanim tfeti osoby.

6.14. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pInéni zakazky pojistén; pfedmétem pojistné smlouvy zhotovitele je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam &innosti zhotovitele. VySe pojistné ¢astky pro tento
druh pojidténi je v minimalni vysi 1.000.000 K& (slovy: jeden milion korun &eskych) pro jednu pojistnou udalost.
Zhotovitel se zavazuje, ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
dale zavazuje na vyzadani objednatele takovou pojistnou smlouvu kdykoliv predlozit nejdéle do 3 dnl ode dne,
kdy k tomu byl objednatelem vyzvan.

7.Sankce

7.1.V pfipadé vzniku prodleni s pfedanim dila, resp. jeho €asti, na strané zhotovitele €i v pfipadé odivodnéného
nepfevzeti hotového dila objednatelem dle €l. 5. odst. 5.5. smlouvy pro vady dila ¢i nedodélky byla smluvnimi
stranami dohodnuta smluvni pokuta ve vysi 500,- a to za kazdy, byt i zapo&aty den prodleni a za kaZdou &ast dila.
Tato lhata pocne bézet dnem nasledujicim po terminu stanoveném v €l. 3. odst. 3.1. této smlouvy, tj. po terminu
pro dokond&eni pfislusné ¢asti dila, pokud nedojde ke zméné terminu dokonéeni pisemnym dodatkem této smlouvy.

7.2. Jako sankce za nesplnéni povinnosti objednatele stanovené v &l. 2. odst. 2. 7. této smlouvy (ij. uhrazeni dil€ich
faktur zhotoviteli) byla smluvnimi stranami dohodnuta urok z prodleni ve vysi 0,1 % z fakturované &astky za kazdy
zapocaty den prodleni.

7.3. Jako sankce za nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovené v €l. 6. odst. 6.7. této smlouvy byla smluvnimi stranami
dohodnuta smluvni pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy, i zapo€aty, den prodleni.

7.4 Sankce jsou splatné do 30 dnu od jejich uplatnéni u druhé smluvni strany.
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7.5.

7.6.

Uplatnéni sankce ze strany objednatele a odstranéni vad zhotovitelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za
pfipadnou Skodu, ktera objednateli €i tfetim osobam vznikne v souvislosti s provadénim dila a jeho vadami, i
$kodu vzniklou objednateli v dusledku nedodrzeni termind touto smlouvou stanovenych pro ukonéeni a predani
dila objednateli ¢i odstranéni jeho vad ¢i nedodélkud

Takto sjednané sankce nemaji vliv na pfipadnou povinnost ndhrady Skody. Sjednané sankce hradi povinna strana
nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne Skoda.

8. Ukonéeni smlouvy

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Tuto smlouvu je mozno ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Smluvni strany mohou odstoupit od smlouvy za podminek uvedenych v § 2001 a nasl. ob&anského zakoniku
v pfipadé poruseni smlouvy podstatnym zplsobem druhou smluvni stranou.

Za poruseni smlouvy podstatnym zplsobem, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se
povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele vady
neodstrani ve stanovené Ihuté, poruseni technologickych postupt, pfedpist a norem,

b) prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokonéenim dila o vice nez 10 dnf,

c) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad(i pro plnéni smlouvy o vice
nez 30 dnd,

d) Upadek zhotovitele ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd,

e) porusovani predpisli bezpecnosti prace a technickych zafizeni,

f) neopravnéné zastaveni Ci pferuSeni praci na dile zhotovitelem na dobu del$i nez 10 dnd bez
pfedchoziho souhlasu objednatele,

g) pokud vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci vybérového Fizeni na vefejnou zakazku nepravdivé i
zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavreni této smlouvy.

Uginky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem dorugeni oznameni o odstoupeni druhé stran& smlouvy.

Dojde-li k ukonéeni smlouvy zpuUsoby uvedenymi v tomto ¢&lanku smlouvy, povinnosti smluvnich stran jsou
nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

b) zhotovitel provede finan¢ni vycgisleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

c) zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

d) zhotovitel pfeda objednateli nedokon&ené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucésti dila a
uhradi pfipadné vzniklou $kodu;

e) zhotovitel pfed pfedanim nedokonéeného dila zhotovitel vyzve pisemné do 5 pracovnich dnli ode dne
ukon&eni smlouvy objednatele k pfevzeti nedokon€eného dila a objednatel je povinen nejdéle do 10
pracovnich dnll po obdrzeni této vyzvy zahdjit pfejimaci Fizeni,

f) objednatel pfevezme dosud provedené prace a dodavky na zakladé pfejimaciho fizeni
a uhradi zhotoviteli cenu pfedanych véci, které opatfil a které se staly sou¢asti provedeného dila, a to
do 14 dnu ode dne predlozeni vyuctovani odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,

g) smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti véetné stavu
rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélki a sjednani zpUsobu jejich
odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukonceni smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu
z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

9. Zavérecna ustanoveni

9.1.

Tato smlouva nabyva platnosti podpisem vSemi smluvnimi stranami a uginnosti uvefejnénim v registru smluv.
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

PInéni pfedmétu této smlouvy pfed jeji u€innosti se povazuje za plnéni podle této smlouvy a prava a povinnosti
z néj vzniklé se fidi touto smlouvou.

Veskeré zmény a dodatky k této smlouvé jsou mozné pouze formou pisemnych c¢islovanych dodatkd,
odsouhlasené opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, pfi€emz zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni a
objednatel dvé vyhotoveni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyzaduje ke své u&innosti uvefejnéni v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani t&chto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisli, a prohlasuji, Zze s timto uvefejnénim
souhlasi. Za u€elem splnéni povinnosti uvefejnéni této smlouvy se smluvni strany dohodly, Ze ji do registr smluv
zasle mésto Beroun neprodlené, nejdéle vSak do 15 dnd, po jejim podpisu vS§emi smluvnimi stranami. Mésto
Beroun zverejni smlouvu také na svém profilu zadavatele.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaZzuji za obchodni tajemstvi podle § 504
obcCanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

Smluvni strany dale souhlasi s tim, aby za stejnych podminek jako tato smlouva byly na oficialnich webovych
strankach mésta Beroun (www.mesto-beroun.cz) zvefejnény i veSkeré faktury, které budou na zakladé této
smlouvy vystaveny, s vyjimkou informaci, které nelze poskytnout pfi postupu podle pfedpist upravujicich
svobodny pfistup k informacim.

Tato smlouva je uzavirana na zakladé zmocnéni v ustanoveni ¢lanku 13.2. Vnitfni smérnice pro zadavani
vefejnych zakazek ¢. 1/2016, ktera byla pfijata Zastupitelstvem mésta Beroun usnesenim €. 18/2016 ze dne 6.
4. 2016. Mésto Beroun potvrzuje ve smyslu ustanoveni § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpisl, Zze byly spinény vS§echny podminky podmirujici platnost tohoto pravniho jednani.

Obé strany smlouvy prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a
Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, vazné a srozumitelné nikoliv v tisni a za
napadné nevyhodnych podminek, na dilkaz ¢ehoz jejich opravnéni zastupci pfipojuji své podpisy.

Pfiloha €. 1: zhotovitelem nacenény rozpocet.

V Berouné dne 13.9.2019 V Berouné dne 11.9.2019

RNDr. Sona Chalupova Ing.Jan Fadljevié, Ing. Ivana Rausova

starostka mésta AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o.

v.z. Ing. Michal MiSina

mistostarosta mésta
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