






SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Menclem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Vik – Tepelná technika

sídlo: Kubelíkova 467, 500 03 Hradec Králové
IČO: 11016019
DIČ: CZ450927112
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
e-mail: 
telefon: 

Fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn.: A 348.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – „**ÚZ Malšovice – výměna kotlů a rekonstrukce kotelen včetně nových rozvodů ÚT a TV**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 28. 8. 2019, která je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této smlouvy.

Článek III. Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy

a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.

2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli **nejpozději do šesti týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody k obsluze.

Článek IV.

Předání díla a jeho vady

1. Místem zhotovení a předání díla je místo plnění: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ÚZ Mašovice, Úprkova 30, 500 09 Hradec Králové.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do pěti (5) pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude zápis též obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepíší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícím odstranění vad a nedodělků.
6. Objednatel oznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se o skrytou vadu, oznámí ji objednatel bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let od odevzdání díla. Uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla může objednatel dle své volby.
7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelům za účelem provedení opravy, jestliže se nedohodne s objednatelům jinak.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami ve smyslu čl. IV. odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí:
Cena bez DPH: 1 228 901,00 Kč
(slovy: jeden milion dvě stě dvacet osm tisíc devět set jedna korun českých).
Zhotovitel uplatní přenesenou daňovou povinnost, DPH odvede objednatel.
2. Cena bez DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.
4. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení celkové ceny bez DPH. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do pěti (5) dnů od převzetí díla objednatelem do sídla objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy.
6. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanoveného v čl. III. odst. 2 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatel z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více než deset (10) kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli k odstranění vad podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy nebo podle čl. IX. této smlouvy,
 - c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla ve smyslu čl. IV. odst. 4 této smlouvy,
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII. této smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou bez DPH.

Článek IX.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatel. Na materiály, zařízení a další speciální dodávky se

samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců** a začnou běžet v den předání a převzetí díla.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu [redacted]. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení kupujícím pro prodávajícího závazný. Pokud prodávající na oznámení vad ve lhůtě výše stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelem k odstranění vad.
4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat [redacted] tel.: [redacted]

Článek X. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. X. odst. 4. smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatele.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 28. 8. 2019.

V Hradci Králové dne 16. 09. 2019

V Hradci Králové dne 13. 9. 2019



.....
brig. gen. Ing. František Menci
ředitel HZS Královéhradeckého kraje




.....
Jiří Vik – Tepelná technika

vik Tepelná technika
Hradec Králové
tel. 405 407 311, mobil: 777 716 780
www.vik.cz
Kubelkova 407, Hradec Králové 500 03

Souhrnný rozpočet pro realizaci díla.

Rekonstrukce zdroje tepla pro IZ UZ Mašovice Úprkova Hradec Králové
výměna kotlů a rekonstrukce kotelen vč.nových rozvodů UT a TeV

28.8.2019

Položka	Cena	DPH 21%	Celkem			
UT zdroj 1+stavební úpravy						
UT zdroj 1, úpr.vody a boiler						
ZTI zdroj 1						
UT zdroj 2+stavební úpravy						
ZTI zdroj 2						
Plynofikace						
Elektro						
Měření a regulace+zabezpečení zdr.1						
Měření a regulace+zabezpečení zdr. 2						
Součet						
Dokumentace skutečného provedení						
Zařízení staveniště						
Územní vlivy						
Jiné VRN						
Kompletační činnost						
Celkem				1 228 901,00	258 069,21	1 486 970,21



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt:

hzshk1ut - D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb - zdroj 1

KSO: 801 2
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:
HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Vík Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel:
JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

542 048,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	542 048,42	21,00%	113 830,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 878,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk1ut - D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb - zdroj 1**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vík Tepelná technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C,

Náklady ze soupisu prací

542 048,4

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny


733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovaci práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



OUPIS PRACÍ

tavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk1ut - D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb - zdroj 1**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika


Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

542 048,42



n [C]	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

330

172,0

16,0

100

100

65

19

PČ Typ

Kód


Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celk



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV
Objekt: hzshk1ut UV a boiler - D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb-zdroj1,UprVody a boiler

KSO: 801 2
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Jiří Vík Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 631,71
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 631,71	21,00%	9 792,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		56 424,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk1ut UV a boiler - D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb- zdroj1, UprVody a boiler**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vík Tepelná
technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C₂]

Náklady ze soupisu prací

46 631,71

HSV - Práce a dodávky HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

734 - Ústřední vytápění - armatury

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: hzshk1ut UV a boiler - D.1.4.a zařízení pro vytápění staveb- zdroj1, UprVody a boiler

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika


Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 631,71



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt:

hzshk1zti - D.1.4.e zařízení ZTI - zdroj 1

KSO: 801 2
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:
HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Vík Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel:
JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				76 342,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	76 342,80	21,00%	16 031,99	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		92 374,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk1zti - D.1.4.e zařízení ZTI - zdroj 1**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vik Tepeš,
technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C]

Náklady ze soupisu prací

76 342,80

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

732 - Ústřední vytápění - strojovny



ŠOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: hzshk1zti - D.1.4.e zařízení ZTI - zdroj 1

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

76 342,80

37
2
1
3
4
29
30
31
5
6
35
38
7
8
12
13
32
33
9
10
39
11
14
16
17
18
19
20
21
22

PČ Typ

Kód


Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celk



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk2ut - D.1.4 a zařízení pro vytápění staveb - zdroj 2**

KSO: 801 2
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Jiří Vík Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel: JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 254 887,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	254 887,94	21,00%	53 526,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 308 414,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk2ut - D.1.4 a zařízení pro vytápění staveb - zdroj 2**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vik Tepelná
technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C₂]

Náklady ze soupisu prací

254 887,94

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

783 - Dokončovaci práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



ŠOUPIS PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: hzshk2ut - D.1.4 a zařízení pro vytápění staveb - zdroj 2

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

254 887,94

300 litru

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celk

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV
Objekt:
hzshk2zti - D.1.4.e zařízení ZTI - zdroj 2

KSO: 801 2
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:
HYS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Vík Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel:
JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				37 687,65
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 687,65		21,00%	7 914,41
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		45 602,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk2zti - D.1.4.e zařízení ZTI - zdroj 2**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vík Tepel,
technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C

Náklady ze soupisu prací

37 687,6

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod



SOUPIS PRACÍ

stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshk2zti - D.1.4.e zařízení ZTI - zdroj 2**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vík Tepelná
technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 687,65
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 687,65

27							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
23							
24							
26							
29							
30							
31							
32							
33							
34							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELEN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt:

hzhshkp - D.1.4 f plynová zařízení

KSO: 801 2
Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel:
HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Jiří Vik Tepelná technika

IČ: 11016019
DIČ: CZ45092711

Zpracovatel:
JVIK

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			119 872,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 872,67	21,00%	25 173,26
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		145 045,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A
REKONSTRUKCE KOTELN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshkp - D.1.4 f plynová zařízení**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vík Tepelná
technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
- 783 - Dokončovací práce - nátěry

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



SOUPIS PRACÍ

stavba: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K IZ UZ MALŠOVICE - VÝMĚNA KOTLŮ A REKONSTRUKCE KOTELNĚN VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ UT A TEV

Objekt: **hzshkp - D.1.4 f plynová zařízení**

Místo: HRADEC KRÁLOVÉ

Datum: 11. 7. 2019

Zadavatel: HZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE , NÁBŘEŽÍ U PŘÍVOZU

Projektant: Jiří Vik Tepelná technika

Zhotovitel:

Zpracovatel: JVIK


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


119 872,67

0	HSV		Práce a dodávky HSV				53 308,05
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------

53 308,05



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk
0	PSV		Práce a dodávky PSV				56



m [C:

17. XRYCÍ LIST SOUPISU

41,2 Stavba:
14,6(REKONSTRUKCE KOTELNY

0,75
1,96
1,9

KSO:
Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
HZS Královehradeckého kraje
Uchazeč:
Jiří Vík
Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 11016019
DIČ: CZ450927112
IČ:
DIČ:

Materiál			10 396,00
Montáž			12 104,20
Cena bez DPH			22 500,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 500,20	21,00%	4 725,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 225,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE KOTELNY

Místo: Hradec Králové

Datum: 27.08.2019

Zadavatel: HZS Královehradeckého kraje

Projektant:

Uchazeč: Jiří Vik

Kód dílu · Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 396,00

12 104,20

22 500,20

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

PSV - Práce a dodávky PSV

742 - Elektromontáže - rozvodný systém


744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

HZS - Hodinové zúčtovací sazby



POPIS PRACÍ

vba:

REKONSTRUKCE KOTELNY

Místo: Hradec Králové
Objedavatel: HZS Královéhradeckého kraje
Zhotovitel: Jiří Vík

Datum: 27.08.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 500,20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

VÝKAZ VÝMĚR

D.1.4.d.2.2

Jiří Vik

IČ:11016019

DIČ: CZ450927112

MaR

Zdroj 2

28.8.2019

MĚŘENÍ A REGULACE	jednotka	počet	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
Bojovnice BPO2	24 med	1	810,00	810,00

Celková cena bez DPH				58 166,00

VÝKAZ VÝMĚR

D.1.4.d.2.2

Jiří Vik

IČ: 11016019


DIČ: CZ450927112

MaR

Zdroj 2

28.8.2019

MĚŘENÍ A REGULACE	jednotka	počet	jednotková cena bez DPH	cena celkem bez DPH
-------------------	----------	-------	----------------------------	------------------------



mzecný síka činnosť			1 500,00	1 500,00
Celková cena bez DPH				58 166,00