

## SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: **12PT-002077**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **19-290**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5001510002.39484.**

Název související veřejné zakázky: **I/38 GOLČŮV JENÍKOV - JIHLAVA - OPATŘENÍ PRO PŘEPRAVU  
NTK, PD**

**uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb  
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365**

mezi

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: ziq4rhz  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:

zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“*

### AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00  
IČO: 494 46 703  
DIČ: CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“*

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **Smlouvu (smlouvu o dílo)**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- PD ve stupni DSP, VD-ZDS včetně projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas atd., a účast při stavebním řízení. Součástí IC nebude majetkoprávní agenda ani podání žádosti o stavební povolení.

PD je nutná k povolení a realizaci opatření pro přepravu transportem NTK v souvislosti

s výstavbou NJZ v lokalitě Dukovany. Dokumentace bude zpracována pro Most ev.č. 38-062, Most ev.č. 38-053, Most ev.č. 38-056, Most ev.č. 38-058, Most ev.č. 38-059, Podchod prac.ev.č. (HB-1), Podchod prac.ev.č. (HB-2), Most ev.č. 38-065c.

Podkladem pro zpracování dokumentace bude TS zpracovaná firmou Pontex spol. s r.o.

Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 14 v 12/2018.

Trasa přepravy do JE Dukovany byla stanovena ve studii, kde bylo analyzováno několik variant tras včetně jejich ekonomické náročnosti. Ze zpracovaných podkladů byla vybrána konkrétní varianta vedení trasy.

Cílem této studie bylo zhodnotit realizovatelnost opatření navržených v předchozích studiích, která je nezbytné realizovat před zahájením přepravy. Tato opatření má případně upravit tak, aby byla realizovatelná a pro mostní konstrukce účelná, a aby byla trasa pro přepravu komponent v době výstavby nových jaderných zdrojů pro přepravu připravená.

Tato Souhrnná technická zpráva popisuje konkrétní opatření na trase ve správě Ředitelství

silnic a dálnic, Správa Jihlava, tedy na silnici I/38 a I/23 (část trasy CD, E, F a část trasy H a I). Obecný popis celé trasy, návrhové komponenty a soupravy je součástí Průvodní zprávy.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Rámcové dohody 01UK-003365.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 735 818,00 Kč

DPH: 1 414 521,80 Kč

včetně DPH: 8 150 339,80 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Marie Toušová.

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Pro jednotlivé mosty a podchody budou zpracovávány PD ve stupni DSP včetně IČ a VD-ZDS na výzvu Objednatele v období od 2019 do 2021 s předpokládaným finančním plněním:

2019 – 20%

2020 – 50%

2021 – 30%

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept DSP	6 měsíců od vyzvání
Čistopis DSP včetně IČ	2 měsíce od připomínkování objednatelem
Koncept VD-ZDS	6 měsíců od pravomocného stavebního povolení
Čistopis VD-ZDS	2 měsíce od připomínkování objednatelem
Autorský dozor	Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina.

## Článek IV.

### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Studie opatření pro přepravu NTK. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. Předloženou dokumentaci DSP a VD-ZDS dát k připomínkování Marii Toušové (ŘSD ČR, Správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava). Veškeré připomínky je nutno zpracovat do čistopisu.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu<sup>1</sup>).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Přílohu této smlouvy tvoří: Podrobná specifikace předmětu plnění s podrobnou specifikací ceny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

---

<sup>1</sup> Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.











The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry, no matter how small, should be recorded to ensure the integrity of the financial data. This includes not only sales and purchases but also expenses, income, and any other financial activities.

The second part of the document provides a detailed breakdown of the accounting process. It starts with the identification of the accounting period, followed by the collection and classification of data. The next steps involve the recording of transactions in the journal, the posting of these transactions to the ledger, and the preparation of financial statements.

The third part of the document focuses on the analysis and interpretation of the financial statements. It explains how to use the balance sheet, income statement, and cash flow statement to assess the financial health of the organization. It also discusses the importance of comparing the current period's performance with the previous period and with industry benchmarks.

The fourth part of the document addresses the role of the accountant in the organization. It highlights the need for the accountant to be not only a technical expert but also a strategic advisor. This involves understanding the business operations and providing insights that can help management make better decisions.

The fifth part of the document discusses the challenges and opportunities in the field of accounting. It notes that while the profession is becoming more automated, it also offers many opportunities for growth and specialization. Accountants who stay current with the latest technologies and regulations will find themselves in high demand.

In conclusion, the document stresses that accounting is a vital function for any organization. It is the backbone of financial management, providing the information needed to plan, control, and evaluate the organization's performance. By following the principles and practices outlined in this document, accountants can ensure that their organization's financial records are accurate, reliable, and useful.



