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SMLOUVA O DÍLO č. 1517019 

o dodávce projektových prací a inženýrské činnosti, uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi 

níže uvedenými smluvními stranami 

_____________________________________________________________________________________ 

Čl. 1 Smluvní strany 

Objednatel :  Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. 
 

Se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Milan Míka, ředitel společnosti 

Zástupce ve věcech technických : Michal Sviták – technik VST 

 

Bankovní spojení :   Česká spořitelna, a.s., České Budějovice 

 číslo účtu: XXX 

IČ : 26069539 

DIČ : CZ26069539 

(dále jen "objednatel") 

 

Zhotovitel :  AQUA PROCON s.r.o. 

                                projektová a inženýrská společnost 

 

Adresa : divize Praha, 

Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 

tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140  

  

Sídlo společnosti : Palackého tř. 12, 612 00 Brno  

 tel. : 541 426 014, fax : 541 426 012 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 

 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Josef Šebek, jednatel a ředitel společnosti 

Ke smluvnímu jednání pověřen :  Ing. Radovan Haloun CSc., ředitel divize Praha 

 

Zástupce ve věcech technických :  Ing. Radovan Haloun, CSc., Ing. Daniel Kozický 

   

Bankovní spojení :  KB Brno-venkov, č.ú. XXX 

IČ :  46964371 

DIČ :  CZ46964371 

(dále jen "zhotovitel") 

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě požadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských 

prací dle čl. 2 a 3 této smlouvy na akci : 

„Rekonstrukce kanalizace Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše – etapa III.“ 
 

2.2 Předmětem smlouvy je projektová a inženýrská činnost pro umožnění rekonstrukce stokové sítě v 

lokalitě Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše – etapa III.  
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Čl. 3 Rozsah a obsah díla 

 

3.1 Zpracování projektové dokumentací a výkon související inženýrské činnosti s cílem zajistit 

připravenost pro realizaci výstavby v následujícím rozsahu: 

 

3.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 

3.1.2 IČ – zabezpečení územního rozhodnutí 

3.1.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

3.1.4 IČ – zabezpečení vodoprávního a stavebního povolení 

 

3.2 Zpracování dokumentace bude provedeno dle Sazebníku UNIKA 2018. 

 

 

 

Čl. 4 Čas plnění 

4.1 Dokumentace dle bodu 3.1 bude předána v následujících termínech: 

 

4.1.1 DUR kanalizace 31.7. 2019 

4.1.2 IČ – zabezpečení územního rozhodnutí 30.11. 2019 

4.1.3 DSP kanalizace do 30 dnů od vydání pravomocného ÚR 

4.1.4 IČ – zabezpečení vodoprávního a stavebního povolení do 90-ti dnů od odevzdání DSP 

4.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle bodu 4.1 v těchto případech: 

 

4.2.1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek čl. 7 této 

smlouvy 

4.2.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde je zhotovitelem nezastupitelný. 

4.2.3 Pokud dojde ke zvýšení rozsahu stavby oproti předpokládanému rozsahu v rámci této smlouvy o 

dílo, pokud nebude stanoveno jinak. 

4.2.4 Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele. 

 

4.3 Zhotovitel bude při zpracování zakázky respektovat základní koncepční řešení případných územně 

plánovacích podkladů pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených 

organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou. 

 

4.4 V případě změn a dodatků řešení navržených zhotovitelem má zadavatel právo tyto změny odsouhlasit. 

 

4.5 Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání, budou sjednány za podmínek shodných se soutěžními 

formou oboustranně potvrzeného dodatku smlouvy o dílo. 

 

4.6 Splněním dodávky (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení a podepsání zápisu o předání a 

převzetí. 

 

4.7 Dílo bude předáno v šesti vyhotoveních a jednou v digitální podobě na CD. 
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Čl. 5 Cena za dílo 

5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 

526/90 Sb. o cenách na základě vítězné nabídky zhotovitele do veřejné soutěže, která byla zpracována 

na základě zadávacích podmínek objednatele. 

 

5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena maximální a neměnná 

v předmětu a v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo : 

 

 

Položka Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně DPH 

Projektová dokumentace DUR 114 917 24 133 139 050 

Inženýrská činnost pro ÚR 48 096 10 100 58 196 

Projektová dokumentace DSP 143 647 30 166 173 813 

Inženýrská činnost pro SP 22 983 4 826 27 809 

Cena celkem 329 643 69 225 398 868 

 

 

5.3 Výši ceny lze překročit pouze za těchto podmínek: 

 

5.3.1 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

         přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace. 

 

5.3.2 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků  

         zadavatele 

 

5.3.3 Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

         a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny. 

 

Čl. 6 Zaplacení ceny 

6.1 Smluvní strany se dohodly na úhradě prací formou dílčích faktur po odevzdání jednotlivých částí díla 

podle čl. 4.1. 

  

 

6.2 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na základě faktur zhotovitele. Jejich úhradu provede objednatel 

bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 smlouvy. Splatnost daňových 

dokladů se sjednává 21 dní od vystavení. 

 

Čl. 7 Součinnost objednatele 

7.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni podpisu smlouvy o dílo následující podklady:  

 

 Dostupné podklady GIS v lokalitách stavby kanalizace a objektů na ni 
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 Zpracované projektové dokumentace pro lokalitu, které má zhotovitel k dispozici 

 Kamerové zkoušky stávající kanalizace, pokud budou pro zpracování dokumentace nezbytné, včetně 

stanoviska provozovatele o technickém stavu kanalizace 

 

Čl. 8 Záruky za dílo 

8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po 

dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality 

technického řešení díla. 

8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 této smlouvy se sjednává po dobu 60 měsíců od předání 

díla objednateli. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo 

úprava projektové dokumentace dle této smlouvy. 

8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, 

ledaže vady mohl zjistit při vynaložení odborné péče. 

8.5 Odpovědnost zhotovitele za případné vady díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy zaniká v případě, že další 

stupně projektové dokumentace nebo vlastní stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu 

s projektovou dokumentací dle této smlouvy o dílo bez předchozího písemného odsouhlasení 

zhotovitelem. 

 

Čl. 9 Ostatní ujednání 

9.1 Objednatel je oprávněný použít projektovou dokumentaci dle této smlouvy výlučně jen pro účely 

vyplývající z této smlouvy o dílo. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám je 

podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije dílo pro jiné účely, než jak je 

uvedeno v této smlouvě bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel, případně 

třetí osoba, odevzdal celý prospěch, který z  tohoto dalšího použití měl. 

 

9.2 V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. 

V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 15 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné 

přerušení navazujících činností dle této smlouvy. 

 

9.3 Zhotovitel je při zpracování zakázky povinen respektovat základní koncepční řešení případných 

územně plánovacích podkladů pro řešené území, stanoviska dotčených orgánů státní správy, dotčených 

organizací a vlastníků pozemků dotčených výstavbou. 

Čl. 10   Smluvní pokuty 

10.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z dílčí ceny 

díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 

 

10.2 V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve smluvené výši 

0,05 % z fakturované ceny díla a to za každý započatý den prodlení. 
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Čl. 11   Závěrečná ustanovení 

11.1 Termín plnění prací dle této smlouvy platí za předpokladu vrácení této právoplatně potvrzené smlouvy 

zhotoviteli nejpozději do doby vydání územního rozhodnutí na tuto akci. Po tomto datu navržená doba 

plnění pozbývá platnosti, ostatní obsah smlouvy se nemění a zůstává v platnosti. Doba plnění se 

automaticky prodluží o dobu odpovídající opožděnému přijetí návrhu smlouvy, pokud nebude 

stanoveno dodatkem k této smlouvě jinak. 

11.2  Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 

smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 

11.4 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 

příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 

odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

11.5 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran, je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu.  

 

 

 

V Brně dne 21.1. 2019                 V Táboře dne 21.1. 2019 

 

 

 

Za zhotovitele :                  Za objednatele : 

 

 

 

 

 

…………………………………                ……………………………….. 

         Ing. Josef Šebek                    Ing. Milan Míka                

      jednatel společnosti                 ředitel VST s. r. o.      


