

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00J014W

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „ Přístřešek na fotbalovém stadionu, ul. Wolkerova “

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SORTSTAV s.r.o.
Sídlo:	Olomoucká 2872/41A, Opava – Předměstí, PSČ 746 01
IČ:	25390228
DIČ:	CZ25390228
Datová schránka:	aapezj
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Zastoupen:	[REDACTED]
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 17751
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„Přístřešek na fotbalovém stadionu, ul. Wolkerova“
(dále také jen „dílo“).

Dílo představuje opravu přístřešku na fotbalovém stadionu, ul. Wolkerova na pozemku parc. č. 1588/2 ležícím v katastrálním území Kateřinky u Opavy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu se zadávací dokumentací z 6/2018 (dále také jen „zadávací dokumentace“) zpracovanou [REDACTED] nabídkou zhotovitele ze dne 26. 07. 2019, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla** činí bez daně z přidané hodnoty
319.218,65 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
67.036,00 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 %** činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
386.255,00 Kč
(slovy: tři sta osmdesát šest tisíc dvě stě padesát pět korun českých)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.

- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4. 1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn jednorázově vyúčtovat cenu díla poté, co objednatel řádně provedené a zcela dokončené dílo podpisem zápisu o předání díla převezme, a to vystavením daňového dokladu, který musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy a jehož přílohou musí být kopie zápisu o převzetí díla objednatelem (dále také jen „faktura“).
- 5.3. Lhůta splatnosti faktury je **30** kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Faktura musí obsahovat tyto údaje:
 - a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;

- j) označení díla; označení názvu a čísla projektu
 - k) razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejíž dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
 - 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
 - 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
 - 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění do 30-tého dne daného kalendářního měsíce.
 - 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
 - 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a zákona o DPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.
 - 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI.

Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem pozemku parc. č. 1588/2 ležícího v katastrálním území Kateřinky u Opavy je objednatel.
- 6.2. Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatel. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII.

Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků do 30 kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle.
- 7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.
- 7.4. Před započítáním prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je pozemek parc. č. 1588/2 ležící v katastrálním území Kateřinky u Opavy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
 - 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
 - 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
 - 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
 - 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
 - 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
 - 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid.
 - 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
 - 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
 - 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 - 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
 - 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
 - 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
 - 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
 - 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
 - 10.17. Zhotovitel se zavazuje do tří sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelem.
 - 10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 - 10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
-

- 10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.
 - 10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
 - 10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené stavby, které bude součástí díla.
 - 10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
 - 10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
 - 10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
 - 10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
 - 10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
 - 10.28. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
 - 10.29. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území statutárního města Opavy.
 - 10.30. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
 - 10.31. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná
-

osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.33. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI.

Předání díla

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
 - a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
 - h) seznam převzaté dokumentace
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
 - j) termín vyklizení staveniště
 - k) datum ukončení záruky za dílo
 - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti projektové dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII.

Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla

větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 12.3. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

Článek XIII. Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasné zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV. Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI. Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením (dokončením) díla a včasným předáním díla objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,25 %** z celkové ceny díla (tj. včetně DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,5 %** z celkové ceny díla za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru pro provádění díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,- Kč za každý, i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- 16.8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít prostory k provedení díla, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 16.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů.
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
- 17.12. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 11. 09. 2019, usnesení č. 981/24/RM/19.

Přílohy: - Příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 16-09-2019

V dne 16-09-2019

Za objednatele



primátor



Za zhotovitele



Položkový rozpočet

S:	207/2018	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVA
O:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘIŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA
R:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘIŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				27 028,63
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,20000	65,00	78,00
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*0,2		0,80000		
		výkop vsaku : 1*1*2*0,2		0,40000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,32400	1 147,00	8 400,63
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*1		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*1,5*2		3,00000		
		obetonování sloupů : 0,3*0,3*0,3*6*2		0,32400		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	3,60000	250,00	900,00
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*1		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*1,5*2		3,00000		
		zásyp kanalizace rýhy : -10*0,4*0,6		-2,40000		
		zásyp vsaku : -1*1*0,5*2		-1,00000		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	36,00000	15,00	540,00
		Začátek provozního součtu				
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*1		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*1,5*2		3,00000		
		zásyp kanalizace rýhy : -10*0,4*0,6		-2,40000		
		zásyp vsaku : -1*1*0,5*2		-1,00000		
		Mezisoučet		3,60000		
		Konec provozního součtu				
		3,6*10		36,00000		
5	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	11,60000	185,00	2 146,00
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*1		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*1,5*2		3,00000		
		zásyp kanalizace rýhy : 10*0,4*0,6		2,40000		
		zásyp vsaku : 1*1*0,5*2		1,00000		
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*0,2		0,80000		
		výkop vsaku : 1*1*2*0,2		0,40000		
6	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	46,40000	144,00	6 681,60
		Začátek provozního součtu				
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*1		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*1,5*2		3,00000		
		zásyp kanalizace rýhy : 10*0,4*0,6		2,40000		
		zásyp vsaku : 1*1*0,5*2		1,00000		
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*0,2		0,80000		
		výkop vsaku : 1*1*2*0,2		0,40000		
		Mezisoučet		11,60000		
		Konec provozního součtu				
		11,6*4		46,40000		
7	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	4,60000	555,00	2 553,00
		zásyp kanalizace rýhy : 10*0,4*0,6		2,40000		
		zásyp vsaku : 1*1*0,5*2		1,00000		
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*0,2		0,80000		

Položkový rozpočet

S:	207/2018	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVA
O:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘIŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA
R:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘIŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výkop vsaku : 1*1*2*0,2		0,40000		
8	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	3,40000	134,00	455,60
		zásyp kanalizace rýhy : 10*0,4*0,6		2,40000		
		zásyp vsaku : 1*1*0,5*2		1,00000		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	7,00000	13,00	91,00
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*1		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*1,5*2		3,00000		
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,40000	410,00	1 394,00
		zásyp kanalizace rýhy : 10*0,4*0,6		2,40000		
		zásyp vsaku : 1*1*0,5*2		1,00000		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	1,20000	922,00	1 106,40
		zásyp potrubí : 10*0,4*0,3		1,20000		
12	180404111R00	Založení hřišového trávníku výsevem na ornici	m2	6,00000	78,00	468,00
		Včetně pletí, válení a zalévání, pokosení a na ošetření trávníku do 2 měsíců po provedení výsevu.				
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*2		2,00000		
13	181101102R00	Úprava pláň v zálezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,00000	8,00	48,00
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*2		2,00000		
14	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	6,00000	55,00	330,00
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*2		2,00000		
15	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	6,00000	25,00	150,00
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*2		2,00000		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,60000	278,00	1 000,80
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4*1		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*1,5*2		3,00000		
		zásyp kanalizace rýhy : -10*0,4*0,6		-2,40000		
		zásyp vsaku : -1*1*0,5*2		-1,00000		
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,40000	1 119,00	447,60
		lože potrubí : 10*0,4*0,1		0,40000		
18	00572440R	Směs travní hřištní lil. - vysoká zátěž PROFÍ á 25 kg	kg	2,00000	119,00	238,00
		Začátek provozního součtu				
		výkop kanalizace rýhy : 10*0,4		4,00000		
		výkop vsaku : 1*1*2		2,00000		
		Mezisoučet		6,00000		
		6*0,2*1,1		1,32000		
		Konec provozního součtu				
		2		2,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 710,00
19	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	2,00000	930,00	1 860,00
		trativod : 1*1*1*2		2,00000		
20	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	14,40000	24,00	345,60
		trativod : 1*1*6*1,2*2		14,40000		

Položkový rozpočet

S:	207/2018	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVA
O:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HRŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA
R:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HRŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 obetonování sloupů : 0,3*0,3*0,3*6*2	m3	0,32400 0,32400	2 610,00	748,44
22	275354111R00	Bednění stěn základových patek zřízení 0,3*0,3*4*12	m2	4,32000 4,32000	580,00	2 505,60
23	275354211R00	Bednění základových patek odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,32000	m2	4,32000 4,32000	93,00	401,76
24	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem očistění patek : 0,3*0,3*12	m2	1,08000 1,08000	125,00	135,00
25	953981102R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule 4*12	kus	48,00000 48,00000	91,00	4 368,00
26	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 14,40000	m2	14,40000 14,40000	24,00	345,60
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 048,00
27	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m plocha stavby : 67,2	m2	67,20000 67,20000	90,00	6 048,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 905,60
28	620991121R00	Zakrývání stávajícího vybavení plocha stavby : 67,2	m2	67,20000 67,20000	35,00	2 352,00
29	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů plocha stavby : 67,2	m2	67,20000 67,20000	38,00	2 553,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 016,00
30	971042121R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 15 cm 4*12	kus	48,00000 48,00000	42,00	2 016,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 041,07
31	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,03818	290,00	2 041,07
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 940,87
32	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	521,00	5 210,00
33	721176242R00	Potrubí KG dešťové (svislé) D 110 x 3,2 mm Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	2,00000	299,00	598,00
34	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	105,00	210,00
35	721242110RT1	Lapač sítěšních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	2,00000	2 310,00	4 620,00
36	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,00000	10,00	120,00
37	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	107,57000	1,70	182,87
Díl: 762		Konstrukce tesařské				54 331,33
38	762083120R00	Profilování zhlaví trámů do 160 cm2 7*2*5	kus	70,00000 70,00000	33,00	2 310,00
39	762085140R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné krokv 60/100 : 168	m	168,00000 168,00000	108,00	18 144,00
40	762311103R00	Montáž kotevních želez, přílozek, patek, táhel kotvení krokvi : 7*6	kus	42,00000 42,00000	144,00	6 048,00
41	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg kotvení krokvi : 7*6	kus	42,00000 42,00000	15,00	630,00

Položkový rozpočet

S:	207/2018	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVA
O:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘIŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA
R:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘIŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	762334191R00	Montáž krokví vlašských do 120 cm2 ocel.spojkami krokev 60/100 : 168	m	168,00000	20,00	3 360,00
43	762335811R00	Demontáž krokví po vlašsku do 120 cm2 demontáž krokví : 168	m	168,00000	22,00	3 696,00
44	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy krokev 60/100 : 168*0,06*0,1*1,08	m3	1,08864	1 083,00	1 189,88
45	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB krokev 60/100 : 168*0,06*0,1*1,08	m3	1,08864	1 830,00	1 992,21
46	311202160000R	Podložka přesná 021702.1 otvor 8,4 mm kotvení krokví : 7*6*6	kus	252,00000	0,10	25,20
47	31140650R	Vrut se šestihrannou hlavou 021810 8x 60 mm do dřeva kotvení krokví : 7*6*6/1000	1000 ks	0,25200	690,00	173,88
48	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky kotvení krokví : 7*6*2	kg	84,00000	77,00	6 468,00
49	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly krokev 60/100 : 168*0,06*0,1*1,08	m3	1,08864	6 410,00	6 978,18
50	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	510,15000	6,50	3 315,98
Díl: 764 Konstrukce klempířské						48 640,32
51	764252602R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 250 mm včetně dilatace a spojovacích prostředků.	m	24,00000	602,00	14 448,00
52	764252632R00	Čelo žlabu půlkulatého TiZn RHEINZINK rš.250 mm včetně spojovacích prostředků.	kus	2,00000	211,00	422,00
53	764259811R00	Kotlík závěsný TiZn RHEINZINK půlkulatý, 250/80 mm	kus	2,00000	430,00	860,00
54	764551602R00	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 80 mm včetně objímek a spojovacího materiálu. 3*2	m	6,00000	415,00	2 490,00
55	764551612R00	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 80 mm	kus	4,00000	188,00	752,00
56	764222420R00	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků.	m	24,00000	459,00	11 016,00
57	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových 24/0,8	kus	30,00000	45,00	1 350,00
58	764291420R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci. 24+2,8*2	m	29,60000	411,00	12 165,60
59	553442370R	Hák Al opláštění RHEINZINK půlkul. žlabu rš 250 mm RHEINZINK-prePATINA walsblank 24/0,8	kus	30,00000	124,00	3 720,00
60	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	472,24000	3,00	1 416,72
Díl: 765 Krytiny tvrdé						24 404,68
61	765323832R00	Demontáž vláknocement.vínovek, na konstr.,do suti demontáž krytiny : 67,2	m2	67,20000	33,00	2 217,60
62	765381111RT3	Krytina Onduline 200 x 95 cm do 10° desky Onduline barvy zelené Dodávka a montáž krytiny včetně spojovacích prostředků.	m2	67,20000	308,00	20 697,60

Položkový rozpočet

S:	207/2018	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVA
O:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘÍŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA
R:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HŘÍŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		krytina Onduline : 67,2		67,20000		
63	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	229,15000	6,50	1 489,48
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						109 999,19
64	733193917R00	Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 51 mm	kus	6,00000	180,00	1 080,00
		trubky záchytné sítě : 6		6,00000		
65	767911140R00	Montáž ochranné sítě v.do 4,0 m,napínací drát	m	26,00000	118,00	3 068,00
66	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	61,20000	171,00	10 465,20
		přeplatování plech tl.10 : 0,4*0,1*2*4*2*80		51,20000		
		Kotevní materiál ochranné sítě : 10		10,00000		
67	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	234,84000	88,00	20 665,92
		Jackl 40/60/4 : 27*5,64		152,28000		
		trubky záchytné sítě : 13,76*6		82,56000		
68	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	508,80000	41,00	20 860,80
		U č.100 : 48*10,6		508,80000		
69	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	331,77000	38,00	12 607,26
		Jackl 50/30/2 : 27*2,35		63,45000		
		U č.50 : 48*5,59		268,32000		
70	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,54950	18 500,00	10 165,75
		U č.100 : 48*10,6/1000*1,08		0,54950		
71	13611228R	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	t	0,04741	19 000,00	900,79
		přeplatování plech tl.10 : 0,4*0,1*2*4*2*80/1000/1,08		0,04741		
72	14115363R	Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 51x2,9 mm	m	25,20000	155,00	3 906,00
		trubky záchytné sítě : 4*6*1,05		25,20000		
73	14587757R	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 60x40x4 mm	t	0,16446	21 100,00	3 470,11
		Jackl 40/60/4 : 27*5,64/1000*1,08		0,16446		
74	31195110R	Kleště upínací	kus	1,00000	1 145,00	1 145,00
75	31195121R	Úponka pro uchycení sítě, nerez	kus	78,00000	2,50	195,00
		26/1*3		78,00000		
76	31195123R	Napínák na lanko M5/70mm, nerez	kus	6,00000	277,00	1 662,00
77	31195124R	Spojka šroubovací na lanko, nerez	kus	6,00000	45,00	270,00
78	31195125R	Lanko nerezové 2 mm	m	89,70000	23,00	2 063,10
		lanko : 26*3*1,15		89,70000		
79	31195201R	Trn kotvící - prům.80 mm	kus	18,00000	233,00	4 194,00
80	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	10,00000	81,00	810,00
		Kotevní materiál ochranné sítě : 10		10,00000		
81	70921334R	Síťovina ochranná polyamid oka 100/100 mm vlákno 4 mm	m2	91,00000	118,00	10 738,00
		ochranná síť : 26*3,5		91,00000		
82	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 082,66000	1,60	1 732,26
Díl: 783 Nátěry						14 223,26
83	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	35,48000	188,00	6 670,24
		včetně pomocného lešení.				
		U č.100 : 0,1*6*48		28,80000		
		přeplatování plech tl.10 : 0,4*0,1*2*2*4*2		1,28000		
		Jackl 40/60/4 : (0,04*2+0,06*2)*27		5,40000		
84	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	35,48000	50,00	1 774,00

Položkový rozpočet

S:	207/2018	MAGISTRÁT MĚSTA OPAVA
O:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HRŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA
R:	1	PŘÍSTŘEŠEK NA HRŠTI MINERVY, UL. WOLKEROVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		U č.100 : 0,1*6*48		28,80000		
		přeplátování plech tl.10 : 0,4*0,1*2*2*4*2		1,28000		
		Jackl 40/60/4 : (0,04*2+0,06*2)*27		5,40000		
85	783401812R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 100 mm	m	47,80800	4,00	191,23
		nosné rámy : (2,918+2,25+2,8)*6		47,80800		
86	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	25,20000	53,00	1 335,60
		trubky záchytné sítě : 4*6*1,05		25,20000		
87	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	25,20000	8,00	201,60
		Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 25,20000		25,20000		
88	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	47,80800	66,00	3 155,33
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 47,80800		47,80800		
89	783425750R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	47,80800	8,00	382,46
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 47,80800		47,80800		
90	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	9,15714	42,00	384,60
		nosné rámy : (2,918+2,25+2,8)*6*3,14*0,061		9,15714		
91	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	9,15714	14,00	128,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 9,15714		9,15714		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 929,70
92	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,03921	250,00	759,80
93	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,03921	180,00	547,06
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	57,74499	11,00	635,19
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,03921	230,00	699,02
96	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	24,31368	18,00	437,65
97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,03921	280,00	850,98
Celkem						319 218,65

Poznámky uchazeče k zadání

		 sortstav stavby a s.r.o. Olomoucká 41a 746 01 OPAVA IČ: 25390228 DIČ: CZ25390228
--	--	--