
Níže uvedeného dne, měske a roku uzavřeli 

1) Fakultní nemocnice Olomouc 
se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 

1(~0 : 00098892 
DIČ: CZ00098892 
jednající ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitel 
kontakt pro věci technické: Mgr. Jaroslav Svozil, tel. : 588 442 698, e-mail: Jaroslav.Svozjl@fnol.o 

bankovní spojení: ČNB, č.ú. 36334811/0710 

na straně jedné jako "objednatel" 

2) OHL ŽS, a.s. 

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
Jednající Ing. Jiří Calábek, MBA, manažer výrobní Divize M -Morava 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 8010-503087443/0300 

na straně druhé jako "zhotovitel" 

tuto 

smlouvu o dílo 
dle ust. 2586 a násl. občanského zákoníku 



I. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
dílo specifikované v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout dalšl plnění uvedená v této 
smlouvě včetně jejich budouclch změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na 
objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje p~i provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené 
dílo zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení 
díla tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
"Odlučovač tuků". (dále jen "Dílo"), identifikátor veřejné zakázky VZ-2019-000714. 

3. Součásti díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, 
produktů, nákladů na dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla 
zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci dfla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy 
objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopnosti. 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny dlla a 
předložit soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve 
potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla. Zhotovitel bere na 
vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem motorových 
vozidel do místa plnění. 

Jl. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného díla v následujících 
termínech: 

zahájení provádění díla: do 4 týdnů ode dne podpisu smlouvy 
dokončení a předání díla: do 10 týdnů ode dne zahájeni stavby 

2. Termíny plnění mohou být posunuty pouze ze strany objednatele, a to z provozních důvodů. 

Posunutí termínů musí být odsouhlaseno statutárními zástupci formou písemného chronologicky 
číslovaného dodatku ke smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním dfla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo 



objednatele na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení 
termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. 
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat na fakturu 
zhotovitele za provedené práce. 

111. 
Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 2 739 020,63 Kč bez DPH. 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu 
provádění díla. Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných 
revizí a zkoušek, nutných pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při 
provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a 
příslušnými technickými normami. Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně 

doručených zhotovitelem objednateli. Výše DPH bude účtována v příslušné zákonné výši. Cena díla 
bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Daňový 
doklad musí být doručen na finanční účtárnu objednatele nejpozději do tří pracovních dnů od 
uskutečnění a protokolárního předání a převzetí díla. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená 
v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky 
VZ-2019-000714. 

4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření předmětu smlouvy, které nebyly uvedeny 
v zadávacích materiálech, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

S. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při 

provádění díla budou použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR 
schváleno a mají příslušná osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě 
porušení příslušných právních předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální 
provedení díla a nese veškeré případné sankce. 

6. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla 
pozastavit platbu ve výši 10% z celkové ceny díla. 

7. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.BS/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně 
uvedení číselných kódů klasifikace produkce (CZ-CPA). 

IV. 
Prováděn( dUa 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla. Zhotovitel 
je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu. 



2. Zhotovitel je povinen při realizaci dila dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné 
předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě porušeni tohoto ustanoveni je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny dila za každý jednotlivý případ. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody I újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provedení díla. 

4. O předání staveniště bude sepsán předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje udržovat na 
převzatém staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností, vhodně staveniště zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po 
dokončení dfla a při odstraňování případných vad a nedodělků. Pokud tyto povinnosti nebudou 
zhotovitelem plněny i přes písemnou výzvu, je objednatel oprávněn zajistit je a nezbytně nutné 
náklady uplatňovat u zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit jiným dodavatelům objednatele tj. dalším osobám mimo 
subdodavatele Zhotovitele vstup na staveniště, a to za účelem splnění jejich dodávek vůči 

objednateli, to vše za předpokladu, že takovému vstupu s uvedeným účelem nebrání vážné překážky 
spočívající v ohrožení života a zdraví vstupujících, ohroženi majetku objednatele a dodávek, jež mají 
být v prostoru staveniště umístěny nebo přes tento prostor transportovány. Bude-li zhotovitel 
postupovat v rozporu s tímto ustanovením, je povinen nahradit objednateli či jeho dodavatelům 
veškeré škody, které jim v důsledku tohoto vzniknou (škody/újmy/ušlý zisk). Existenci vážných 
překážek je zhotovitel povinen na výzvu objednatele náležitě doložit, když pouze obecné tvrzení o 
jejich existenci nenf dostačující. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy obecné dle právních předpisů a také předpisy objednatele. 

7. Zhotovitel odpovídá za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. 
Poškozené či vadné materiály a výrobky nesmí být použity při provádění díla. Stane-li se tak nese 
zhotovitel veškeré náklady a škody s t ím spojené. 

8. Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněnf podmínek 
vyplývajících ze zákona. 

10. Zhotovitel je povinen při výměně výtahových dveřf v jednotlivých patrech zajistit pevnou, 
prachotěsnou konstrukci oddělující montážní prostor nutný k provedení výměny dveří od okolního 
prostoru. 

v. 
Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí 
objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek 
stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa 
provedení díla, jak je uvedeno v čl. 111. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel 
písemně vyzve objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. 



V předávacím protokolu se uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do 
kterého budou závazně zhotovitelem na jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí 
obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci předávané etapy díla včetně ceny, datum 
předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dflo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

Vl. 
Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení 
provádění díla až do jeho dokončení a protokolárního předání díla objednateli. Zhotovitel prohlašuje, 
že má pro tyto účely sjednáno pojištění v dostatečné výši. 

2. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od 
protokolárního předání díla (příp. jeho poslední části) objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 
za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, 
zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a 
uvedeno, jak se projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem 
na:divizeolomouc@ohlzs.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovnfch dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na 
své náklady odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady v takto dohodnuté 
lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. 

5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce 
doby od oznámení vady do odstranění vady. 

Vll. 
Závěrečná ujednánr 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí 

s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany 
zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy 
v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. 
V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. 
Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele 
spočívající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, 
chronologicky očíslovaném dodatku k této smlouvě o dilo. 



4. Smluvní strany se zavaZUJI, ze případné spory vyplývajíci z této smlouvy budou řešit 

především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně 
příslušného soudu ČR. 

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak 
zákonem č . 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající. Kvitance za 
částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučuji. 

7. Použiti § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určeni množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat. 

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí 
změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této 
smlouvy nastat. 

9. Použití ustanovení§ 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 

1770, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v Registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným 
zněním připojují na její závěr dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 
- Technická zpráva 
- Výkaz výměr 
- Harmonogram prací 

18 ·09· 2019 
V Olomouci dne V Olomouci dne ..................... . 



1. Úvod 

D - Dokumentace objektů 

Technická zpráva 

Projektová dokumentace řeší novostavbu lapáku tuků pro kuchyňský objekt ve Fakultní 
nemocnici Olomouc. Stávajíc( lapák tuků je v provozu již téměř 20 let a po stránce technické 
a kapacitní již nevyhovuje. Výstavba nového lapáku tuků nesmí ohrozit provoz kuchyně a 
proto výstavba bude probíhat na novém místě. Po dokončení a kolaudaci bude lapák tuků 
propojen se stávajícím potrubím. Přepojení nesmí narušit provoz kuchyně a proto bude 
proveden po ukončení vařeni. 

Teprve po napojení nového lapáku tuků bude stávající lapák demontován a uvolněný 
prostor zasypán. Na závěr bude opravena komunikace 

Podmiňující investicí je přeložka stávajícího vodovodu DN 1 00. délka přeložky je cca 22,5 
metrů. 

2. Technické řešení 

Výstavba nového lapáku tuků včetně přeložky vodovodu bude probíhat za plného 
provozu a proto musí být koordinována se zástupci stavebníka. 

2. 1. Zemní práce 

Vzhledem k tomu, že základová spára se nachází v hloubce 4,57 metrů pod terénem, je 
nutno použít pažení štětovnicemi LARSEN. Projekt předpokládá délku štětovnic 7 metrů. 
Rozměr jámy je 13,0 x 3,9 metrů. Po osazení lapáku tuků bude proveden jeho obsyp 
na úroveň podkladních betonů pro přítokovou a odtokovou šachtu. 

Rýhy pro kanalizaci a pře ložku vodovodu lze pažit pomocí paží cích boxů. 

2.2. Lapáktuků 

Lapák tuků je sestaven ze dvou železobetonových nádrží o rozměrech 4,3 x 2,3 x 1,74 
metrů. Nádrže jsou zastropeny železobetonovými deskami o síle 180 mm s otvory DN 1000 
mm pro přístup do nádrží. Nádrže jsou mezi sebou propojeny potrubím DN 250. Stejná 
dimenze je i pro přítokové a odtokové potrubí. Vstupní šachty jsou provedeny z prefabrikátů 
pro kanalizační šachty DN 1000 s konusovými vstupy DN 1 OOOx625 zakrytými poklopy třídy 
únosnosti 0400 

Na přítoku a odtoku jsou osazeny dvě typové prefabrikované šachty stejného provedení 
jako vstupní šachty do lapáku tuků . 

2. 3. Přeložka vodovodu 

Stávající úsek vodovodu procházejfcí přes staveniště lapáku tuků musí být před 
započetím prací na lapáku tuků přeložen. Jedná se o propojovací potrubí pro zajištění 
přísunu vody v případě poruchy na hlavním vodovodním řadu. 

Přeložka vodovodu v délce 22,39 metrů je navržena z potrubí PE1 OORC SDR11 11 O x 1 O 
mm. Na stávající potrubí bude přeložka na severní straně napojena pomocí WAGA spojky, 
na jižní straně integrovanou přírubou s lemovým nákružkem a protitahovou přírubou na 
stávajícím litinovém potrubf. Lomové body budou provedeny pomocí elektrotvarovek, 
případně svařováním na tupo. Jedná se o oblouky úhlů 90°. 

- 11 - FNOL -lapák tuků 



Stávajfcf hydrant bude nahrazen novým podzemním hydrantem DN 80. Ten bude osazen 
na odbočné tvarovce DN1 00/80 hrdlové s pří rubovou odbočkou. Před hydrant bude osazeno 
uzavírací šoupátko. 

V Olomouci červen 2019 Ing. Ivan Mička 

• 12. FNOL- lapák tuků 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

KSO: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Vyplň údaj 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH 

FN_Olomouc 

Lapák tuků 

Sazba daně 
21,00% 

15,00% 

v CZK 

' I 

Základ daně 
2 739 020,63 

0 ,00 
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CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

19.6.2019 

Vyplň údaj 
Vyplň údaj 

2 739 020,63 

Výše daně 
575 194,33 

0,00 

3 314 214,961 
-----

I 

J 
ll 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: FN_Olomouc 

Stavba: Lapák tuků 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

FN_Oiom 

ouc 
Lapák tuků 

Datum: 

Projektant: 

I: 

ll 

Strana 2 z 13 

19.6.2019 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ 

2 739 020,63 3 314 214,96 

2 739 020163 3 314 214196 STA 



KRYcr LIST SOUPISU 

Stavba: 

Lapák tuků 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Projektant: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

lcenasD_P_H __________ _ 

. I 

ll 

CC·CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ: 

IČ: 

DIČ : 

Základ daně Sazba daně 

2 739 020,63 21,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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19.6.2019 

2 739 020,63 

Výše daně 

575 194,33 

0,00 

3 314 214,96 

i 
I 

I .. 
I I 

I I 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Lapák tuků 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu · Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
----------------------------------

1 · Zemní práce 

4 · Vodorovné konstrukce 

5 • Komunikace 

8 • Trubni vedení 

998 • Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

722 - Zdravotechnika • vnitřní vodovod 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Lapák tuků 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 

o 

71 I K 

w 
w 

n K 

HSV Práce a dodávky HSV 

--- ----,,z_e_m_n-'í práce __ 
j odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naležením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 

113107183 

1131onn 

"pro LT+ přeložku vodovodu+ kanalizacr13,3*4,3+24*1+3*1+3*1 
Součet 

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naloženfm na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 
z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm 

MJ 

m2 

m2 

73 K 115101201 
cerpání vody na doprav.ní výšku do 10m s uvažovaným průměr-ný:-m-p--:-ř:-:-it-ok_e_m_d_o_S_OO ___ hod 
1/mln ; I I 

- I-

74 K 115101301 

--- --,---
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 I/ min 

den 

58 K 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného m3 
- ------

w "nepředpokládané překážky ve výkopu· 2,5 
w Součet 

Množství 

87,190 
87,190 

87,190 

127,500 

15,000 

2,500 

2,500 
2,500 

~I' 
120901123 m3 2,000 

.,-----1---- --
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu 

1------t-
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profitu a spádu 

K 131201202 

w 

218,010 m3 
v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 

-'-------.L"--
"Pro lapák tuků·kce. vozovky'"13*3,9*4,75-13*3,9*0,45 218,010 

Datum: 

Projektant: 

J.cena 
[CZK] 

143,00 

78,40 

106,00 

66,40 

7 575,00 

19.6.2019 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

2 739 020,63 
I 

2 738 360,53 h 
1 719 774,56 

12 468, 11lcs ú 
I 

I 

6 835,70 es úRs 201102 

n S15,oo es úRs 201102 

-
996,00 es úRS 201102 I 

- -----
18 937,50 es úRS 2010 01 I 

14 235,001 28 470,00 =-=! 
___ 7_o2_,_oo...~.l _____ 1_53_04_3_,o2 es úRs 201~ 

w 

~ 
____ ,So_uč_e_t -.---- - 218,010 __ 

I 
Hloubeni zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna I m

3 59
,
650 638,001 38 os6,7o lcs ú~s 01102 

I 
132201201 

do předepsaného profílu a spádu v hornině tř. 3 do 100m3 ______ _L._ 
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

vv ·z programu pro PP voda a kanalizace·kce. vozovky"(36,5+38)·33•0,45 59,650 
vv Součet I I 59,650 

63 K 161101103 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m m3 173,429 431 ,00 74 747,90 

vv (240,825+74, 50)*0, 55 173,429 
VY Součet 173,429 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
22 K 162701105 prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 365,300 393,00 143 562~90 es úRs 201102 

4 na vzdálenost přes 9 000 .do 10 000 m 

VY "Výkopek odvoz"87, 190+0,45+218,010+59,650 365,300 
VY Součet 365,300 

lii K 171201211 Uloženi sypaniny poplatek za uložení sypanlny na skládce (sklá.dkovné) 657,540 21o,ooj 138 083,40 es úRs 201102 

vv 1,8. 365,30 657,540 
vv Součet 657,540 

1 24 K 1174101101 Jzásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanlnou se zhutněním m3 201,372 143,oo J 28 796,201 
I 
~ 

vv "Dosypáno .do úrovně pod komunikaci=celkový výkop· vytlačená kubatura" 
vv ''Výkop·po.dkl.šp·podkl. bet. ·obsypy·L T ·šachty' 
vv (218,01 +59,65)·3,8·4, 976·14,5·2*1 '96*2,3"4,3·1 ,24*1 ,24*3, 14/4.11 ,8 201,372 
vv Součet 201,372 

[25 M 1583439330 I kamenivo drcené hrubé prané frakce 16·32 tftda 8 412,813 710,00 1 293 097,23 ICS úRS l 0t7 02 

vv 201 ,372*2,05 412,813 
vv Součet 412,~13 I 

90 M 286172540 vložka šachtová sklolaminátová SN8 nebo SN12 DN 250 kus 6,000 

'""·"'I 
10 BOO,oo jcs úRs 20t7 02 

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3m od kraje 
26 K 1175101101 m3 13,969 8 423,31 

výkopu 
603,00 

~--- ---vv "Vodovod a kanalizace·t•o,4•22,5+(1·o,55·0,26"0,26*3, 14/4)"10 13,969 
vv Součet 13,969 

27 M 583373060 ~c~rkoptsek frakce 0.8 třída 8 26,401 525,oo 1 13 860,53 

VY 1 ,89*1 3, 969 26,401 
vv Součet 26,401 

62 K s ]"Rám vyztužení pažnic· 2 x obvod dle nabídky firmy GEOSTAV' t 3,718 29 5oo,ool 109 681,001 

VY "obvod jámy x 2 x hmotnost" (13+3,9)*2*0, 11 3,718 
vv Součet 3,718 

E K J6 I zřízení pažení jámy pažnicemi Larsen-dodávka a montáž dle firmy GEOSTAV 261,000 2 400,00 626 400,001 

vv "obvod jámy x délka pažnic s vytažením pažnic z výkopu bez vyztužení, cena dle 
261,000 

firmy GEOSTAV"(13,5+3,9)*2*7,5 

Součet 261,000 
I vv 1 

D 4 Vodorovné konstrukce 303 192,64' 

28 K 1451572111 !Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,800 2 580,001 9 804,00 
-1 
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r PC Typ Kód 

vv 
vv 

66 K E 52311141 

vv 
vv 

Popis 

"lože pro vodovod a kanalizad''23'1'0, 1+10'1'0,15 
Součet 

!Podkladní desky z betonu prostého tř. e 16/20 otevřený vý\(op 

"Pro lapák tuků+ 2 x šachta"9,95'1,9'0, 15+2'1,8'1 ,8"0, 1 
Součet 

~ 87

1 

M I ~ I 89 K 

Lapák tuků AS TOP 40 beton dle nabldky AS/O 
--+--+------------~--

Doprava dle nabídky ASIO 
-------------------

o 5 

Lil K 564751111 

Komunikace 
------~-L 

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32·63 mm tl150 mm 

2 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ~O tl 150 mm 

3 K r 65145111 

4 K 573111112 

KS) tl60 mm šdo 3m !Asfaltový beton vrstva podkladní AeP 16 (obalované kamenivo O 

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 
--,-----------+-------~--

5 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 
----~-----

6 K 577134131 

o 8 
92 K 7 

29 K 85n61151 

30 M s 
91 I M 6 

Asfaltový beton vrstva obrusná AeO 11 (ABS) tř. I tl40 mm š do 3 m z modifikovaného 
asfaltu 

Trubní vedení 

Jádrové vrt ání do stáv. šachet ON do 300 vč. zapravení vložek 

Montáž liti nových tvarovek na potrubí litinovém 
vých v otevřeném výkopu, kanálu neb 

tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub hrdlo o v šachtě s pří rubovým koncem DE 
110 vnějšíh o průměru 

-----
řiruba HAWLE č. 0400 tfO speciální p 

Přirubové šoupátko redukované DN100/DN80 
-----,-----------r----- --
93 M 8 

131 M 551540470 

32 K 85n64122 

84 1 M 551537450 

79 K 871261211 

78 M 286136020 

Nerezové šrouby M16 x 70s maticí 

koleno pří rubové z tvárné litfny,práškový epoxl d, t1.250pm s potf<ou N·f<us DN 80 mm 

tlakovém odbočných na potrubí z Montáž litinových tvarovek na potrubí liflnov~ 
trub přírubových v otevřeném vý\(opu, kanálu n ebo v šachtě DN 100 

tvarovka hrdlová s při rubovou odbočkou z tvárn é litiny,próškový epoxid, t1.250pm 

MMA•kus DN 100180 mm 
-+- -----~----

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřené m výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SOR 11/ PN 16 O 12 

-l--
5 x 11,4 mm 

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrs tvou, SDR 11, 12Sx11,4. L=11m 
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MJ Množství 
J.cena 

[CZ K] 

3,800 
3,800 

m3 4,976 1 8 640,00 1 
I 

4,976 
4,976 

! kus I 1,000 230596,00 

komple~ 1,000 1 19 800,00 

m2 87,190 135,00 I 

m2 87,190 112,00 

m2 I 87,190 284,00 

m2 87,190 16,90 

m2 87,190 1 8,20 

m2 87,190 280,00 

kus 2,000 3 500,00 

kus 3,000 155,00 

kus 1 ,000 3 079,00 

kus 1,000 9 952,oo 1 

kus 24,000 58,50 

kus 1,000 3 185,00 

I 
kus 1,000 956,00 

kus 1,000 6 591,00 

m 24,0001 134,00 

m 24,000 600,00 

Cena celkem [CZK] 
Ce~ov-;--.. 

SOT" 
42 992,64les úlis .!...011 02 

130 596,00 

19 800,00 J 

72 899,56 
11 770,65 ,-e-s úRs 2014 o1l 
9 765,28 

24 761,96 

-
1 473,51 

714,96 

24 413,10 

205 695,70 

es úRS 2o14 01 

es úRS 2016 01 

es úRs 2016 01 

es úRS 2014 01 

es úRS 2016 01 

_ 7 ooo_,oo-+l< __ _. 

' 
765,00!CS ÚRS 017 02 

6 158,00 

9 952,00 

1 404,00 

3 185,00 es úRs 2017 01 

956,00 es úRs 2011 02 

' "'·"' es URs 2Dt7 02 I 
3 216,oo es úRs 2011 ~ 

t4 400,00 les úRs 201102 I 



PČ Typ Kód 

80 K 871362111 

81 M 286412610 - ..._ 

82 K 891241112 

83 M 422213030 

36 K J 891247111 

37 M 422735930 

41 K 892271111 
-

42 K 892273122 

8 K 892362121 

9 M 592243120 
-

10 M 592243370 

11 M 592243480 

12 K 894411311 
- I--
85 M 592241610 

86 M 592241610 

15 M 592141760 

16 M 592141770 

17 K 894412411 
- --

18 K 894414111 

19 K 899104112 

20 M 551410140 

44 K 899401112 
·-

45 M 422913520 

46 K 899401113 

47 M 412914520 

48 K 899721111 

49 K 899722113 
'---- -

Popis 

I Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub [HOBAS] v otevřeném výkopu 
N 250 spojované spojkami D 

roury z odstředivě lit ého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 150 

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíradch v 
otevřeném výkopu ne bo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů ) DN 80 

šoupátko pitná voda, l(tina GGG 50, krófká stqvebnl délka, PN10116 DN 80 x 180 mm 

armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) Montáž vodovodních 
DN 80 

f hydrant podzemní DN 80 PN16 dvojitý uzóvěr s koull, kryd výška 1150 mm 

odou na potrubí DN 100 nebo 125 Tlakové zkoušky v 

e vodovodního potrubí DN od 80 do 125 Proplach a dezinfekc 

Tlakové zkoušky vzdu chem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 

oVý TBR·Q.1 100·63158 KPS 100x61,5x58 cm kanus šachetnl beton 

dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ·Q. 1 100/60 V max. 40 1001 60x40 cm 

těsněni elastomeravé pro spojení šachetních dílů DN 1000 

vých dílců pro šachty skruží rovných 

elovýml stupadly 100 x 50 x tl cm 

elovými stupadly 100 x 100 x 12 cm 

rovnávad 62,5x8x12 cm 

Osazeni žciezobetono 

skruž kanalizační s oc 

skruž kanalizační s oc 

prstenec betonový ~ 

rovnávad 62,5xt0x1l cm prstenec betonový vy 

Osazení železobetono vých dílců pro šachty skruží přechodových 

vých dílců pro šachty skruží základových (dno) Osazení železobetono 

Osazení poklopů litin ových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 0400, E600 
. . • I I __ 

poklop šachtový třída O 400, kruhový róm 785, vstup 600 mm, bez ventilace 
--

Osazení poklopů litin 

poklop litinový typ • 

I Osazení poklopů lit in 

ových šoupátkových 

šoupótkový 

ových hydrantových 

poklop ll tf nový · hydr antovýDN 80 .. 
---

Signalizační vodič na 

Krytí potrubí z plastů 

potrubí PVC DN do 150 mm 

výstražnou fólii z PVC šířky 34cm 
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I 

, .1 

MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
c~{ová 

[CZK] sourava 

m 10,000 79,00 790,00!es ÚRS ,017 02 

m 10,000 1794,00 11 940,00 es úRs 201102 

kus 1,000 866,00 866,00 es úRS 2011 02 

kus 1,000 6 916,00 6 916,00 es úRs 201102 

kus 1,000 259,00 259,00 es úRS 201102 

kus 1,000 15 080,00 15 o80,oo es úRs 201102 

m 23,000 16,20 372,60 es úRS 201102 

m 23,000 30,90 710,70 es úRS201702 

úsek 4,000 930100 3 72o,oo es úRs 201102 

kus 4,000 3 042,00 12 168,00 I 

kus 2,000 11 089,00 22 178,00 

---z664,oo 1 es úRs l o17 02 j kus 12,000 222,00 

kus 10,000 713,00 713o,oolcs ůtťš fo11 02 
; l I 

kus 8,000 2 509,00 20 072,00 es ~RS r17 02 

kus 2,000 4 212,00 8 424,00 es URS 017 02 

kus 3,000 301,00 903,00 1 es úRs ~7 02 

kus 6,000 383,00 2 298,00 es úRs 201102 
I 

kus 4,000 744,00 2 976,00 es úRS 201102 

kus 2,000 880,00 1 760,00 es úRS 2011 02 

kus 4,000 1 030,00 4 120,00 es úRS 201102 

kus 4,000 3 575,00 14 300,00 es úRs 2011 02 

kus 1,000 408,00 408,00 es úRs 201102 

kus 1,000 1482,00 1482,00 es úRs 201102 

kus 1,000 775,00 ns,oo es úRs 2011 02 

kus 1,000 2 314,oo 1 2314,00 es úRs 201102 

m 24,000 47,80 1 1147,20 es úRS 2011 02 

m 24,000 12,301 295,20 es úRs 2011 02 

; l 



Pt Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

Cena celkem [CZK] 
Cenová 

[CZK] soustava 

D 998 Přesun hmot 436 798,07 
21 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z pl.astkkých hmot otevřený výkop t 461,244L 947,oo l 436 798,07 

I : 
D PSV Práce a dodávky PSV 660,10: 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 660,10 
50 K 722219191 Armatury pří rubové montáž zemních souprav ostatních typů kus 1,000 46,101 46,10 es úRS . 01102 

51 M 422910680 souprava zemnl pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,25 m kus 1,000 614,00 les úRs '2011 02 614,00 
I 

• I 

i 

l 
I 
l 

• I• 
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracováni 

Struktura 

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu pracl pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 
ještě samostatříesestavy vymezene oráňiOvanim a nadpisem sestavy. __ __,___ 

Rekapitulaci! ~tgyby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prad. . . . . 
f :,~lCIVt' f\~~!'~t"}'-UUIIr..t: :t\4-.:.UX.J>VU UVt'Vt:llf IIIIVliii(U,.t: lvt'Ullllr\U)U .. I tJtt:UIIM:I. V1:11:"JIIt' LOt\CU."Y lfQ ;)\QV~~II.' f!14\.t:'1 f\JV1 ~-~~~ \..L"\.. r 'l, \..'-"\..r-1'\ d 

rolt!llnitttl;.,.; 
celkové nabidkové ceny uchazeče. 

v sestavě Rekapitulace objektu stavby a soupisu praci je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné 
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt: 

STA Stavební objekt pozemní 
ING Stavební objekt inženýrský 
PRO Provozní soubor 
VON Vedlejší a ostatní náklady 
OST Ostatní 
Soupis Soupis prací pro daný typ objektu 

Soupis prad pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován 
i objekt stavby v případě, ie neobsahuje podřízenou zakázku. 

Kryd Ust soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do I<SO, 
CC·CZ, CZ.CPV, CZ·CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací. 

Rekapitulace členěni soupisu prad obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny. 

Soupis pracl obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů. 
Pro položky soupisu prad se zobrazují následující informace: 

PČ Pořadové číslo položky v a.ktuálním soupisu 

TYP 

Kód 
Popis 
MJ 

Množstvť 

J.cena 

Cena celkem 
Cenová soustava 

TyP položky. K -konstrukce, M · materiál, PP · plný popis, PSC · poznámka k soubonJ cen, P • poznámka k položce, VV • 

výkaz výměr 

Kód položky 
Zkrácený popis položky 
Mě má jednotka položky 
Množství v měrné jednotce 
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montái, jejichž součet definuje 
J.cenu položky. 
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny 
Příslušnost položky do cenové soustavy 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: 
Plný popis položky 
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavate~ 
Výkaz výměr 

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky. 

Metodika pro zpracováni 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv 
modifikovány. 

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby · zde úCtr.lzeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby · zde uchazeč vyplní svoje IČ a DiČ 
Datum v sestavě Rekapitulace stavby • zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky 
J.cena =jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli 
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi 
Poznámka • nepovinný údaj pro položku soupisu 

V případě, ie sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole: 
• J .materiál ·jednotková cena materiálu 
• J .montáž ·jednotková cena montáže 
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Neni však přípustné, aby ooo pole· J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou. 



Rekapitulace stavby 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIN) znaků 

Kód A Kód~taYby Strina ---~0 

Stavba A Náze'Ntavby • String 120 

Místo N Místo stavby String 50 
Datum A Datum vykonaného exportu • _ . Date 

K50 N Klasifikace stavebního objektu Stnne 15 

cc-cz N Klasifikace stavben!ch děl String 15 
CZ·CPV N Spot!Kný slovnfl< pro veřejné zakázky String 20 

CZ.CPA N Klasifikace produkce podle činnosti stnna 20 

Zadavatel N Zadavatel zadanf Strilli 50 

K N 1t :zadavatele zadaní String 20 
Olt N DK zadavatele :zadaní Strilli 20 

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky Strq 50 

Projektant N Projektant strtna 50 
Poznámka N Poznámka k zadání String 255 
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph 
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double 
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double 

Rekapitulace objektů stavby a soupisů praci 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIN) znaků 

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strtna 20 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Strirl!! 120 
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby S triO!! 50 

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby stnna 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby St ring 50 
Kód A Kód objektu Strl na 20 
Objektu, Soupis prací A Název objektu St ring 120 

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double 
Cena s DPH A Cena spotu s DPH za daný objekt Double 
Typ A Typ zakázky eGTyplakazky 



Kryci list soupisu 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 

atributu (AIH) znaků 

Stavba A - ~řeblrá-se-z-Rekllpi!tl~ce-stavby String- 20c-- -. 

Objekt A · ~: Kó.d a· název objektu String ~-: - ·20. 120 ·-

Soupis A ~d a název soupisu String 20. 120 

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15 

CC·CZ N Klasifikace staVbenich děl String 15 

CHPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20 

CZ·CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20 

Mfsto N Přebírá se z Rekapitulace stavby Stríng 50 

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Poznámka N Poznámka k soupisu pracf String 255 

Sa.zba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálnfho soupisu eGSazbaDph 
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double 
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double 
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double 
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double 

Rekapitulace členěni soupisu praci 

Házev Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIH) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby St ring 120 
Objekt A Kód a název objektu, pleblrá se z Krydho listu soupisu St ring 20 • 120 

Soupis A Kód a název objektu, pieblrá se z Kryclho listu soupisu String 20. 120 

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby St ring 50 
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date 
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50 

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby St ring 50 

Kód dflu • Popis A 1<6d a název dflu ze soupisu St ring 20. 100 

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double 

Soupis praci 

Název Povinný Popis Typ Max. počet 
atributu (AIN) znaků 

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby Stríng 120 
Objekt A Kód a název objektu String 20. 120 
Soupis A Přebírá se z Krycfho listu soupisu Stríng 20 + 120 

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date 
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50 
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu St ring 50 
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu St ring 50 
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long 
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 
Kód A Kód položky ze soupisu String 20 
Popis A Popis položky ze soupisu Stríng 255 

MJ A Měrná jednotka položky Strín11 10 
Množství A Množství položky soupisu Double 
J.Cena A Jednotková cena položky Double 
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena • Množství Oouble 
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy St ring 50 
p N Poznámka položky ze soupisu Memo 
pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo 

PP N Plný popis položky ze soupisu Memo 
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Oouble 20, 150 
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH 



Typ věty Hodnota Význam 

eGSazbaDPH základni Základni sazba DPH 
snlžená Snížená sazba DPH 

- - -=---rroton - Nulová salba DPH 
-~~ · = ' iákl. Přeněsená "Základní sazba DPH pfenesená 

_. _ .~n~, přene~i Snlžená sazba DPH přenesená 

eGTypZalwky 

eGTypPotozky 

STA Stavebnf objekt 

PRO Provozní soubor 
ING Inženýrský objekt 

VON VedlejH a ostatnl něklady 
OST Ostatní náklady 

2 
3 
4 

Položka typu HSV 
Položka typu PSV 
Položka typu M 
Položka typu OST 

Datová věta 





Harmonogram stavby "Odlučovač tuků" 

Rok 2019 

Misie 

Týden 1 2 3 4 5 6 7 a 1 9 10 

Termln rea.llzace - 10 týdnů 
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