

**REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - 1.ETAPA
NOVOSTAVBA AMBULANTNÍHO TRAKTU**

REKAPITULACE NÁKLADŮ

členění	stupeň		název	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						
D	DPS		<i>Dokumentace objektů</i>			
D.1	DPS		Pozemní stavební objekty	39,683,498	8,333,535	48,017,033
D.1.1	DPS	SO 01	Architektonicko stavební řešení	28,185,965	5,919,053	34,105,018
D.1.2	DPS	SO 01	Stavebně konstrukční řešení - viz. D.1.1	0	0	0
D.1.3	DPS	SO 01	Požárně bezpečnostní řešení - viz. D.1.1	0	0	0
D.1.4.1	DPS	SO 01	Zařízení pro vytápění staveb	1,325,162	278,284	1,603,446
D.1.4.2	DPS	SO 01	Zařízení vzduchotechniky a chlazení	2,352,880	494,105	2,846,985
D.1.4.5	DPS	SO 01	Zařízení zdravotně technických instalací	1,617,583	339,693	1,957,276
D.1.4.6	DPS	SO 01	Zařízení plynových instalací	424,694	89,186	513,880
D.1.4.7	DPS	SO 01	Zařízení silnoproudých elektroinstalací a slaboproudých elektroinstalací	5,777,213	1,213,215	6,990,428
D.1.4.8	DPS	SO 01	Zařízení slaboproudých elektroinstalací - viz silnoproudé elektroinstalace	0	0	0
D.2	DPS		Inženýrské objekty	10,819,759	2,272,149	13,091,908
D.2.1	DPS	IO 101	Hrubé terénní úpravy a příprava území	5,830,204	1,224,343	7,054,547
D.2.2a	DPS	IO 201a	Komunikace a zpevněné plochy - komunikace	851,081	178,727	1,029,807
D.2.2b	DPS	IO 201b	Komunikace a zpevněné plochy - arch. stav. část	521,265	109,466	630,730
D.2.3	DPS	IO 301 IO 311 IO 331	Přípojka vodovodu, areálový rozvod vodovodu, přípojka jednotné kanalizace a řešení likvidace dešťových vod	3,486,131	732,088	4,218,219
D.2.4	DPS	IO 401	Přípojka NN	64,991	13,648	78,639
D.2.5	DPS	IO 601	Úprava stávající přípojky slaboproudu viz. D.1.4.8	0	0	0
D.2.6	DPS	IO 701	Sadové úpravy - viz Souhrnná technická zpráva	66,088	13,878	79,966
			Vedlejší a ostatní náklady	685,300	143,913	829,213
REKAPITULACE CELKEM				51,188,557	10,749,597	61,938,154

1 revize