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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů

Číslo smlouvy Objednatele: 147/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 19-2022

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno -
město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo
Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel.:
zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel: ING-CZECH s. r. o.
se sídlem: Lidická 718/77, 602 00 Brno
statutární orgán: Mgr. T
ve věcech technických:
IČO: 28303474
DIČ: CZ2830347
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel., email.

Subjekt jezapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 59836

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění Provádění staveb, jejich
změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo „Výměna vchodových dveří do
bytů a oprava komínů v BD Poděbradova 58, Brno“ v rozsahu dohodnutém touto
smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem
provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
provádění díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které
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obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací
stavby, pro provádění stavby zhotovené Ing. Martinem Němcem,
Brno a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č.1 této
prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem
na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 31.07.2019 Objednatelem
vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna vchodových dveří
do bytů a oprava komínů v BD Poděbradova 58, Brno“ jako nejvhodnější.

ČLÁNEK III.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své
náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu
za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla
provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich
přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele.
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k výměně vchodových
dveří do bytů včetně zárubní a oprava omítky komínových těles, vše v bytovém domě
Poděbradova 58, Brno. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení
díla je provést uvedené opravu tak, aby bylo možné bytové domy řádně a bezpečně
užívat.

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce v bytovém domě
Poděbradova č.p./č.or. 1751/58, který je součástí pozemku p. č. 1288 v k. ú. Královo
Pole, obec Brno, LV č. 10001.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo má být provedeno za provozu objektů a za součinnosti
nájemců jednotlivých nebytových prostor, jejichž kontaktní údaje budou Zhotoviteli
poskytnuty nejpozději při předání staveniště.

ČLÁNEK IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 1 týdne od nabití účinnosti
smlouvy. Zhotovitel pak zahájí práce v den následující po převzetí staveniště.

2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději do 90 dnůod termínu zahájení prací.

ČLÁNEK V.
VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich
zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla
nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to
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i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla 
Objednatelem. 

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
a zařízeních. 

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

 
1. Cena za provedení díla dle čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu 
provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 
23.07.2019, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy. V ceně díla jsou 
zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého 
díla. 

2. Celková cena díla bez DPH: 904.995,00 Kč 

(slovy: devětsetčtyřitisícdevětsetdevadesátpět korun českých) 

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění. 

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) 
v sobě zahrnují zejména: 

o veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně 
způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož 
zhotovení je předmětem Smlouvy, 

o zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu 
a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních 
užívání komunikace, apod.), 

o náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů 
sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných, 

o zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady 
k dodržení bezpečnostních a protipožárních předpisů,  

o dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 
potřebných pro realizaci díla,  

o náklady na přesun hmot a včetně nákladůna likvidaci stavebního odpadu 
vzniklého při realizaci Stavby,  

o náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a 
atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo 
potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, 

o zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií 
během provádění díla, 

o náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
o zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 
o zpracování projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 
o koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla, 
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o fotodokumentace průběhu stavby a všech dokončených částí předmětu této 
veřejné zakázky, 

o licence k projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

4. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními 
stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě 
samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracem, 
které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny, Objednatelem se 
nepřihlíží. 

5. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za 
 provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající 
ceně méněprací dle položkového rozpočtu. 

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  
 
 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 

1) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby stavebních prací před jejich 
provedením. 

2) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen 
faktur), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se 
soupisem skutečně provedených prací. Úhrada bude provedena do výše 90 % celkové 
ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí řádně 
dokončeného díla bez vad nebo po odstranění všech vad uvedených v zápisu 
o předání a převzetí díla.  

3) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání díla 
nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.  

4) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne 
doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
Smlouvy. 

5) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 

6) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost 
daňového dokladu až do 60 dní ode dne převzetí díla. 

7) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. 
Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude pro výše 
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této 
povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména 
škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

8) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 
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9) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového 
dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů: 

a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy,IČO, DIČ; 
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ; 
c. evidenční číslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
e. číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název VZ „Výměna vchodových dveří do 

bytů a oprava komínů v BD Poděbradova 58, Brno“ 
f. den uskutečnění plnění; 
g. splatnost daňového dokladu; 
h. základ daně; 
i. sazbu daně a výši daně v české měně; 
j. doložku„daň odvede zákazník“, 
k. číslo bankovního účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno: 6402 6402/0300 
  

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele 
podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb 
a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat 
soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 
jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým 
dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu 
odsouhlaseném Objednatelem.  

3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být 
uhrazena cena zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení.  

 
ČLÁNEK VIII. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání 
a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými 
drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě 
kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál 
stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání 
díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze 
považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou 
Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do 
nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický 
dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a 
další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 



 
Smlouva č. 147/2019 

6 / 12 

Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.  

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dodržovat všechny předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné 
předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých 
činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů. 

4. Zhotovitel je povinen práce při demontáži a montáži bytových dveří provádět za obydlení 
tak, že bude neustále byt zabezpečen proti vniknutí neoprávněným osobám. 

5. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v českých 
technických normách, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým 
podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních 
prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této smlouvy. Dílo bude provedeno 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.  

6. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla, při běžné údržbě, 
zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti 
hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle 
příslušných právních předpisů. 

7. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti. 

8. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů 
a lhůt. 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných 
prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, 
pozemků či staveb; a 

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům. 

Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce na bytovém domě budou prováděny za 
plného provozu za podmínky součinnosti nájemce dotčených nebytových prostor tak, 
aby byla zajištěna ochrana jeho provozu bez nutnosti stěhování nájemce po dobu 
provádění díla tak, aby byl v co nejmenší míře přerušen provoz jeho podnikání. 

10. Zhotovitel je oprávněn provádět práce v dobu: 

pondělí – pátek 7:00 – 18:00 hod, sobota 8:00 – 14:00 hod, neděle a svátky                
práce se nesmí provádět. 

11. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně 
vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních 
dnů; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, 
že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-
li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na 
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žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, 
na svůj náklad. 

12. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel 
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je 
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací. 

13. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky 
nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy 
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li 
Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak 
převezme část díla za podmínek stanovených v čl. IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, 
že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna 
rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného 
dodatku. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených 
v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li tak uvedeny, tak cenové úrovni díla dle čl. VI 
smlouvy. 

14. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít Zhotovitel 
předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude 
poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele 
k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění 
poddodávky poddodavatelem odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, 
jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele. 

15. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli. 

16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor 
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

17. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu 
provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění 
závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni 
vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. 
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce 
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li 
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat 
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla 
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

(c)  prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti 
a ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných 
právních předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy o dílo; 

(d)    Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon 
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autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno 
dle projektu. 

17.  Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do dokumentace skutečného 
provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 
Okamžikem předání Dokumentace Objednateli uděluje Zhotovitel Objednateli 
oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále jen „licence“) v rozsahu 
dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující a výhradní 
licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, rekonstrukcích, údržbě, opravách 
uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji 
i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci jako podklad ke zhotovení další 
projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout podlicenci k užití Dokumentace 
vždy v souvislosti s objektem Poděbradova 58. Licence se Objednateli poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany autorského práva k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou 
licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

18. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést 
Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při 
provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen 
provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích 
i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, 
ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při 
použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému 
provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. 

 
ČLÁNEK IX. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 

Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít 
před dohodnutým termínem. 

2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době 
na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 
s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do 
protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li 
Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se 
strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich 
odstranění, tak se za termín pro odstranění vad považuje lhůta do 15 dnů od předání díla. 
Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran. 

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, 
a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, 
doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle 
projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil 
s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
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právních předpisů, a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění 
povinností, rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl, poddodavatel, 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob 
Zhotovitele pro případ havárie. 

ČLÁNEK X. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má 

vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je 
způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, 
které se projeví v záruční době. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet předáním díla Objednateli. 

4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době 
předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních 
vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil 
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky. 

5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.  

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad není-li dále uvedeno jinak do 
5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté 
době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů od uplatnění vady. 

7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se 
Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod. 

8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé 
osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem 
nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. 

ČLÁNEK XI. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 

smlouvy Zhotovitelem a dále:    
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;  
b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 

15 kalendářních dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 

smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele; 
d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 

povinností dle smlouvy;  
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e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla 
více jak 30 dní; 

b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace. 

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od 
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a jeho odpovídající hodnotu dle 
rozpočtu.  

 
ČLÁNEK XII. 

SANKCE 
 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V Případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN. EN 
nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků 
pro jejich použití a montáž je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a 
podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. IX a X Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.  

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit 
vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.  V případě prodlení Zhotovitele s předáním dílčího plnění díla do užívání nájemci dle ust. 
čl. VIII. odst. 19 Smlouvy je Objednatel oprávněn u Zhotovitele uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé části 
díla.  

7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od 
doručení této výzvy. 

8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 
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10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak 
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
ČLÁNEK XIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců 

obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném 
jako dodatek; 

 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 

 faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či 
zrušením Smlouvy. 

 
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.  

7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 
ROZHODČÍ DOLOŽKA  

 
V případě, že mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této 
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou 
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. 
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným 
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České 
advokátní komory pod ev. č. 8780 a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv 
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem 



JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784.
Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení
rozhodců, a. s„ Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena
také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci
odesílatele v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu:
podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo
konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude
nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500
Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména
odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich
zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální
náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za
zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález
z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán
do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu
domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA
dle § 41 zák. č . 128/2000 Sb„ o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 15. schůzi Rady městské části Brno-

Královo Pole dne 31.07.2019 usnesením č. 19R15/21.

Přílohy:

č. l položkový rozpočet

č. 2 harmonogram prací

V Brně dne ...20.. 08„.2019

za Objednatele:

:ei

. Karin Karasová

sta Č Brno - Královo Pole

Smlouva č. 147/2019

V Brně dne . ~ .4. ~ .'! : .~" l\

za Zhotovitele :

Mgr. Tomáš Vomela

jednatel společnosti

ING-CZECH s. r. o.

12 I 12
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet N06/19 Výměna dveří do bytů a oprava kom JKSO 803.1
Objekt Název objektu SKP 
06/19 BD Poděbradova 58 Brno Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
N06/19 BD Poděbradova 58 Brno Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo N06/19
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 45 412 Ztížené výrobní podmínky 24 620

Z PSV celkem 775 265 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 8 207

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 820 677 Zařízení staveniště 41 034

Provoz investora 0

HZS 2 250 Kompletační činnost (IČD) 8 207

ZRN+HZS 822 927 Ostatní náklady neuvedené 0

904 995 Ostatní náklady celkem 82 068
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Mgr. Tomáš Vomela Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ing.Martin Němec
ing.Martin Němec

ING-CZECH s.r.o., Lidická 77, 602 00 Brno

ZRN+ost.náklady+HZS

904 995 Kč
135 749 Kč

0 Kč
0 Kč

1 040 744 Kč
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N06/19 BD Poděbradova 58 Brno Rozpočet : N06/19
06/19 BD Poděbradova 58 Brno

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy 3 180 0 0 0 2 250
61 Upravy povrchů vnitřní 8 180 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 10 426 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 10 164 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbá 2 060 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 6 004 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 680 0 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 5 940 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 3 500 0 0 0
765 Krytiny tvrdé 0 15 835 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 703 600 0 0 0
784 Malby 0 46 390 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 718 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 45 412 775 265 0 0 2 250

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 3,0 820 677 24 620
Oborová přirážka 820 677 0
Přesun stavebních kapacit 1,0 820 677 8 207
Mimostaveništní doprava 820 677 0
Zařízení staveniště 5,0 820 677 41 034
Provoz investora 820 677 0
Kompletační činnost (IČD) 1,0 820 677 8 207
Rezerva rozpočtu 820 677 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Výměna dveří do bytů a oprava komínů

82 068
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N06/19 BD Poděbradova 58 Brno Rozpočet: N06/19
06/19 BD Poděbradova 58 Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

1 612904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 20,00 159,00 3 180,00

20,00

2 905      R00 Hzs- kontrola konínů kominickým mistrem z hlediska těsnosto 
proti vnikání děšťové vovy hod. 5,00 450,00 2 250,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy 5 430,00
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

3 613421132R00 Omítka konínů, plocha rovná, MV, hladká m2 20,00 409,00 8 180,00

20,00

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 8 180,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

4 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 13,00 159,00 2 067,00

13,00

5 623421141R00 Omítka vnější komínů, s pl.rovnými, štuková sl.1-2 m2 13,00 643,00 8 359,00

13,00

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 10 426,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

6 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 10,86 133,00 1 444,38

10,86

7 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 48,44 180,00 8 719,92

6,73

11,46

11,75

11,00

7,50

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 10 164,30
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

8 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů -  půda m2 40,00 51,50 2 060,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 2 060,00
Díl: 97 Prorážení otvorů

9 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 20,00 84,30 1 686,00

20,00

10 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 13,00 110,00 1 430,00

13,00

11 978023471R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového m2 33,00 87,50 2 887,50

33,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 6 003,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,86 365,50 680,30

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 680,30
Díl: 762 Konstrukce tesařské
13 762341914R00 Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 8 m2 m2 28,00 56,50 1 582,00

28,00

14 762342914RT2 Zalaťování otvorů střech pl.do 8 m2, rozteč 22 cm latě 3/5 cm, 
spojovací prostředky m2 28,00 142,50 3 990,00

28,00

15 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m % 55,72 6,60 367,75

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 5 939,75
Díl: 764 Konstrukce klempířské
16 764  PC  01 Úprava klempířských prvků oi opravě komínových těles hod. 10,00 350,00 3 500,00

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 3 500,00
Díl: 765 Krytiny tvrdé

6,25*1,20

pod střechou:6,50*2+7,00

komíny:1,00*2+1,50+3,00+6,50

komíny:1,00*2+1,50+3,00+6,50

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výměna dveří do bytů a oprava komínů

pod střechou:6,50*2+7,00

9,05*1,20

5,61*1,20

9,55*1,20

9,79*1,20

9,17*1,20

8,00*2+5,00+7,00

8,00*2+5,00+7,00

pod střechou:6,50*2+7,00

komíny:1,00*2+1,50+3,00+6,50

13,00+20,00
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N06/19 BD Poděbradova 58 Brno Rozpočet: N06/19
06/19 BD Poděbradova 58 Brno

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Výměna dveří do bytů a oprava komínů

17 765  PC  01 Zpětná montáž demontované  krytiny střech jednoduchých
m2 28,00 450,00 12 600,00

28,00

18 765312813R00 Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití m2 28,00 69,80 1 954,40

28,00

19 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 145,54 8,80 1 280,79

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 15 835,19
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
20 766  PC  01 M + D 1kř plné vchodové dveře 900/2080mm PO EI 30DP3 

bezp.tř.3, zárubně kovové hl.150mm ks 15,00 35 180,00 527 700,00

15,00

21 766  PC  02 M + D 1kř plné vchodové dveře 900/2080mm PO EI 30DP3 
bezp.tř.3, zárubně kovové hl.150mm ks 5,00 35 180,00 175 900,00

5,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 703 600,00
Díl: 784 Malby
22 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 532,00 33,20 17 662,40
23 784443001RT1 Malba disperzní interiérová  výška do 3,8 m nátěr bílý, 2 x, 

penetrace 1 x m2 532,00 54,00 28 728,00

135,00

335,00

30,00

32,00

Celkem za 784 Malby 46 390,40
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
24 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,80 338,50 948,08
25 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2,80 211,50 592,38
26 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,80 220,00 616,18
27 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 53,22 15,70 835,49
28 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,80 305,50 855,66
29 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 2,80 10,20 28,57
30 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 2,80 300,50 841,65

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 718,01

8,00*2+5,00+7,00

8,00*2+5,00+7,00

stropy:27,00*5

stěny:67,00*5

doplněk k půdě:30,00

chodba:25,00+7,00

dubový práh, bezp.zámek vč.bourání stávajících dřevěných:

dveří, zárubní, prahů, zazdění, odvoz vybouraných hmot, úklid, :

přesun hmot viz.výpis dveří:

D01:15,00

dubový práh, bezp.zámek vč.bourání novějších stávajících :

ocelových dveří, zárubní, prahů, zazdění, odvoz vybouraných :

hmot, úklid, přesun hmot viz.výpis dveří:

D01:5,00



Harmonogram postupu prací

Akce: Výměna vchodových dveří do bytů a oprava komínů v BD Poděbradova 58, Brno

ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77

602 00 Brno

IČO: 28303474, DIČ: CZ28303474

Podpis SoD, předání staveniště

Úpravy povrchů, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Lešení

Bourání konstrukcí

Konstrukce truhlářské - dveře

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Malby

Předání stavby

90 dní

Rozdělení prací 4. týdny 4.týdny4.týdny


