
Smlouva o díloč. 2019/1350/ODaS
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí starost}' PavJa 44, 272 52 Kladno
zastoupený: Ing. Dan Jiránek, primátor Statutárního města Kladna
zastoupený ve věcech smluvních: Oldřich Černý, náměstek primátora 
IČ: 002 34 516
DIČ:
Bankovn í spojení:

dále jen „objednatel" 

a

Zhotovitel: První kročehlavská s.r.o.
Zastoupený Vladislavem Tesárkem 
ÍČ: 243 13 831 
D1Č;CZ24313831
Bankovní s pojen

dále jen „zhotovitel"

(společně také jako „smluvní strany" a každý samostatně jako „smluvní strana") 

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Článek L 
Předmět smlouvy

I. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo- 
„Rekonstrukce sítě VO - ul. Třebízkého, J. Vaita, Tolstého, K Racandě, E. Zahrádky" (dále jen 
„dílo"). Dílo bude realizováno podle výkazu výměr, který' tvoří přílohu č. 1 smlouvy - oceněný 
položkový rozpočet Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými 
v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce sítě VO - ul, 
Třebízkého, J. Vaita, Tolstého, K Racandě, E. Zahrádky" předcházejícím, uzavření této smlouvy a 
touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace"). Zhotovitel prohlašuje, že se 
před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla 
za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou 
díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané 
mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
- dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných 

pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle 
cl. VI. této smlouvy):



- zajištění kompletního zařízení staveniště,
- zajištění dopravních opatření vwolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v léto 
smlouvě (vícepráce) pouze na 2ákladě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného 
objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu 
těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany 
výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vy lučují uzavření takové dohody v 
jiné formě než písemné).

Článek II.
Technický duzur investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude 
provádět technický dozor investora, tj. 2ajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve 
smyslu právních předpisu, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele 
ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI"). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného 
zmocněni bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle 
smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit 
kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.

2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit, osobu, která bude 
vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský 
dozor projektauta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.

3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí 
v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek nt
Staveniště,stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy' právo vstupu a užívání staveniště pro 
provádění díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „staveniště"), a to formou 
protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy 
objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. 
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady 
řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, 
které na staveniště dopravil za účelem provádění díla. a neumožnit přístup na staveniště 
nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, 
personál objednatele. TDI. autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále 
zástupci dotčených orgánů státní správy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizený 
včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla 
nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla jc zhotovitel povinen uvést 
staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.



4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na 
staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zřídit na vlastní 
náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání 
rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení 
prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do 
stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný 
zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den 
v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, 
objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor 
projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně 
Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předávat průpisy jednotlivých listů 
stavebního deníku objednateli nejpozději do 3 dnů od zahájení zápisů na dalším listu, resp. od 
ukončení vedení stavebního deníku.

Článek IV.
Práva a povinností zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, 
s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN 
EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními 
předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou 
odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu 
způsobenou jeho dodržením.

2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro 
provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré 
náklady na přírodní materiály získané mimo staveniště. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (staveniště) na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho poddodávátelé. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla 
jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto 
pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.

4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní 
třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrob ky.

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně 
toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných 
dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně 
požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu 
nad nezbytně nutný rozsah.



6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby neJošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, 
a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístěni tohoto majetku dle pokynu objednatele.

7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi 
a veškerých metod užitých při provádění díla.

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 
5 dnů předem. Neuč in í-1 i tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které 
byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.

9. V případě provádění díla prostřednictvím poddodavatelu zhotovitel odpovídá objednateli za 
činnosti prováděné poddodavateli. jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo 
kteréhokoliv poddodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli 
poddodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny poddodavatele. který v zakázce 
prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího 
odstavce. Zhotovitel je povinen zajistil, aby se poddodavatelé. prostřednictvím kterých prokazoval 
kvalifikaci v zakázce, skutečné podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu Či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 
s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních 
předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.
Práva a povinností objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. 
Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy 
zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle 
ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

2. Objednatel je od počátku prováděni díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až 
okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plněni smlouvy. Za tímto účelem objednatel 
nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatelem nebo TDI 
vždy vyhotoven záznam.

4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezbavují zhotovitele 
povinností nebo odpovědnosti dle smlouvy.

5. V případě, že zhotovitel nezahájí anebo nesplní některou z činnosti dle smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením 
přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedeni těchto 
činností jiným způsobem něho prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo 
objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

6. Objednatel muže požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou 
zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě 
takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhověl a (i) snížit 
rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšeni rozsahu díla o plněni 
stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím. že:
a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
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b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě 
cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, 
že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši 
ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem 
formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli.

c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně
upraven dohodou smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno
písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI
Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

Cena díla bez DPH ......4.6.4.5,05.6.,.6.1 Kč
DPH ....................... 97.5,461,8.9 Kč

Cena díla celkem vč. DPH .......................5.620,518,49Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.

3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, 
poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné 
provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem 
cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla. a přiměřený zisk zhotovitele.

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na 
sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.

5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku 
daňové povinnosti.

6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené 
v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den tohoto kalendářního měsíce.

7. Do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle či. VIII. odst. 1 
smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. 
odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá 
zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol — soupis 
provedených prací a dodávek, včlenění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se 
smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené 
v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu 
odsouhlaseném objednatelem.

9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li 
ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné 
dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného 
soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy objednatele, popř. číslo alokace finančních prostředků



objednatele. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátil ve Unitě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen takový daňový doklad opravit, event, vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti 
počíná v takovém případě běžet ode dne doiučení opraveného či nově vystaveného dokladu 
objednateli.

11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 
(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový 
doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této Ihůty účtovaná částka ve 
výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 
ve výši dle zákona.

□.Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel 
je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení 
ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.

14.Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení 
§ 2611 občanského zákoníku.

Článek VIL 

Doba a místo plnění
1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen 

dílo dokonč it nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště.
2. V případě, že by předání staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní 

období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě 
přiměřeně prodloužit termíny plnění díla ěi jeho částí.
Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.

3. Místem plnění smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní 
prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li 
smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.
Předání DOa, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním 
díla (všech jeho části") objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu 
s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí 
dokončené stavby, který podepiší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol11). 
Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem 
odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů 
předem zápisem ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá 
smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla. zejména (nikoli 
však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí 
díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých 
termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou 
vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně
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objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném 
dokončení.

4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu 
státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně 
dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 
stranami.

5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, 
materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu 
s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat 
odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály' 
odpovídajícími smlouvě, (i i i) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby 
odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 
pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předám a převzetí objednatelem, a dále za 
vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby fzáruka za jakost).

2. Zhotovitel pos kytuje objednáte li záruku za jakost díla v délce trvání 24 měs íců.

3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do 
záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace 
zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. 
Zhotovitel je povinen přistoupit kodstranění reklamované vady díla vždy nejpozdéji ve Ihúté 5 
pracovních dmi od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší Ihutě objednatelem 
poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovné, že se jedna o naléhavý případ či 
havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady neprodleně, nejpozději pak do 
24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady 
v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 
náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.

5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace 
zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-1 i se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany 
objednatele, je povinen podvedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění 
tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu 
opakování.

6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X 
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním 
vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.000.000,- Kč.
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2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost 
objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující e>dstenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i 
pojištění všech poddodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné 
pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou 
podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XL 
Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy - a 
to ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení;
b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelem vytčené vady, či při prodlení 

zhotovíte le s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý 
den prodlení;

c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 
2.000 Kč za každý započatý den prodlení;

d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou 
smluvní pokutu 2.000 Kč za každý takový případ.

2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovné vylučují použití ustanovení § 2050 
občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této 
smlouvy.

Článek XIL
Odstoupení odsmlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 
pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plněni, a to i bez uvedení důvodů.

2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem 
do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1, Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z 
důvodu podstatné změny okolností.
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2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku 
tímto výslovně vylučují jinou formu.

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem 
nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření 
této smlouvy, ani když podstatné nemění podmínky nabídky.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění.

5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel 
obdrží 3 (tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis smlouvy.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána 
podle jejich svobodné vůle.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - oceněný položkový rozpočet

8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 
informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, a 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný 
údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

9. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že je objednatel ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v so mis hs ti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46;ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních úda jů subjektů údajů a 
Že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto 
smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech 
svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto 
smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových 
stránkách www, mcstokladno-cz v sekci Ochrana osobních údajů.

1 9 '09- 2019
V Kladně dne........... 20I9

1 8 -09- 2019

První kročehlavská .s.r.o. 
Vladislav Tesárek : jednatel

ZHOTOVITEL
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Veřejné osvětlené - Rozděfov, Švermov - Kladno

Objednali Statutární město Kladno

nám. starosty Pavla 44 
------------ 272 52 Kladno
Zhotovitel První kročehlavská s.r,c

IČO 00234516 

DIČ: CZ00234516

IČO. 243 13 831

Dlouhá 33
272 01 Kladno

DIČ: CZ24313831

vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
►hsv 1 907 612,20

PSV

MON 2 253 268,00

Vedlejší náklady 124 826,41

Ostatní náklady 359 350,00

Celkem 4 645 056,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

'áklad pro základní DPH 21 % 4 645 056,61 CZK

ákladní DPH 21 % 975 461,89 CZK

aokrouhlení 0,00 CZK

éna celkem s DPH 5 620 518,49 czk

dne
První kročehlavská s.r.o.

Dlouhá 33 272 01 Kladno 
. 13 331

Zazhotovitele

4 J

Za objednatele

.^rn BUILDpower S, © RTS, a s ^
racováno program



Rekapitulace dílčích částí

Rekapitulace dílů

Čís
lo Název

Typ
dílu Trebízského Vaita ToJstého K Racands E. Zahrádky Celkem

1 Zarrmí práce HSV 459 695,20 196 411,80 206 872,05 145 770,00 100 495,00 1 109 244.05

2 Komunikace HSV 339 952,50 94 620,00 9 960,00 196650,00 80 300,00 721 482,50

3 Sektromoníáže MON 819 922,00 554 934,00 439 339,00 225 775,00 213 298,00 2 253 268,00

4 Staveništní přesun hmot HSV 60 959,15 7 526,00 821,50 3 498,00 4 081,00 76 385.85

6 Vedlejší náklady VRN 50 415,87 25 604,75 19 709,78 17 150,79 11 945,22 124 828,41

4 Ostatní nákíady ON 131 550,00 72 200,00 51 200,00 51 200,00 53 200,00 359 350,00

9-*

I Cena celkem 1 862 494.72 951 296,55 727 902.33 640 043.79 463 319.22 4 645 056.61

i

První kročehlgv$.'<š.?.

„vranám Rtm



Položkový rozpočet
s Veřejné osvětlené - ul. Třebizského, Kladno - Švermov

O: Veřejné osvětlení

R Veřejné osvětleni

P.č. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: Zemní práce 459 695,20

1 Výkop, zához, úprava povrchu pro stožárové pouzdro ks 23.00000 1 200,00 27 800.00

2 Rozšíření výkopu pro kNN na pokladku kabefú V.O m 510.00000 121.00 61 710.00
3 Samostatný výkop na pokládku kabelu V.O. m 15.00000] 454,00 6 810,00
4 Protlak pod vozovkou, vč. chráničky m 62.00000!i 3 824.00 224 638.00
5 Startovací a cílová jáma pro protlak ks 14,000001 4 870.00 65 380,00
3 Beton (zabetonováni futer) 3m | 9.20000 4 561.00 41 961.20
4'Beton (obetonováni chrániček) m3 1 6.00000 4 561.00 27 366.00
5 Štěrk frakce 0-16 m3 4.00000 1 045,00 4 180.00

Díl: Komunikace 339 952,50
B Demontáž +■ montáž vozovky ?m 58.00000 3 880,00 225 040.00
9 Demontáž + montáž zámk. dlažba m3 56.00000 830,00 46 480,00

10 Nová zámk. dlažba m3 31,50000 515,00 16 222,50
10 Obrubník BEST M0N02 R0,5 vnější ks 46,00000 1 135.00 52 210.00

Díl: Elektromontáže 819 922,00
19 Stožár typu K6. žárový zinek - Kooperativa Uhlířské 

Janovice
ks 23,00000 10 275,00 236 325,00

21 Stožárová svorkovnice SS 6 16.4 TN-C ks 22.00000 1 072,00 23 584,00
22 Stožárová svorkovnice SS 9.16.4 TN-C ks 3.00000 1 072,00 3 216.00
23 Futro PVC 0300mm ks 23,00000' 975,00 22 425,00
24 Zemnici svorka ks 23,00000 71.00 1 633.00
25 Pojistka keramická.5x20mm/6.3A T ks 23.00000 15.00 345,00
26 Svítidlo ALX-Stal2 Street CG WW (4000K); LED 4400/29- 

31W
ks 21,00000

.

11 580.00
.

243 180.00

19 Svítidlo ALX-Stal2 Street CG WW (3000K); LED 4400/29-
31W

ks 2,00000
i.

11 580.00 23 160,00

20 Montáž svítidel ks 23,00000 912.00 20 976.00
20 Kabel CYKY-J4x10mm2 m 670.00000 234,00 156 780.00

l
21 Kabel CYKY-J 3x1.5mm2 m 184,00000 47.00 8 548.00

22 Kabelová chránička KORUFLEX 63mm m 570.00000 51,00 29 070,00
23 Zemnící drát FeZn 10 m 570.00000 54.00 36 180,00
26 Demontáž stávajícího svítidla V.O. ks 10.00000 1 440,00] 14 400,00

Díl: Staveništní přesun hmot 26 009,75
36 Přesun hmot pr pozemní komunikace t 98.15000 265,00 ; 26 009,75

Díl: Přesuny suti a vybouraných hmot 34 949,40
81 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 18.60000 254,00 4 724,40
80 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 186.00000 25,00 4 650,00
82 Poplatek za skládku stavební suti - asfalt pásy t 18,60000 1 375,00 25 575.00

Díl: Vedlejší náklady 50 415,87
83 VRN VRN 3% 1 680 528.85000 50 415,87

Díl- Ostatní náklady 131 550,00
31 provizorní přemostění výkopů kpl 1.00000 29 500.00 29 500,00
31 Dopravní značeni kpl 1,00000 41 250,00 41 250.00
31 Geodetické zaměření kpl 1.00000 34 900.00 34 900.00

31 Revize el zařízeni kpl 1.00000 25 900,OC 25 900,00

První l<ročshlavsi<3 3 -o.
Dlouhá 33, 272 31 Kladno 
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1
Položkový rozpočet

Veřejné osvětlené - Rozdélov. Kladno

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Dii: Zemní práce 196 411,80

1 Výkop, zához. úprava povrchu pro stožárové pouzdro ks 17,00000 1 200.00 20 400.00

2 Rozšíření výkopu pro kNN na pokladku kabelů V.O. m 245,00000 124.00 30 380,00
3 Samostatný výkop na pokládků kabelů V.O m 45,00000 454.00 20 430,00
4 Protlak pod vozovkou, vč. chráničky m 19,00000 3 624.00 68 856,00
5 Startovací a cílová jáma pro protfak. ks 4,00000 4 670,00 18 680,00
8 Beton (zabetonováni futer) m3 6.80000 4 561,00' 31 014,80
7 Beton (obetonováni chrániček) m3 1,00000 4 561.00 4 561,00
8 Štěrk frakce 0-16 m3 2,00000 1 045,00 2 090,00

Díl: Komunikace 94 620,00
9 Demotnáž + montáž betonové dlaždice m2 58,00000 830,00 48 140,00

10 Demotnáž + montáž zamk. dlažba m2 56.00000 830,00 45 480.00

Díl: Elektromontáže 554 934,00
11 Stožár typu K6, žárový zinek - Kooperativa Uhlířské 

jJanovice
ks 17,00000 10 275,00 174 675,00

12 Stožárová svorkovnice SS 6.16.4 TN-C ks 15.00000 1 072,00 16 080,00
13 Stožárová svorkovnice SS 9.16.4 TN-C ks 3.00000 1 072,00 3 216,00
14 Futro PVC 03OOmm ks 17.00000 975,00 16 575,00
15 Zemnicí svorka ks 17.00000 71,00 1 207,00
16 Pojistka keramická,5x20mm/6.3A T ks 17,00000 15,00 255,00
17! Svítidlo ALX-Stal3 Street CG WW (bi-color 4000K/3000K);

LED 4400/29-31W
ks 1,00000 11 580,00 11 580,00

18 Svítidlo ALX-Stal2 Street CG WW (bi-color 4000K/3000K); 
LED 4400/29-31W

ks 11.00000 11 580,00 127 380,00

19 Svítidlo ALX-Stal3 Street CG WW (bi-color 4000K/3000K). 
|LED 4200/27-29W

ks 5.00000 11 580,00
'

57 900,00

20 Montáž svítidel ks 17,00000 912,00 15 504,00
\ 21 Kabel CYKY-J 4x1Gmm2 m 340,00000 234.00 79 560.00

22 Kabel CYKY-J 3x1,Smmz m 136,00000 47,00 6 392.00

23 J Kabelová chránička KORUFLEX 63mm m 100.00000 51.00 5 100,00
24 .Zemnící drát FeZn 10 m 340,00000 54,00 18 360,00
25 Demontáž stávajícího svítidla V.O ks 10,00000 1 440,00 14 400.00
26 Demontáž stožáru V.O k$ 5,00000 1 350,00 6 750,00
íl: Staveništní přesun hmot 7 526,00
27 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 28,40000 265,00 7 526,00
I: Vedlejší náklady 25 604,75
| VRN VRN 3% 853 491.80000 25 604.75
i: Ostatní náklady 72 200,00
9 Provizorní přemostění výkopů kpl 1,00000 19 500,00 19 500,00
} Dopravní značení kpl 1.00000 21 900,00 21 900,00
T Geodetické zaměření kpl 1.00000 14 900,00 14 900.00
' Revize el, zařízení kpl 1.00000 15 900,00 15 900.00

První kročehlavská ^ m
D)ouhá^33. 272 01 Kladno
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Položkový rozpočet
s Veřejné osvětlené - Rozdéiov, Kladno

o Veřejné osvětleni

R Veřejné osvětlení

P.č. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: Zemní práce 206 872,05

1 Výkop, zához, úprava povrchu pro stožárové pouzdro ks 12,00000 1 200,00 14 400,00

2 Rozšíření výkopu pro kNN na pokladku kabelů V.O m 320,00000 121,00 38 720,00
3 Samostatný výkop na pokládků kabelů V.O. m 12,00000 454,00 5 448,00
4 Protlak pod vozovkou, vč. chráničky m 25,00000 3 624.00 90 600,00
5 Startovací a cílová jáma pro protlak ks 6,00008 4 870,00 28 020,00
6 Beton (zabetonováni futer) m3 4,80000 4 561,00 21 892,80
7 Beton (obetonování chrániček) m3 1,25000 4 561,00 5 701,25
8-Štěrk frakce 0-16 3m 2,00000 1 045,00 2 090,00

Díl: Komunikace 9 960,00
10 Demotnáž +■ montáž zamk dlažba _2m 12,00000 830,00 9 960.00

Díl: Elektromontáže 439 339,00
11 Stožár typu K6, žárový zinek - Kooperativa Uhlířská

Janovice
ks 12,00000 10 275.00 123 300,00

12 Stožárová svorkovnice SS 6.16,4 TN-C ks 11,00000 1 072,00 11 792,00
13 Stožárová svorkovnice SS 9.16.4 TN-C ks 2,00000 1 072,00 2144,00
14 - Futro PVC 03OOmm ks 12,00000 975,00 11 700,00
15‘Zemnící svorka ks 12,00000 71,00 852,00
16 Pojistka keramická, 5x20m m/6,3 A T ks 12,00000 15,00 180,00
17: Svítidlo ALX-Stal2 Street CG WW (bi-color 4000K/3000K);

ÍLED 4400/29-31W
ks 12,00000 11 580.00 13B 960,00

20 Montáž svítidel ks 12,00000 912,00: 10 944,00
21 Kabel CYKY-J 4x1 Omm2 m 420,00000 234,00 98 280,00

22 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 96,00000 47,00 4 512,00

23 Kabelová chránička KORUFLEX 63mm m 105,00000 51,00 5 355,00
24 Zemnicí drát FeZn 10--------------------------------------------------------------- m 420,00000 54,00 22 680,00
25 Demontáž stávajícího svítidla V 0 ks 6,00000 1 440.00 8 640,00

Staveništní přesun hmot 821,50
27 Přesun hmot pro pozemní komunikace ‘ 3,10000 265,00 821.50

Ml: Vedlejší náklady 19 709,78
28 VRN VRN 3% 656 992,55000 19 709,78

lil: Ostatní náklady 51 200,00
29 Provizorní přemostěni výkopů kpl 1,00000 14 900,00 14 900.00
30 Dopravní značení kpl 1,00000 14 500.00 14 500,00
31 Geodetické zaměření kpl 1,00000 9 900,00 9 900,00
32 Revíze el. zařízení kpl 1,00000 11 900,00 11 900,00

ii/dtr-A Ařrv,nramar*n R1 Ul n^^.i/ca;- íF\ z>ro C+



Položkový rozpočet
S: Veřejné osvětlené - Roztlělov, Kladno

0: Veřejné osvětlení

R: Veřejné osvětlení

P.č. Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: Zemní práce 145 770,00

1 Výkop, zához, úprava povrchu pro stožárové pouzdro ks 8,00000
J

1 200.00 7 200,00

2 Rozšíření výkopu pro kNN na pokladku kabelů V 0 m 115.00000 121,00 13 915,00
3 Samostatný výkop na pokládků kabelů V 0. m 55.00000 454,00 24 970,00
4 Protlak pod vozovkou, vč. chráničky m I 18,00000 3 524,00 65 232.00
5 Startovací a cílová jáma pro protlak ks 4.00000 4 670,00 15 880,00
o Beton (zabetonování futer) m3 2,00000 4 561,00 9122.00
7 Beton (obetonování chrániček) m3 1,00000 4 561,00 4 561,00
3 ■ Štěrk frakce 0-16 m3 2,00000 1 045.00 2 090,00

Díl: Komunikace 196 650,00
10 Demotnáž +■ montáž zemk. dlažba m2 5,000001 830,00 4 150.00
10 j Demotnáž + montáž asfalt vozovky m2 50,00000 3 850,00 192 500.00

Dii: Elektromontáže 225 775,00
11 Stožár typu K6. žárový zinek - Kooperativa Uhlířské 

Janovice
ks 6,00000 10 275,00 61 650,00

12 Stožárová svorkovnice SS 6.16.4 TN-C ks 6,00000 1 072,00 6 432,00
13 Stožárová svorkovnice SS 9.16.4 TN-C ks 1.00000 1 072,00 1 072,00
14 Futro PVC 030Omm ks 6,00000 975.00 5 850,00
15 Zemnící svorka ks 6,00000 71.00 428.00
16 Pojistka keramická.5x20mm/6,3A T ks 6.00000 15,00 90,00
17 Svítidlo ALX-Stal2 Street CG WW (bi-color 4000K/3000K); 

LED 4400/29-31W
ks 6.00000 11 580,00 69 480,00

20 Montáž svítidel ks 6,00000 912,00 5 472,00
21 Kabel CYKY-J 4x1 Omm7 m 220.00000 234,00 51 480,00

22 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 48.00000 47,00 2 256,00

23 Kabelová chránička KORUFLEX 63mm m 77,00000 51,00 3 927.00
24 Zemnici drát FeZn 10 m 220.00000 54,00 11 880,00
25 Demontáž stávajícího svítidla V.O. | ks 4.00000 1 440,00 5 760,00

Ml: Staveništní přesun hmot 3 498,00
27 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 13,20000 265.00 3 498.00
ill: Vedlejší náklady 17 150,79
28 VRN VRN 3% 571 693,00000 17 150,79
il: Ostatní náklady 51 200,00
29 Provizorní přemostěni výkopů kpl 1,00000 14 900,00 14 900,00
io Dopravní značení kpl 1,00000 14 500,00 14 500,00
U Geodetické zaměření kpl 1.00000 9 900,00 9 900,00
2 Revize el. zařízení kpl 1,00000 11 900,00 11 900,00

>váno programem BUlLDoowarS í© ptc



Položkový rozpočet
S: Veřejné osvětlené - ul. Třebízskétio, Kladno - Švermov

0: Vsřejné osvětlení

R Veřejné osvětlení

P.č Název položky MJ množství cena/MJ Celkem
Díl: Zemni práce 100 495,00

1 Výkop, zához, úprava povrchu pro stožárové pouzdro ks 6.00000 1 200.00
|

7 200,00

2 Rozšířeni výkopu pro kNN na pokladku kabelů V.O. m 80,00000 121,00 9 680,00
3 Samostatný výkop na pokládků kabelů V.O. m 65.00000 454.00 29 510.00
4.Protlak pod vozovkou, vč. chráničky m 8,00000 3 624,00 23 992.00
5 Startovací a cílová jáma pro protlak ks 2.00000 4 370,00 9 340,00
§ Beton (zabetonováni futer) mJ 2,00000 4 551,00 9 122,00
7 Beton (obetonování chrániček) m3 1,00000 4 561,00 4 561,00
9 Stérk frakce 0-16 m3 2,00000 1 045,00 2 090,00

Díl: Komunikace 80 300,00
10 Demotnáž + montáž zamk. Dlažba J m2 50,00000 830,00 i 41 500,00
10 Demotnáž + montáž asfalt vozovky : m2 | 10,00000 3 880,00. 38 800,00

Díl: Elektromontáže 213 298,00
11 Stožár typu K6, žárový zinek - Kooperativa Uhlířské

Janovice
ks 6,00000 10 275.00 61 650.00

12 Stožárová svorkovnice SS 6.16.4 TN-C ks 5,00000 1 072,00 5 360,00
13 Stožárová svorkovnice SS 9 16.4 TN-C ks 2,00000 1 072,00 2 144,00
14 Futro PVC 0300mm ks 6,00000 975,00 5 850.00
15 Zemnící svorka ks 6,00000, 71.00 426,00
16 Pojistka keramická,5x20mm/6,3A T ks 6,00000 15,00 90,00
17 Svítidlo ALX-Stal2 Street CG WW (bi-coíor 4000K/3000K); 

LED 4400/29-31W
ks 6,00000 11 580,00 69480,00

20 Montáž svítidel ks 6,00000 912,00 5 472,00
21 Kabel CYKY-J 4x10mm2 m 190,00000 234,00 44 460,00

92 2Kabel CYKY-J 3x1,5mm m 48,00000 47,00 2 256.00

23 Kabelová chránička KORUFLEX 63mm m 30,00000 51,00 1 530,00
24 Zemnící drát FeZn 10 j m 190,00000 54,00 10 260,00
25 Demontáž stávajícího svítidla V O. ks 3,00000 1 440.00 4 320.00

)íl: Staveništni přesun hmot 4 081.00
271Přesun hmot pro pozemní komunikace t 15.40000' 265,00 4 081.00

lil: Vedlejší náklady 11 945,22
28 VRN VRN 3% 398174.00000 11 945,22
íl: Ostatní náklady 53 200,00
29 Provizorní přemostěni výkopů kpl 1,00000 14 900,00 14 900,00
30 Dopravní značení kpl 1,00000 14 500,00 14 500,00
31 Geodetické zaměření kpí 1,00000’ 10 900,00 10 900,00
•2 Revize el. zařízeni kpl 1,00000 12 900,00 12 900,00


