

SMLOUVA O DÍLO č. 319 027

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník

Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.

Deklarace smluvních stran

objednatel

- 1.1. **Název** : Obec Huntířov
se sídlem : Huntířov 126, 405 02 Děčín
IČ : 00261360
telefon : 775 960 039
obec zastoupena starostkou obce **Renatou Fajákovou**

zhotovitel

- 1.2. **Název** : SaM silnice a mosty Děčín a.s.
se sídlem : Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ : 25042751
DIČ : CZ25042751
Zápis v Obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
bank. spojení : Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 2572360297/0100, 345172/0800
2654920227/0100
telefon : 412 704 521 e-mail: samdecin@sam-dc.cz
společnost zastoupena výrobním manažerem panem **Petrem Podrazilem**

II.

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:
Za zhotovitele: **Petr Podrazil** – výrobní manažer (mob. 602 456 270)
Petr Kapic - vedoucí závodu 01 (mob. 606 600 023)
Jaroslav Krebs - stavbyvedoucí (mob. 602 593 184)
Za objednatele: **Renata Fajáková** – starostka obce (mob. 775 960 039)
- 2.2. Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:
Za zhotovitele: **Petr Kapic** – vedoucí závodu 01
Za objednatele: **Renata Fajáková** – starostka obce



III. Předmět díla

- 3.1. Název akce:
„Oprava místní komunikace na p.p.č 1677 v k.ú. Huntířov u Děčína“
- 3.2. **Popis díla** : Předmět díla uvažovaný v této smlouvě je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.8.2019, která je součástí této smlouvy. Rozpočtem je rovněž dán rozsah a množství jednotlivých prací pro provedení díla určeném touto smlouvou. Předmětem díla nejsou práce neuvedené v přiloženém položkovém rozpočtu.
- 3.3. Smlouva na dodávku díla se sjednává v dalším textu na daný a známý rozsah prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV. Provedení díla

4.1. Součinnost ze strany objednatele:

- 4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vč. ploch pro zařízení staveniště a ukládání materiálů, platné stavební povolení nebo ohlášení, povolení zvláštního užívání komunikace, projektovou dokumentaci, vyjádření správců sítí o uložení podzemních kabelů a další doklady potřebné pro zhotovení díla, jsou-li k realizaci stavby vyžadovány a vydány.
- 4.1.2. Objednatel bude po dohodě se zhotovitelem nebo dle zjištění naléhavé potřeby, svolávat kontrolní jednání se zápisy z těchto jednání (protokol nebo zápis do stavebního deníku). Pokud budou zápisy upřesňovat nebo měnit náležitosti z této smlouvy, považují se za podklad ke zpracování dodatků k této smlouvě.
- 4.1.3. Pokud dojde při realizaci stavby k rozšíření nebo zúžení zadání objednatele uvedené v článku III. této smlouvy, které bude vycházet z reálného stavu, objednatel přistoupí ke změně smlouvy v ujednání o ceně a termínu dokončení díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po vyzvání zhotovitele, pokud nebude vykazovat vady a nedodělky, které by bránily užívání díla k účelu určenému touto smlouvou a to nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem. Pokud by dílo vykazovalo uvedené vady, bude o nich objednatel zhotovitele prokazatelně bez odkladu informovat. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol se všemi náležitostmi vč. záruky na vady díla a podpisů obou smluvních stran.
- 4.1.5. Objednatel převezme a uhradí dílo ve stavu rozpracovanosti, včetně materiálu pro dílo zajištěného a zhotovitelem nepoužitelného v těch případech, kdy nebude schopen plnit své závazky ujednané a potvrzené v člancích V a VI této smlouvy, jakož i v případech, kdy bude nezávisle na vůli objednatele dílo přerušeno rozhodnutím orgánů státní správy. Ke splnění této povinnosti se objednatel zavazuje nejpozději do **15 dnů**, kdy bude k tomu zhotovitelem vyzván.

4.2. Součinnost ze strany zhotovitele:

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném, odborně a dle projektové dokumentace, platných právních předpisů ČR, ČSN, veškerých dokumentů a povolení vydaných státním orgánem k výše uvedené stavbě (stavební povolení, zvláštní užívání, havarijní plán apod.).
- 4.2.2. Zhotovitel zajistí technické zabezpečení stavby, především z bezpečnostního hlediska (zajištění BOZP osob pohybujících se s vědomím zhotovitele na staveništi v průběhu stavby vč. zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob v pracovní i mimopracovní době), současně však nesmí omezit přístup vlastníků a uživatelů objektů, pouze po vzájemné dohodě s nimi.
- 4.2.3. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen zajistit uzavření dodatku k této smlouvě, který bude řešit změny rozsahu díla ve všech podstatných náležitostech této smlouvy.
- 4.2.5. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- 4.2.5.1. běžné denní zápisy dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů v platném znění
 - 4.2.5.2. odborný dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla
 - 4.2.5.3. zhotovitel do stavebního deníku bude zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby,
 - 4.2.5.4. zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v projektové dokumentaci, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny na nejbližším kontrolním dnu a následně provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno,
 - 4.2.5.5. rovněž tak zápisy provedené do deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyžadovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem a nebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozporů bez odkladu odstranit.
- 4.2.6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro uvedený případ mít sjednané platné pojištění.
- 4.2.7. Zhotovitel neupotřebený vybouraný a odtěžený materiál (sut', zemina apod.) odveze na určenou mezideponii nebo na skládku. Zhotovitel dodrží ustanovení zákona o odpadech v platném znění.

1
7a

- 4.2.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. O provedené kontrole musí být proveden zápis do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

V. Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve výši :

bez DPH	450.427,32 Kč
DPH ve výši 21%	94.589,74 Kč
včetně 21% DPH	545.017,06 Kč

- 5.2. Uvedené ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné pro rozsah prací stanovený příloženou cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 2.8.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příloženém rozpočtu jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.3. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracím příp. méněpracím, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.
- 5.4. Veškeré vícepráce budou pak oceněny takto:
na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ocení tyto zhotovitel stejnými jednotkovými cenami, které jsou v příloženém rozpočtu pro jednotlivé stavební práce a dodávky.

VI. Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a to až do výše prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.3. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **14** kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
- 6.4. Peněžitý závazek / úhrada faktury / objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.5. Náklady spojené se zařízením staveniště hradí zhotovitel a jsou součástí cenové nabídky.

VII.

Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín realizace: **15.9. – 15.10.2019**
- 7.2. V případě, že objednatel bude ve zpoždění při projednání a odsouhlasení případných změn a víceprací nebo přeruší prováděné práce z jiných důvodů, posouvá se termín dokončení minimálně o počet dní, po které bude objednatel ve zpoždění.

VIII.

Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **36 měsíců** od data předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel neposkytuje záruku za vady na zhotoveném díle nebo jeho části po dobu záruční lhůty, jež mají prokazatelně svůj původ v pracích prováděných nebo materiálech dodávaných objednatelem.
- 8.3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené jiným užíváním, než je dáno jeho charakterem nebo než stanoví projekt a nebo předčasným užíváním před předáním díla objednateli.

IX.

Smluvní pokuty, sankce

- 9.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodů ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převýší výši smluvní pokuty.
- 9.2 Při prodlení s odstraněním vad díla a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
- 9.3 Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

1
Pa

- 10.2. Práva a povinnosti z této smlouvy přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 2.8.2019
- 2) Pověření výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc)

Objednatel :



Renata Fajáková
starostka
Obce Huntířov

Dne: 17. 9. 2019

Zhotovitel :



Petr Podrazil
výrobní manažer společnosti
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne: 12 -09- 2019

76

POLOŽKOVÝ ROZPOČET S ROZPISEM DPH

Měna: Kč

Poř. KVCSP	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: Huntířov - komunikace na ppč.1677 k.ú. Huntířov u Děčína

Objekt: 001 - Komunikace

001	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	148 M2	116,00	17 168,00
002	460030191	Řezání podkladu nebo krytu živичného tloušťky do 5 cm - vybourání zápichu před pokládkou	9 M	350,00	3 150,00
003	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	443 M2	5,50	2 436,50
004	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	19,24 T	358,00	6 887,92
005	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	904,28 T	13,50	12 207,78
006	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	19,24 T	210,00	4 040,40
010	032603000	Ostatní náklady - výšková úprava vjezdu	1 KUS	5 000,00	5 000,00
011	589424130	směs pro asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 S+ pojivo 50/70 do 16 mm	57,59 T	2 280,00	131 305,20
012	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	443 M2	19,00	8 417,00
013	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	443 M2	325,00	143 975,00
014	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	115,18 T	59,00	6 795,62
015	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	14,5 M	94,00	1 363,00
016	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	1 KUS	1 730,00	1 730,00
017	212711111	Trativody z trub betonových vnitřního průměru 100 mm do betonového lože včetně materiálu	12 M	380,00	4 560,00

Součet za Objekt: 001 - Komunikace

349 036,42

002 - Sanace krajnice

001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	14,22 M3	350,00	4 977,00
002	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	28,44 T	358,00	10 181,52
003	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	1 336,68 T	13,50	18 045,18
004	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	47,4 M2	35,00	1 659,00
005	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm po zhuťnění	47 M2	130,00	6 110,00
006	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	47 M2	87,00	4 089,00
007	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	47 M2	25,00	1 175,00
008	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	47 M2	405,00	19 035,00
009	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva a sypaniny na skládce (skládkovně)	28,44 T	180,00	5 119,20

Součet za 002 - Sanace krajnice

70 390,90

96

Objekt: 003 - VRN

001	030001000	Zařízení staveniště	1 KUS	4 500,00	4 500,00
002	034403000	Dopravní značení na staveništi po dobu prací	1 KUS	7 000,00	7 000,00
003	012103000	Geodetické práce před výstavbou	1 KUS	6 000,00	6 000,00
004	012303000	Geodetické práce po výstavbě	1 KUS	6 000,00	6 000,00
005	460010022	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	1 KOMPL	7 500,00	7 500,00

Součet za Objekt: 003 - VRN**31 000,00****Stavba: Huntířov - komunikace na ppč.1677 k.ú. Huntířov u Děčína****450 427,32****Rozpis DPH:**

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	450 427,32	94 589,74	545 017,06	28,00
CELKEM		450 427,32	94 589,74	545 017,06	

V Děčíně, dne 2.8.2019



Olga PAVLÍČKOVÁ
vedoucí obchodního oddělení
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

96

POVĚŘENÍ
výrobního manažera společnosti k jednání za právnickou osobu
(generální plná moc)

Představenstvo společnosti **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**, IČ 25042751, sídlo Děčín - Děčín I, Oblouková 416/39, PSČ 40502, zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl a vložka B 1142,

dnešního dne zmocňuje a pověřuje:


Petra Podrazila,

nar. 10.9.1974, bytem Česká Lípa, Foglarova 3140, 470 01 OP 206622340
výrobního manažera společnosti SaM silnice a mosty Děčín a.s.


aby společnost zastupoval a aby za společnost vykonával veškerá právní jednání, kde hodnota plnění nepřesáhne v jednotlivém případě nebo v úhrnu částku 2 500 000,--Kč (bez DPH),
a tato plná moc se uděluje i pro jednání za společnost ve správních řízeních.

Dne 1.7. 2018

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva



Ladislav Kudr
místopředseda představenstva



Ing. Josef Horáček
člen představenstva



Pověření přijímám:

Petr Podrazil

