
S m lo u va o d ílo
č. objednatele:...........
č. dodavatele: 12/2019

(dále jen smlouva)
na stavební práce vedené pod názvem

„u l. G en erá la Z ávad y - s taveb n í ú p ravy"
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále

také jen ,,OZ“) mezi smluvními stranami:

O b jed n ate l: M ěsto  V yso ké M ýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
1327611/0100
00279773
CZ00279773

dále jen „objednatel" 

a

D o d avate l: B .A .S . -  C Z s .r.o .
Sídlo společnosti: Pardubická 1453, 535 01 Přelouč
Zastoupený ve věcech smluvních:  MBA - jednatel 
Zastoupený ve věcech technických:  jednatel 

í stavbyvedoucí
 - stavbyvedoucí, tel.:  e-mail:

 
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 274456435/0300
IČ: 27512223
DIČ: CZ27512223
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka č. 23426

dále jen „dodavatel"

P ream b u le
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky, ve které objednatel jako zadavatel 
veřejné zakázky vybral nabídku dodavatele jako nejvýhodnější pro plnění díla.
Realizace stavebních a souvisejících prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny 
smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci, pokyny objednatele a nabídkou 
dodavatele, jsou pro plnění této smlouvy závaznými.
Dodavatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, 
že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a
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prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho 
realizaci.

Č lán ek 1

P řed m ět sm lo u vy

1 .1 . Dodavatel se zavazuje provést pro objednatele práce pod názvem „u l. G en erá la Z ávad y - 
stavebn í ú p ravy"  tak, jak jsou specifikovány touto smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo" nebo 
„akce"). Výsledkem touto smlouvou sjednaného díla bude plná funkčnost a možnost užívání 
dokončeného díla.

1 .2 . Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a nedodělků 
a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 4.1. smlouvy.

1 .3 . Dodavatel se zavazuje provést dílo dle požadavků stavebního povolení, požadavků zadavatele, 
zpracované a předané projektové dokumentace, stanovisek dotčených úřadů, vlastníků a správců 
sítí a případných účastníků řízení a přiloženého položkového rozpočtu.

1 .4 . Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě.
1.5. Dodavatel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 

objednatelem do uzavření smlouvy a dle platných právních předpisů, rovněž v souladu s českými 
technickými normami, které se vztahují k plnění dodavatele, byť nejsou obecně závazné. Plnění 
povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, 
stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má v případě rozporu s ostatními 
povinnostmi dodavatele podle předchozí věty vždy přednost. Plnění ostatních povinností 
dodavatele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických 
norem, které nejsou obecně závazné.

1 .6 . Součástí závazku dodavatele provést dílo je předat v termínu stanoveném smlouvou rovněž 
veškeré povinné doklady k výrobkům a prohlášení o shodě či jiné doklady potřebné podle právních 
předpisů. Všechny písemné dokumenty budou předány v českém jazyce. To vše v souladu s 
pokyny objednatele. Zaškolení provozovatele bude provedeno nejpozději v den předání 
dokončeného díla

1 .7 . Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Dodavatel je oprávněn je použít 
jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí 
předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním.

1 .8 . Uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na 
těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla.

1 .9 . Nedílnou součástí závazku dodavatele jsou veškeré práce, služby, dodávky, poplatky, úhrada 
spotřebované elektrické energie, vody a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci 
sjednaných prací.

1 .10 . Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl 
vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu 
díla.

1 .11 . Na stavbě budou v průběhu realizace akce „u l. G en erá la Z ávad y - s taveb n í ú p ravy" realizovány 
případně prováděny opravy inženýrských sítí jiných vlastníků a správců. Na úvodním jednání, 
případně při předání staveniště, budou upřesněny termíny realizací sítí ve vztahu ke hlavní stavbě. 
Dodavatel umožní vstup na staveniště a realizaci inženýrských sítí jiným investorům.

Č lán ek 2

V las tn ické p rávo k zh o to vo van é  věc i a n ebezp ečí ško d y

2 .1 . Vlastníkem zhotovované věci je objednatel.
2 .2 . Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci od předání a převzetí místa provádění díla 

do ukončení díla a vyklizení místa provádění díla.
2 .3 . Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do
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místa provádění prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy 
nebo úpravy. Dodavatel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který 
není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

2.4. Dodavatel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle předcházejícího odstavce do 
předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

Č lán ek 3

L h ůta k p ro váděn í d íla

3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo.

3.2. Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést 
dílo ve dvou etapách a to tak že:

1) Úsek ul. Jiráskova - ul. Husova bude realizován září 2019 - prosinec 2019
2) Úsek ul. Husova - ul. Komenského bude realizován květen 2020 - srpen 2020

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti 
objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, 
nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným 
v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však 
není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od 
předání stavby.
Výsadby stromů budou realizovány v době vegetačního klidu.

3.3. Dodavatel se zavazuje při realizaci díla přizpůsobit práce režimu provozu lokality. Před vlastním 
zahájením prací dodavatel průběh prací projedná s objednatelem, případně s technickým dozorem 
stavebníka.

3.4. V pracovních dnech bude dodavatel vždy předem konzultovat s objednatelem zahájení a ukončení 
prací, při kterých je zvýšená hlučnost, s ohledem na provoz.

3.5. Bude-li dodavatel provádět práce o sobotách, nedělích nebo svátcích, nebudou práce zahájeny 
dříve než v 8:00 hodin a budou ukončeny nejpozději do 20:00 hodin. Provádění práce o nedělích 
nebo svátcích je dodavatel povinen dohodnout nejméně 3 dny předem s technickým dozorem 
stavebníka.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo 
prokazatelně provádět v důsledku:
- překážek na straně objednatele,
- důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vyšší moc),
- nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby

Č lán ek 4

C en a za d ílo  a p la teb n í p o d m ín ky

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši
Cena za dílo bez DPH 10 198 772,00 Kč
DPH 21 %__________________________________ 2 141 742,00 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH 12 340 514,00 Kč

Kceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4.2. Položkové ceny uvedené v nabídce dodavatele v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou 
zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méně prací se dodavatel zavazuje použít jednotkové ceny
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ze své cenové nabídky na předmět plnění. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro 
dané práce v cenové nabídce uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení požadované práce podle tohoto 
vzorce: požadované práce = (položky víceprací dle platného ceníku cenové soustavy URS v době 
realizace díla) x ((celková cena dle čl. 4.1 bez DPH) / (celková cena díla dle rozpočtu dané 
projektové dokumentace bez DPH)).

4.3. Záloha nebude poskytnuta.
4.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla jinými podklady předloženými po uzavření této 

smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou strany výhradně prostřednictvím osob 
oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou 
města Vysokého Mýta a nesmí být učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím 
zadávacím řízení mohl rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní osoby ve věcech 
smluvních ani určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit 
smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které nemají vliv 
na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem 
objednatele při provádění díla.

4.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit druhé straně 
příslušný písemný změnový požadavek. Dodavatel se zavazuje do 5 pracovních dnů poté písemně 
předložit:
- pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
- lhůtu, ve které je dodavatel schopen plnění provést;
- případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.
Objednatel se zavazuje do 15 pracovních dnů vydat k podkladům předloženým dodavatelem 
týkající se změny smlouvy závazné stanovisko.

4.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve 
změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. Jestliže 
strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 90 pracovních 
dnů od předložení nabídky dodavatelem, obě strany pokračují v plnění smlouvy v původním, 
nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.

4.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.8. Dodavatel bere na vědomí, že podmínkou pro uzavření dodatku týkajícího se víceprací, je 
předchozí postup objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.

4.9. V průběhu provádění díla je dodavatel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury do výše 90% ceny 
díla dle SOD, zbývajících 10% ceny díla bude objednatelem uhrazeno po předání díla bez vad a 
nedodělků. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy objednatel odsouhlasil soupis 
plnění dodavatele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky. Objednatel je spolu 
s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů 
od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění dodavatelem neprovedená či provedená 
vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým 
ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den dodavateli právo na vystavení faktury 
i na tuto část soupisu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den v kalendářním 
měsíci. Soupis s vyjádřením objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření 
objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění 
objednatelem ani uznání nároků dodavatele spjatých až s řádným dokončením, předáním 
a převzetím díla. DCBAS o u p is p lněn í d o d avate le o cen ěný p o d le jed n o tko vých cen z ceno vé  
n ab ídky b u d e ú p ln ý s p o d ro b n ým  a jed n o zn ačn ým  techn ickým  p o p isem  všech m ateriá lů  
a výrob ků , jako ž i s p řesn o u sp ec ifikac í všech p rac í a d o d ávek vče tn ě výkazu h m o tn o stí a  
ton áží su tí. V e liko s t p ísm a b u d e m in im á ln ě 1211!

4.10. Po předání a převzetí předmětu díla je dodavatel oprávněn vystavit konečnou fakturu 
s vyúčtováním plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za kalendářní 
měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s objednatelem výše 
uvedeným způsobem a protokol o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči 
dodavateli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je dodavatel neuplatní 
v konečné faktuře.
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4.11. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.
4.12. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované zejména 

v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně vad týkajících se příloh 
a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
splatnosti vrátit dodavateli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne 
běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele.

4.13. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči dodavateli, a to 
i před její splatností.

4.14. Objednatel prohlašuje, že objekt stavby není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 pro výše uvedenou stavební práci nebude aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za 
podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle zákona o DPH.

Č lán ek 5

P o v inn o sti o b jed n ate le  a d o davate le

5.1. Místem provádění díla je ul. Generála Závady, na pozemku pare. č. 147, 1196/3, 1214/1, 1216/1, 
1216/2, 1217/1, 1217/2, 1218, 1219/1, 1225/1, 1425, 1426, 1689, 1811, 4804, 4816, 4826, 4871, 
4874, 4875/4, 4875/5, 4875/6, 4877, 4920/1, 4930/2, 5195/10, v k.ú. Vysoké Mýto.

5.2. Objednatel předá dodavateli staveniště způsobilé k zahájení sjednaných prací na dobu plnění 
předmětu díla do bezplatného užívání. Dodavatel je mimo jiné povinen:
- Užívat pouze přípojná místa určená objednatelem.
- Na svůj náklad a nebezpečí zajistit propojení připojovaného zařízení a přípojného místa, jakož 

i přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby.
- Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla, v žádném případě však nikoli 

k ubytování osob.
- Po dobu provádění díla zajistit ve spolupráci s objednatelem nepřetržitou kontrolu prostoru 

staveniště z požárního hlediska.
- Vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí předmětu kompletně dokončeného díla bez vad a 

nedodělků.
5.3. Dodavatel je povinen vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole plnění, která 

mají být při dalším provádění díla zakryta nebo se jinak stanou nepřístupná.
5.4. Dodavatel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a 

dodávek a jejich přesun na místa plnění.
5.5. Nést v rozsahu nezbytném pro provedení díla náklady na povolení i užívání veřejného prostranství, 

a to po dobu sjednanou pro provedení díla. Jestliže však bude dodavatel užívat takové plochy pro 
delší dobu než na dobu sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, 
včetně případných pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud za takové 
prodloužení neodpovídá objednatel.

5.6. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je dodavatel 
povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění. V případě vzniku ostatních vad 
neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla je dodavatel povinen 
odstranit oznámené vady do 1 týdne od jejího uplatnění.

5.7. Ode dne předání staveniště do ukončení díla je dodavatel povinen vést stavební deník, do kterého 
je povinen krom požadavků daných právními předpisy zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o 
stavu místa plnění díla, odchylky od technické dokumentace, dále údaje o opatřeních učiněných 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
v souvislosti s prováděním díla nebo na díle a překážkách týkajících se provádění díla.

5.8. Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné moci 
přístupný po celou pracovní dobu. Dodavatel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž 
jeden nejpozději na počátku pracovní doby dne následujícího po provedení zápisu předá
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objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby mohl prvopis nahradit v případě 
jeho ztráty nebo zničení.

5.9. Po dobu realizace stavby bude denně na staveništi přítomen stavbyvedoucí.
5.10. Před zahájením stavby dodavatel provede pasport předávaného území včetně fotodokumentace 

současného stavu. Současně bude proveden pasport přístupových komunikací a přilehlých 
nemovitostí. V průběhu prací bude dodavatel provádět pravidelnou fotodokumentaci prací, 
zejména s ohledem na zakrývané části a prvky stavby. Provedená fotodokumentace bude součástí 
předání hotového díla.

5.11. Dodavatel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním 
díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Dodavatel je povinen nahradit 
škodu na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto 
pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu.

5.12. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích 
je dodavatel povinen uvést do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem 
díla.

5.13. Při stavbě se dodavatel zavazuje dodržovat ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině
- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopy v blízkosti stromů 
budou prováděny výhradně ručně, a to min. 2,5 m od paty kmene stromu.

Č lán ek 6

K o ntro la p ro váděn í d íla

6.1. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn 
vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště dodavatele.

6.2. Dodavatel je povinen v termínu, stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit 
bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený objednatelem a 
kontroly díla. Pokud nebude dodavatelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby 
oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Dodavateli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

6.3. Technický dozor je oprávněn po dodavateli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a 
výrobků, které dodavatel hodlá použít pro stavbu.

6.4. Technický dozor bude zajišťován prostřednictvím objednatele, není součástí této smlouvy o dílo.

Č lán ek 7

U ko n čen í sm lo u vy

7.1. Smlouva může být ukončena:
- Písemnou dohodou objednatele a dodavatele.
- Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší 
některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na 
tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním 
deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že 
v případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení některých 
povinností dodavatelem uvedených v této smlouvě, případně obecně závazných právních 
předpisů, má dodavatel nárok pouze na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně 
spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká nárok k dodavateli 
na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením 
termínu provedení díla.

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje 
uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této smlouvy, jsou 
nebo byly nepravdivé.
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7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy 
strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu po 
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními 
stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy nebo řádném 
dokončení díla.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud v průběhu plnění díla dojde k navýšení ceny díla nad rámec 
finančních prostředků, kterými objednatel disponuje v rozpočtu města na předmět plnění této 
smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo ukončit smlouvu s okamžitou platností bez nároku na 
jakékoliv sankce ze strany dodavatele a uhradit dodavateli jen do té doby prokazatelně vynaložené 
náklady. Dodavatel v tomto případě nebude vyžadovat po objednateli náhradu ušlého zisku. 
V případě, že bude smlouva ukončena před termínem zahájení díla, resp. předání staveniště, 
dodavatel není oprávněn účtovat žádné prokazatelné náklady, a to ani v případě, že dodavateli 
vzniknou.

Č lán ek 8  
S an kce

8.1. Smluvní pokuta za prodlení dodavatele s předáním řádného a bezvadného plnění dle sjednaného 
termínu činí 5.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o 
předání díla činí 2.000,00 Kč za každou vadu a nedodělek a kalendářní den prodlení.

8.3. Při nedodržení lhůt uvedených v článku 9. „Záruka" této smlouvy se dodavatel zavazuje uhradit 
zadavateli částku 5.000,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.4. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné 
částky za každý den prodlení.

8.5. V případě, že dodavatel nesplní povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

8.6. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením povinností 
dodavatelem se zavazuje dodavatel uhradit objednateli. Objednatel ke každému jednotlivému 
případu dodavatele písemně vyzve.

8.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

8.8. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu v případě nedodržení povinnosti stanovené v ČSN 83 
9061 ve výši 100 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené normy.

8.9. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim.

Č lán ek 9  
Z áruka

9.1. Dodavatel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 60 měsíců od protokolárního 
předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků. Na materiály s kratší záruční lhůtou 
poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Dodavatel je povinen kratší 
záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat.

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u dodavatele. 
Reklamace odeslaná objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou.

9.3. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo omezujících užívání předmětu díla je dodavatel
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povinen odstranit oznámené vady do 48 hodin od jejího uplatnění.
9.4. V případě vzniku ostatních vad neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu 

díla je dodavatel povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci dodavatel 
uznává.

9.5. Dodavatel nejdéle do 10 kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele reklamaci vady díla 
neohrožující bezpečnost nebo neomezující užívání předmětu díla, není-li s přihlédnutím k 
charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vady šetřením příčin 
na místě popř. jiným způsobem a dohodne s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s 
odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnáctí kalendářních dnů od jejího nahlášení. 
Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, 
je dodavatel povinen započít s jejím odstraňováním dříve, a to bez prodlení. Reklamovaná vada 
bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
Reklamovaná vada neohrožujících bezpečnost nebo neomezujících užívání předmětu díla bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení dodavateli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

9.6. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu objednatele a 
identifikaci této smlouvy.

9.7. Neodstraní-li dodavatel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u dodavatele uplatnit přiměřenou slevu ze 
sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je dodavatel 
povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok 
objednatele účtovat Dodavateli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.8. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
9.9. Dodavatel je povinen zahájit odstraňování oznámené vady i v případě, že vadu neuznává.

9.10. Náklady na odstranění oznámené vady nese dodavatel ve sporných případech až do doby, než se 
prokáže, zdali byla vada oznámena oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel 
oznámil vadu neoprávněně, je povinen uhradit dodavateli veškeré náklady účelně vynaložené 
dodavatelem v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.11. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
dodavatel záruku za jakost v délce 60 měsíců od protokolárního předání reklamované vady.

Č lán ek 10  
S u bd o davate lé

10.1. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle smlouvy. Dodavatel je povinen předložit při podpisu smlouvy seznam 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a 
výše jejich podílu na díle. Dále je dodavatel povinen na písemnou výzvu objednatele předložit 
objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. 
Dodavatel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, 
bez písemného souhlasu objednatele.

10.2. Dodavatel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část díla subdodavateli vždy s takovým 
předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného subdodavatele v žádném případě nevedla k 
prodlení v provádění příslušné části díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení 
navrženého subdodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být subdodavatel pověřen. 
Dodavatel dále předloží objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný subdodavatel je odborně 
způsobilý k provedení určité části díla.

10.3. Ve lhůtě 15 dnů od doručení oznámení objednatel schválí navrhovaného subdodavatele. 
Objednatel je oprávněn s uvedením řádného důvodu navrženého subdodavatele odmítnout.

10.4. Pokud odmítne navrženého subdodavatele, dodavatel v takovém případě předloží objednateli nový 
návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a druhého bodu tohoto článku
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smlouvy.
10.5. Schválení změn subdodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle 

této smlouvy.
10.6. Pokud se jedná o změnu subdodavatele, prostřednictvím něhož dodavatel prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů v souvisejícím zadávacím řízení, musí nový subdodavatel rovněž 
splňovat předmětné kvalifikační předpoklady.

10.7. Dodavatel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Dodavatel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, 
oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito subdodavateli. Dodavatel 
bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé 
části díla byly provedeny řádně a včas. Dodavatel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí 
osobě škodu způsobenou subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.

10.8. Dodavatel si je vědom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplývající mu ze zákona č. 134/2016 
Sb., uveřejnit seznam subdodavatelů veřejné zakázky. Dodavatel se zavazuje splnit povinnost 
předložit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatelů ve smyslu ust. § 105 odst. 1 ve lhůtách 
uvedených v § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. Splnění této povinnosti je zajištěno smluvní 
pokutou ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu uhradí 
dodavatel objednateli na základě jeho výzvy.

Č lán ek 11

Z ávěrečn á u stan o ven í

11.1. Dodavatel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu 
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků.

11.2. Dodavatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) souhlasí se 
zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v 
registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 01, IČ: 00279773. 
Souhlas uděluje dodavatel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje 
fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo 
a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny.

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

11.4. Dodavatel na vlastní náklady zajistí likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla dle obecně 
závazných předpisů.

11.5. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, vyklizení staveniště a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby. Dále předání dokladů v rozsahu zadávací dokumentace a další 
požadované předepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy.

11.6. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i dodavatel obdrží po 
jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 21.08.2019 usnesením 
č. 590/19

11.8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují přednostně 
do datových schránek, jinak do vlastních rukou.

11.9. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OZ a 
obchodní zvyklosti.

11.10. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost.

11.11. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 odst. 2) 
OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
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11.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
11.13. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
11.14. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města Vysokého Mýta.
11.15. Smluvní strany se dohodly, že Město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy zajistí 

její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
11.16. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
11.17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

Přílohy:
příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr 
příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vysokém Mýtě dne 16.09.2019 V Přelouči dne 16.9.2019

'olečnosti
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