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Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

Název zakázky: „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“ 
 

Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

                  Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E618-S-11975/2016 

ISPROFOND: 521 371 0004 

 

a 

 

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo Správce 

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupena: Ing. Martinem Borovkou, předseda představenstva 

                       Ing. Zdeňkem Synáčkem, člen představenstva 

                       Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016 

a 

OHL ŽS, a.s. - Společník 2 

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 

IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 

zastoupena: Ing. Petrem Brzezinou, 1. místopředsedou představenstva 

                        Ing. Josefem Rezkem, členem představenstva 

a 
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GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3 

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín 

IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 

zastoupená: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti  

 Ing. Zdeňkem Synáčkem, jednatelem společnosti 

a 

S u b t e r r a   a.s. - Společník 4 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 

IČ: 45309612, DIČ: CZ45309612 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsou, místopředsedou představenstva 

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 

 

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“) 

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. 
SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční 
stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Společníkem 1 nebo 
Správcem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 
08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a 
všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o 
dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně zhotovitele všichni Společníci. 
Smlouva o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze 
dne 08.08.2016, kde je uveden v Čl. III rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.  

Korespondenční adresa: 

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, 

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha, č. účtu:  . XXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále všichni společně jako jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1524.6120388JBA 

 

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 

a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 

obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního 

systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.  

1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný 

soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu 

dat dle datového předpisu XC4 (viz www.xc4.cz). Zhotovitel se zavazuje 

zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný 

soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele( v listinné formě) v otevřeném 

datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může 

Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na 

zabezpečeném serveru https://www.xc4.cz/oceneni/. Zhotovitel odpovídá 

za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací. 

1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy 

v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz): 

               - daňový doklad, 

- souhrn fakturace, 

- soupis zjišťovacích protokolů, 

- zjišťovací protokoly. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 02. 03. 2016 pod evidenčním číslem 633422 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 

veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“ (dále 

jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné 

zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

http://www.xc4.cz/
https://www.xc4.cz/oceneni/
http://www.xc4.cz/


 
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 

  Smlouva o dílo na zhotovení stavby 

Strana 4 (celkem 8) 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  1 818 000 000,- Kč 

slovy:    jednamiliardaosmsetosmnáctmilionů korun českých 

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v 

Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 

klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 

mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 

neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 

povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
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z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.6 Zhotovitel se v souladu s nabídkou Zhotovitele zavazuje dokončit a předat 

Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu 

obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), 

který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných 

částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou 

následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1 Přílohy č. 2 b) 

Smlouvy 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 35 měsíců ode Dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol 

dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).  

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 32 měsíce ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 

podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání 

osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 

prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 

bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 

352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 

skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 

provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu 

posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. 

Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na 

realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek, se v případě 

této Smlouvy nepoužijí.  

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 

3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných 

veřejnoprávních povolení umístěno. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z  Ceny 

Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 54 540 000,-Kč. 

4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel 

prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 

100 milionů Kč. 
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4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel 

musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:  

výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka traťové koleje 10.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka staničních kolejí – dopravní 5.000,-- Kč/ započatá hodina 

výluka ostatních kolejí 1.000,-- Kč/ započatá hodina 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

smluvních stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část 

na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 

ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 

a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 
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5.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel 

obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm (8) vyhotovení. 

5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/R/09/16 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby  - 

VTP/R/06/15 

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: 

Příloha č 9: 

Seznam subdodavatelů 

Plná moc pro Ing. Miroslava Trnku ze dne 08.07.2016 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne  03. 11. 2016                                         

Objednatel:                                                                      

 

 

 ………………………………..……………………….                                           

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                     

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

V Pardubicích dne  25. 10. 2016 

Zhotovitel: 

za EUROVIA CS a.s. 

 

 

……………………………………. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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za OHL ŽS, a.s.: 

 

 

….………………………………                                                                       ……………………………………… 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                            XXXXXXXXXXXX 

  XXXXXXXXXXXXXXXXXX                                                     XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

za GJW Praha spol. s r.o. 

 

 

………………………………                                                    …………………………………. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

za S u b t e r r a a.s.: 

 

 

…………………………………………….                                                          …………………………………………… 

 XXXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 


