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Číslo smlouvy objednatele: 2687/2019/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00161083

Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

  

Statutární město Ostrava KONEKO, spol. s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

zastoupeno primátorem zastoupena jednatelem

Ing. Tomášem Macurou, MBA lng. Oldřichem Kazdou

IČO: 00845451 IČO: 00577758

DIČ: CZ00845451 látce DPH) DIČ: CZ00577758 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo učtu:

     
Peněžní ustav:

Číslo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 166

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Cást A

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci stavby

„ÚČOV Ostrava — Rekonstrukce kotelny“ V k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání

jsou v souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmý V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve

výši 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stál, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.
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8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce)

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu územně neomezeném a V rozsahu

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

10. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Průzkumné práce a projektová dokumentace

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu „ÚČOV

Ostrava — Rekonstrukce kotelny“, V k.ú. Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), a to:

1.1. Dokumentaci kžádosti o vydání stavebního povolení stavby s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky na rozsah projektové

dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., ostanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Dokumentace bude zpracována vrozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

astavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

avrozsahu prováděcích vyhlášek ktomuto zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky

č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů.

Podkladem pro vypracování dokumentace je Technickoekonomická studié pro stavbu snázvem

„ÚČOV Ostrava — Rekonstrukce kotelny“, kterou zpracovala společnost PROSPECT spol. s r.o.,

IČO: 14616688, se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, V březnu 2019

Plnění díla zahrnuje:

3.1 Vypracování dokumentace kžádosti o stavebni povoleni s propracováním do úrovně

dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS)

3.1.1 Průzkumné práce

a) Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst.

Předane údaje z investičních záměrů a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností

projektanta je údajé V terénu zaměřením ověřit. Objednatéli bude zaměření předáno taktéž

V digitální formě.

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně ochranných pásem.

c) Ověření a doplnění provedených průzkumů nezbytných pro zpracování DSP+DPS (např.

inženýrsko—geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) vrozsahu nutném
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pro řádné zhotovení díla včetně zapracování výsledků do projektové dokumentace a zajištění

podkladů pro hydrotechnické výpočty.

3.1.2. Dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby

a)

b)

g)

h)

j)

k)

1)

Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do

úrovně dokumentace pro provádění stavby V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených V čl.

I., odst. 1. části B této smlouvy.

Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (zhotovitel se

zavazuje svolat min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci).

Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu s § 110 stavebního

zákona.

Součástí DSP+DPS bude demontáž stávajícího technologického vybavení kotelny vč.

souvisejících stavebních úprav. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu

stavby, jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení

stavby.

DSP+DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

Součástí DSP+DPS bude stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů,

vznikajících při realizaci stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s technickými podmínkami

Ministerstva dopravy České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů

rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, individuální a komplexní

odzkoušení zařízení apod.).

Součástí DSP+DPS bude napojení zařízení na řídící systém ÚČOV.

Součástí DSP+DPS budou Zásady organizace výstavby vč. situace staveniště a přechodného

dopravního značení.

Součástí DSP+DPS bude návrh harmonogramu postupu prací uzpůsobený provozu ÚČOV.

Po dobu stavby je nutné zajistit částečný provoz kotelny, která zajišťuje vyhřívání

vyhnívacích nádrží.

Součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

iprácovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

v souhrnné technické zprávě DSP+DPS.

V případě, že bude prováděná sanace betonových konstrukcí, bude V DSP+DPS navržen

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací.

Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným

stanoviskem. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož

i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subj ektů.

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci av geodetickém

zaměření budou V systému S—JTSK a Balt po vyrovnání.

5. DSP+DPS bude objednateli dodána v 6 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta).

6. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet.

Soupis prací s uvedením cenové soustavy ÚRS bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. a bude

objednateli dodán současně s DSP+DPS V osmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový

rozpočet bude zpracován vcenové soustavě ÚRS platné vdobě předání díla, bude členěn dle

jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1—3) a 5x neoceněný (slepý)

Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ V souladu s ustanovením

zákona č. 89/1995 Sb. 0 státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní

dokumentaci V rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, dokladovou část, neoceněný (slepý)

rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet.

Textová část včetně oceněného inéoceněného (slepého) rozpočtu bude dodána ve formátu

kompatibilním s programy Microsoft Word aMicrosoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu,

který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál V *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem éSoupis.

Předmět smlouvy může být V průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce

a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele.

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními

stranami.

Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové

dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to é—mailem

ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti obj ednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami kveřéjné zakázce anabídkou

podanou zhotovitelem ve veřej né zakázce.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1

části B smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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čl. ll.

Misto plnění

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, dokumentace DSP+DPS, soupisu prácí

apoložkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.

čl. III.

Doba plnění

1. Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3.1. této části smlouvy budou provedeny

a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 10 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

2. DSP+DPS vpožadovaném rozsahu vč. soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli

předána do 40 týdnů od předání výsledků průzkumů dle odst. 1 tohoto čl. smlouvy.

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli V plnění jeho zavazku dle této

smlouvy, kterým zhotovitel jednající snáležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

4. Vpřípádě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele. Bude—li toto přerušení trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit

zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

 

 

 

 

      

čl. IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Průzkumné práce 78000,- 16.380,— 94.380,-

DSPÍDPS, Vč" 501113359 pra“ 3 570000,— 119.700, 689.700,—
polozkovych rozpoctu

CENA CELKEM 648.000,— 136.080,— 784.080,-

čI. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstavají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v
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čl. VI.

Provádění dila

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

apožadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neučélné nebo objednatele poškozují.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovni

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této

smlouvy.

Zjistí-li zhotovitel při provádění dila skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Předání a převzetí dokumentace DSP+DPS, soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. I. části B

této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo

náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentace DSP+DPS V jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK as.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli.

O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá

či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

DSP+DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2030.

4. D110 má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebojiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(zá písemné oznámení se považuje i oznámení é——mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede—li V oznámení

jinak.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději

do 5 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku

smlouvy.

10. Zhotovitele odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo

bylo předáno s výhradami, či bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Cást C

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. |.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu

této části smlouvy vykonávat V rámci stavby „ÚČOV Ostrava — Rekonstrukce kotelny“, V k.ú.

Přívoz, obec Ostrava (dále jen „stavbá“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

Zajištění stanovisek nezbytných k provedení díla 

a) projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy

ase všemi subjekty, které přicházejí vúvahu dle stavebního zákona ádle souvisejících

předpisů, a dle požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh kžádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. Koordinovaného stanoviska Magistrátu města Ostravy,

dále zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů

veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu kontrolních

prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

c) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů aprávních

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby

a) účast na kontrolních dnech,

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky V částech projektů zpracovaných

zhotoviteli zpohledu dodržení technicko—ekonomických parametrů stavby, případně dalších

údajů aukázatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných

položkových rozpočtů víceprací a méněprácí,

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

i) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

Smlouva o dílo a smlouva přikazní v
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čl. II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Příkazník se zavazuje předat veškerá nezbytná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů či jiných osob

ve lhůtě pro předáni díla dle části B.

. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení

kolaudačního souhlasu příkazci. Přikázce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo

stavby, tj. dotčené území vku. Přívoz, obec Ostrava dle studie uvedené včl. I. odst. 2. části B

smlouvy.

 

 

 

 

čl.III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění 033112312? DPH v Kč 0513313111263

IČ 90000,- 18.900,— 108.900,-

Výkon autorského dozoru 60000,- 12.600,— 72.600,—

Odměna celkem 150.000,- 31.500,- 181.500,-      

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1.

2.

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

9
’

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za újmu takto vzniklou.

. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce ávyžádát si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou,

příkazník se od pokynů nesmi odchýlit.

. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitosti, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle časti B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve

smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

    

Cena bez DPH 648.000,- Kč

DPH 136080,- Kč

Odměna bez DPH 150000,- Kč

DPH 31.500,- Kč

Celková cena bez DPH 798.000,- Kč

DPH 167.580,- Kč

Celková cena včetně DPH 965.580,- Kč

 

. Cena bez DPH a odměna bez DPH jé dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodavky, služby a jiné

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

smluvních stran vpřípadě, že dojde krozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I. části B a C

smlouvy nebo V případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této

smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje,

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ: Pl9V0016lO83, číslo investiční akce (ORG:

7231),

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

e) dobu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce).

V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých

plnění uvedených v odst. 18. tohoto článku smlouvy.

Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). Pro placení

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány vsouladu svyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrane

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění.

Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci).

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

(ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních

vztahů.

Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce)

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě

prostřednictvím datové schránky.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daneho finančního úřadu dle ust. § 109a

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka)

azaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce)

uhradit sjednanou cenu.

V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 15 a věta druhá a třetí odst. 14 tohoto

článku neužijí.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Rekonstrukce kotelny účov (PD+AD+|Č)“

 



11/16

Statutární město Ostrava

magistrát

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle odst. 3.1 čl. I. části B této smlouvy

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

čl. IV. části B této smlouvy,

b) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. IV. části B této smlouvy,

c) po předání stavebního povolení v právní moci vystaví za IČ pro stavební povolení příkazník

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy,

d) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, ato dle čl. III. části C této smlouvy.

čl. |||.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru

nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele

(příkazníka) Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ

nebo jiný právní předpis.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (přikazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. 1., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného

plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení.

2. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. II odst. 2 části C této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit přikazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle

části C. čl. III za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností

dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit přikazci smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení.

4. V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo a smlouva příkazní v
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10.

11.

12.

čl.

avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny

vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této smlouvy.

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku

porušení některé z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky apožadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 10. (:1. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a každý zjištěný případ.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé uj my. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. O2l95/RM1822/32 ze dne 10. 09. 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce kotelny ÚČOV (PD+AD+IČ)“,

poř. (:. 120/2019.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do

registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. I. části D této

smlouvy a posunu termínů dle odst. 3 a 4 čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považováná výměna e—mailových zpráv.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

třicetidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

Příkazce je může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím

doručením příkazníkovi.

Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, V němž byla výpověď

doručena.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti,

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765

a § 1978 odst. 2, ustanovení § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné

ze stran.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá

za následek neplatnost ostatních ustanovení.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města
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Ostravy.

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc.

Za objednatele

 

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor

„podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2687/2019/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

I

Prohlášenl

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy

(dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

za zhotovitele:

Ing. Oldřich Kazda

jednatel

„podepsáno elektronicky “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2687/2019/OI/VZKÚ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2687/2019IOINZKÚ

na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského

dozoru stavby „UCOV Ostrava - Rekonstrukce kotelny“

v k.ú. Přívoz, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

Zhotovitel (příkazník): KONEKO, spol. s r.o.

se sídlem: Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava

ICO: 00577758

zastoupena: Ing. Oldřichem Každou, jednatelem

l. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo ktěmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

v

(příkazce) vsouladu se zákonem c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen

zástupcem objednatele (příkazce)

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „UCOV Ostrava — Rekonstrukce kotelny“ v k.ú. Přívoz,

obec Ostrava.

za objednatele (příkazce):

Ing. Tomáš Macura, MBA

primátor

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

Ing. Oldřich Kazda

jednatel

„podepsáno elektronicky“
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