
SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovítele:  194016

„SmNICE 1[[/0462 VRANOVICE -DOBROCHOV"

uzavřená podle ustanovení  § 2586 -§ 2635 zákona č.  89/2012 Sb„  Občanský zákoník (dále

jen „občanskÝ zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   SpráiJa silnic Olomouckého kraje, příspěvková orgairizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská  120, 779  00 01omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostr.avě, oddil Pr, vložka 100
Zastoupena:
Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby opvrávněné jednat ve věcech technických:

IČO  :  70960399
Dlč:   CZ70960399
Bankovní spojení
číslo účtu:
Tel: 
DS:
E-mail:

a

Z h o t o v i t e 1:   REPONT s.r.o.
se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

kont.aktní adresa: Hrachovec 245,  75701  Valašské Meziříčí

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, \Jložka 28640

Zastoupen: Ing. Davidem Barošem, MBA, jednatelem

IČO: 26863057                                          DIČ:  CZ26863057

Telefon:                            e-mail

Bankovrú spojeiií

Číslo účtu: 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
REPONT s.r.o., Hraclio\Íec 245, 75701 Valašské Meziříčí

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. David Baroš, MBA, jednatel společnosti

ve věcech technickÝch oprávněn kjednání:

stavbyvedoucí: jm., př.,  č.  autor.
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1     Piředmětsmlouvy

1.1      Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„SmNICE 11[70462 VRANOVICE -DOBROCHOV"

v rozsahu   stanoveném   přílohou   této   smlou\y   -nabídkovým   rozpočtem   zliotovitele
zpracovaným na základě výkazu \o'Jrněr (dálejen „dílo").

1.2      Součástí    díla   je    dodávka   a   zabudování    materiálů    a   výroblď    dle   výše   uvedené
dokumentace   ve    standardu,    v cenových    a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3      Zhotovitel  zhotoví  dílo  s\ým jménem  a  na vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí    osobu.    Za   výsledek   těchto    činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako  by je  provedl  sám.  V případě,  že  zhotovitel  pověří  provedením
některých prací jiné osoby,  oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a

jejich   specializaci.   Dílo   bude   provedeno   v souladu   s   podmínkami   soutěže,   přijatou
nabídkou   zhotovitele,   právními   a   technickými   požadavky   platnými   v době   podpisu
smlouvy  a  v souladu  se  zákonem  č.   183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").

1.4     Zhotovením  díla  se rozumí  úplné  a bezvadné  provedení  všech  stavebních  a montážních

prací  a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení   díla,   dále  provedení  všech   činností   souvisejících   s dodávkou   stavebních   a
montážních  prací  a  konstrukcí, jejichž  provederi je  pro  řádné  dokončení  díla nezbytné
(např.  zařízení staveriště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5     0bjednatel si \yhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávlq7

1.6

menšího rozsahu prací, piv.ípadně požadovat zúžení předmětu smlou\y a zhotovitel

je povinen m tyto změny přistoupit a v případě rozšíiření díla tyto práce a dodávlqr
za úplatu zajistit.
Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  čSN,
zápisu  o  předání  a převzetí  staveniště a při'padných požadavků ot)jednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2     Podklady

2.1      Závaznými podklady k provedení dílajsou:

-     Tato sinlouva
-     Zadávací dokumentace
-     Projelcstová dokumentace zpracovaná lng. Zdeňkem ptáčkem v červenci 2019 pod

zakázkovým číslem SSOK 01/2019 a názvem: „Silnice 111/0462 Vranovice -Dobrochov
-směr Brodek u PV" (dále jen „projektová dokumentace")

-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkov'Jm položkovým
rozpočtem ze dne29.07.2019,   kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dálejen

„položkový rozpočet")

2.2     Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí ajejich dostatečná
znalostje podpisem této smlouvy potvrzena.                                                           ''i     -
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3     Cenadíla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě

(dále jen „celková cena díla").

3.2      Celková  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených  v příloze~
cenové  nabídce  k  této  smlouvě,  je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými   v   závislosti   na   technické   specifikaci   a  výměrách   uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla. a činí:

Cena celkem bez DPH                7 787 410,49 Kč

DPH21%                                         1635 356,21 Kč

Celkovácenadílavč.DPH       9422766,70Kč

3.3      V případě, že v průběhu realizace díla dojde na. základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro  ocenění  a  vyčíslení  změn bude  zhotovitelem použito jednotkových  cen uvedených
v položko\Jých   rozpočtech   v nabídce  zhotovitele.   V případě   ocenění   víceprací,   které
v položkových  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použity  ceny  dle  ceníku  OTSKP  v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4     Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.1  k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5      Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnitpouze v případě, že:

a)   dojde   vprůběhu  realizace   díla  ke  změnám   sazeb   DPH  nebo   ke   změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel   bude  písemně   požadovat  provedení   prací   nebo   dodávek,   které   nebyly
součástí  zadávacích podmínek  a v době zpracování  cenové nabídky o  nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat škutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4    Termín plnění

4.1      Lhůta kprovedení díla:  30 kalendářnícli dnů od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povímost převzít sta.veniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o   dopravně  inženýrských  opatřeních,   nejpozději  však  do  45   kalendářních   dnů   od
nabytí  účinnosti  této   smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-li  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-1i   zhotovitel   veškerou   součinnost   kprotokolámímu
převzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprávnění    požadovat    po
zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  0,02  %  z ceny  díla  za každý  den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3      0bjednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání  staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  vrámci  lhůty  pro  provedení   díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznívé
klimatické   podmínky  nebudou   moci   být   dodrženy  technologické   postupy   pro   dané
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stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedení  díla  o

příslušný počet dnů,  v níchž  nebylo  možno  pokračovat v díle.  Toto  právo  zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatickýcli podmínek na staveništi,
pro   které   nelze   řádně   pokračovat   v díle,   příslušnému   pracovníku   objednatele,   a   to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením   denního   zápisu  zhotovitele   o   této   skutečnosti  do  stavebního
deníku.  Zápis  musí  být následně  nejpozději  do  7  kalendámích  dnů  předložen  zástupci
objednatele,   který   potvrdí   případnou   oprávněnost  přerušení   prací.   Pokud   zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

-      Pro   účely  tohoto   ustanovení   smlouvy  jsou  příslušnými   pracovníky  objednatele

investiční  technik  )  a zaměstnanci  spravující
centrální elektronickou adresu objednatele 

-      Obsahové   náležitosti   denního   zápisu   vé   stavebním   deníku   se   řídí   čl.   9.4   této

smlouvy,  a přílohou č.16 prováděcí whlášky 499/2006  Sb.,  o  dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů.

4.5     Požadavku   zhotovitele   o   prodloužení   lhůty  kprovedení   díla   dle   předchozího   bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku  bude  zjevné,  že  zhotovitel  vjiných  kalendáňiích  dnech  lhůty  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle haimonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je  provedeno, je-li  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy

je   dílo   dokončeno,   je-li   předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému   účelu   a  je-1i
provedeno  v souladu  s projektovou  dokumentací  a  položkovým  rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o  předání  a  převzetí  díla.  Staveniště  bude vyklizeno  do  14  kalendáňích  dní  od  předání
díla.   Ostatní  dokumenty  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke  kolaudaci,

případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5     Předán]' apřevzetl' díla

5.1      Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.  O

předání   a  převzeti   díla   bude  pořízen   zápis   podepsaný   oběma   smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely   této   smlouvy   rozumí   odchylka   vkvalitě   a   parametrech   díla
stanovených  projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými  právními
předpisy.

5.3

5.4

Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozuiní  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

Bude-1i  dílo převzato  s drobnými vadami a nedodělky,  které samy o  sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,   musí  být  v zápisu  o  předání   a

převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu jejich odstranění.
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5.5      Zhotovitel je povínen  nastoupit  na  odstraňování případných vad  a nedodělků  nejpozději
do   10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a  převzetí  díla  posledním
z účastníků, nedojde-1i mezi stranami kjiné dohodě.

6     Záručnídoba

6.1      Zhotovitel  poslcytuje  záruLm  za  jakost  vtrvání   60   měsíců  na  celé  dílo   a  svýjimkou
vodorovného  dopravního  značení,  kde je  záruční  doba  sjednána v délce  24  měsíců  .  V
záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené
touto   smlouvou   přiměřené   obvyklému   opotřebení   běžným   dopravním   zatížením   a
vlastnosti  přiměřené  vlivu  povětrnostních  podmínek.  Záruční  doba  začíná  běžet  dnem

převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2     Zhotovitel  odpovídá  za vady, jež  má  dílo  v  době jeho  předání.  Za vady  díla,  na něž  se
vztahuje záruka za jakost,  odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3      Výslovně  se  ujednává,   že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  polťmd  dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovLv, se záruka nevztahuj.e.

6.4     Zhotovitel neodpovídá za vady, l(tieré se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci  lze uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne záruční  doby,  přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6      0bjednatel  se  zavazuje  zjištěné  vady  neprodleně  písemně  oznámit  zhotoviteli  e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  7  pracovních  dnů  od  obdržení  reklamace  píseimě
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění
vad  nebo  zjakých  důvodů  reklamaci  neuznává.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že
reklamaci obj ednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit   práce   na   odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční  doby,  nejpozději  do  10  dnů po  obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,   u  vad  bránících  už]'vání  do  2   dnů  po   obdržení  píseinné
reklamace.

6.9     Pokud  se v průběhu  záruční  doby prokáže,  že tloušt'ka pokládané vrstvy  (mimo norrnou

povolené  tolerance)  neodpovídá  příslušným  technickým  nomám,  je  zhotovitel  povinen
poskytnout    c)bjednateli    přiměřenou     slevu    z ceny    kDrtu    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvní pohtu ve výši  10% z ceny krytu komunikace bez DPH.  Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších  12 měsíců.

7    Platební podmínky

7.1      Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel   doloží   k  dílčí   faktuře  zjišt'ovací   protokol   a  soupis   provedených  prací  po

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
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7.2        Cena za dílo  bude uhrazena průběžně na základě  dílčích faktur wstavených zhotovite~
lem  lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé   dílčí faktuře zjišt'o-
vací protokol  a  soupis  provedených pracťpo  položkách dle rozpočtu,  který bude odsouhlasen
c)bjednatelem.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli  faktury  do  \ýše  90%  celkové  ceny  díla bez DPH
dle čl.  3  této  smlou`ir,  DPH bude uhrazeno v plné výši.  Zbývajících  10%  ceny  díla bude uhra,
zeno po předání díla bez vad  a nedodělků, resp.  po odstranění všech vad a nedodělků.
7.3      Splatnost  fal{stur  byla  dohodnuta  na  30   dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně

vystavená  faLstura  musí  mít  veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu  zákona  č.
235/2004   Sb.   o   dani   zpřidané   hodnoty   ve   znění   pozdějších   předpisů   a   dále   musí
obsahovat tyto údaje:

-      údaje zhotovitele, obchodní jméno,  sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo  smlouvy a denjejího uzavření,
-      předmětdíla]
-      číslofaktury,
-     fakturovanou částku,
-      datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-      razítko   a   podpis   oprávněné   osoby,   stvrzující   oprávněnost,   formální   a  věcnou

správnost faktury, a
~      vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě,   že  faktura  nebude  vystavena  oprávněně,   či  nebude   obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto    sinlouvě,   je   objednatel    oprávněn   vrátit   ji    zhotoviteli   kdoplnění.
Vtakovém   případě   se  přeruší   plynutí  lhůb7   splatnosti   a   nová  lhůta   splatnosti  začne

plynout dnem doručeni' opravené,  či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5      0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úroLq/  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fakturované  částky  za
každý den prodlení se zaplacením faLstury.

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

Zhotovitel je  povinen  předávat  podklady  týkající  se položkového  rozpočtu  (ýÁicrzH  iý-
777ěr),  soupisů provedených prací  (z/.7.š/o\;cTc/ pro/ok)/);),  změn během výstavby (cZoczcr/bJ)
a  fáktur  za  stavební  práce  v průběhu  realizace  díla také  v elektronické  podobě  a to  ve
fomě  souborů  }nfl  ve strul{iuře  dle  datového  předpisu  XC4.  I'opis  datové  fomátu
}0\fl je uinístěn na stránkách www.xc4.cz.

8     0dpovědnostza škodu a majetkové sankce

Vlastníkem  díla je  od  počátL"  objednatel.  Nebezpečí  škody  na zhotovovaném  díle nebo

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

Za nedodržení temínu  dokončení  díla dle této  smlouw je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DI'H za každý započatý den

prodlení.

A) Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiš-
těných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za
každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
Objeví~1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
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8.5      Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na   14  dnů  od
doručení v)účtování zhotoviteli či objednateli.

8.6     Ustanoveními  o  smluvních pokutách dle této  smlouvy nejsou  dotčeny nárolqr ot)jednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9     Sta\Jební deník

9.1      Zhotovitel  je   povinen   vést   stavební   deník   ode   dne   převzetí   staveniště   až   do   doby

protokolámího  předání  a převzetí  dokončeného  díla  a  odstranění  vad  a nedodělků,  a to
minimálně v rozsahu  stanoveném zákonem č.183/2006  Sb.,  ve znění pozdějších předpisů
a přílohy  č.  9  a č.  16  prováděcí vyhlášlqr 499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb, v platném
Znenl.

9.2     Nesouhlasí-1i   stavbyvedoucí   se   zápisem,   který   učiiiil   objednatel   nebo  jím   pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,   do  stavebního   deníh,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3      0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o   zápisu   do   stavebního   deníku  učiněném
zhotovitelem   a  následně  je  povinen  se  ktomuto   zápisu  vyjádřit   nejpozději   do   10-ti

pracovních  dnů  ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to,  že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Denní  zápis  ve   stavebním   deníLm   pro  účely  žádosti  zhotovitele  o   prodloužení  lhůty
k provedení  díla d]e  čl.  4.4 této  smlouvy musí  obsahovat kromě jiných  obecných náleži-
tostí  dle přílohy  č.  16  prováděcí vyhlášLg 499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  ve znění

pozdějších předpisů, zejména:
a)    specifikace  důvodu,  proč práce na díle musely být přerušeny,  a způsob  ovlivnění kli-

matickými podmínkami na provádění prací na díle,
b)   specifikace  konkrétni'ch  nepříznivýc,h  klimatickÝch  podmínek  (druh  atmosférickÝch

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
c)    doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to  vše v pravidelných intervalech  alespoň  lx v ramích,  dopoledních  a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace,  která se stává nezbytnou
součástí stavebního áeníku.

9.5 Zápisy  ve  stavebním  deníh  se  nepovažují  za  změnu  smlouvy,  ale  mohou  sloužit jako

podklad pro vypracováiú doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je  povinen  mít  na  stavbě  přístupný  stavební  deník  po  celou  dobu  provádění
díla.  Bude-1i  zjištěno,  že  stavebiú  deník  není  přístupný  v době  provádění  prací  na  díle,
bude zhotoviteli úštovánajednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný připad.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po  dokončeiií  díla a po  odstraněiií  případnýc,h vad  a nedo-
dělků   zjištěných   při   předání   a   převzetí   díla   objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci  dle  §  154 odst.1  písm.  d)  a  §  157  odst.  3  zák.  č.183/2006  Sb.,  ve znění poz-
děj ších předpisů.

9.8      Zhotovitel  spolu  s originálem stavebního  deníku  po  dokončení  díla před]oží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených  prací,  l{sterá  bude  provedena  podle  systému  kvality  ISO
9001 :2001.
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10   0statní ujednání

10.1    0bjednatel  je   povinen   předat   zhotoviteli   před   zahájením   prací   na   díle   staveniště   na
základě písemného  protokolu prosté všech právních i faktických závad  a seznámit ho  se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá   před   zahájením   prací   na   díle,    nejpozději   při   předání    staveniště,
zhotoviteli  zápisem  do  stavebního  deníku  (nebo  samostatným  předávacím  protokolem)
\Tjádření  o  všech  podzemních  i  nadzemních  inženýrských  sítích  v  prostoru  staveniště  a

přilehlém  okolí.  Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými
správci.  Za  poškození  inženýrských  sítí,  které  nebyly tímto  zápisem  zhotoviteli  předány,
nese odpovědnost objednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
-      odpovídajících pracovních podmínek,
-      opatření k požámí ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4   Smluvní  strany  se  zavazují,  že  pohledávlťu vůči  druhé  smluvní  straně  nepostoupí  třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5   Dodací podmínky:
-   stavebrií   práce   budou   probíhat   za   částečné  uzavírlqr.  Povolení  uzavíriy   a  osazení

dopravního   značení   zajistí   zhotovitel,   Fsterý   bude   po   celou   dobu   provádění   díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;

-   zařízení  staveniště  a  případné  skládky  si  zajistí  zhotovitel,  rovněž tak  likvidaci  odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začáth a konci;
-   živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
-   veškeré   stavební   práce   a   druh   a   rozsah   kontrolních   zkoušek   požaduje   objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
-   zhotovitel je  povinen  zajistit  operativní  a  odbomé  provádění  předepsaných  zkoušek  a

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (náklady jsou zahmuty v celkové ceně díla);

-   zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlouvy  předložit  objednateli  plán

kontrolních  a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním  deníL" uvádět kdy,
kde  a  která  kontrola  či  zkouška  byla  provedena,  ke  zkouškám  bude  přizván  zástupce
objednatele;

-    od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
-    při  realizaci  díla  nesmí  dojít  ke  znečišt'ování  okolních  ploch,  v opačném  případě  musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
-    zhotovitel je povinen  spolupůsobit jako  osoba povinná ve  smyslu  §2 písm.  e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
~   zhotovitel uhradí  objednateli veškerou  škodu,  a to  zejména poplatLy a sankce za škody,

vzniklé  vícenáklady  z  důvodů  nedodržení  podmínek  pravomocných  rozhodnutí,  nebo
závazných vyjádření  orgánů  státní  správy.  Rovněž uhradí nák]ady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

~   zhotovitel   odpovídá   dle   ustanovení   občanského   zákoníku   za   škody   vzniklé   mimo

staveniště,  které způsobí.  K nárokiim uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří  do
1  měsíce ode dnejejich uplatnění;
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-    zhotovitel je povinen udržovat  na  staveništi  pořádek  a čistotu.  Je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
-    zhotovitel je  povinen  staveniště zabezpečit podle nařízení vlády  č.  591/2006  Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
-    součástí předár]í dokončeného  díla budou následující dokumenty:

•      dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
i     zaměření   skutečného   stavu  3x,   1x  v digitální  podobě  s podkladem  katastrální

mapy,
1     +;           osvědčení  a protokoly o  použitých materiálech  a zkouškách v „Závěreč~

né zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
-      doklad o nakládání s odpady,

-    objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-    odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-    objednatel si whrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
-    staveniště,   na  Lsterém   se  provádí   dílo,   bude  vybaveno  tabulí   (dle  vzoru,   který  byl

přílohou  zadávací  dokumentace /  obdrží  zhotovitel  od  objednatele)  s údaji:  název  díla,
investor,  zhotovitel,  zástupce  investora,  stavbyvedoucí,  terinín  zahájeiú  a  ukončení  a
cena díla v tis. Kč;

-   vyfrézovaný materiál,  který  se nepoužije zpětně  do  krajnic,  vjezdů  apod.,  se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu  50,~ Kč/t (bez DPH). Msto  odběru bude v místě provádění
díla. Doprava z místa odběru na místo,  Lsteré si určí zhotovitel, je realizována na náklady
zhotovitele.   Objednatel  předá  materiál  zhotoviteli  formou  předávacího  protokolu,  ve
kterém  bude  uvedeno  datum  předání,  množství  předaného  materiálu  a  prohlášení,  že
došlo   k   předání   a  převzetí,   podepsaného   zástupci   obou   stran.   Objednatel   případně
vystaví zhotoviteli fakturu do  10  dnů od data předání materiálu.  Splatnost faktury bude
21   dnů   od  jejího   vystavení.   Při   nedodržení   platebních   podmínek   může   objednatel
uplatnit   u   zhotovitele   úrok   z,prodlení   ve   výši   0,05%   celkové   částLv   za   předaný
vyfiézovaný  materiál  za každý  den  prodlení.  Jeho  písemným uplatněním  objednatelem
vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit;

~    zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
-pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,   na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval   část   své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen  s písemným  souhlasem  objednatele,  a to  za předpokladu,  že
no\ý   poddoda.vatel    prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji    prokazoval

poddodavatel, kterého nahrazuj e.

11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě  strany  se  dohodly,   že  tato   smlouva  a  obchodní  podmínky  nebudou  brány  jako
obchodní tajemství ve smyslu ust.  §  504  občanského zákoníku aje možné ji uveřejnit na
profilu   zadavatele  ve   smyslu   §   219   zákona   č.   134/2016   Sb.,   o   zadávání   veřejných
zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,   a  dále je  možné  ji  uveřejnit  vRegistru  smluv
v souladu   se  zákonem  č.   340/2015   Sb.,   o zvláštních  podmínkách  účinnosti  něLsterých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aLstuálním
znění uveřejněno v registru sin]uv.

11.2   Tato  sm]ouva nabývá účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č.  340/2015  Sb„  o  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej.ňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
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11.3   V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele,   pak má právo
odstoupit od této smlouvy.

11.4   V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele,  zavazují
se  smluvní  strany uzavřít  dodatek ke  smlouvě,  kterým  dojde ke  snížení  předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5   0bě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.6   Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.7   Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních,  3 vyhotovení obdrží objednatel a   1
zhotovitel.

11.8   Zhotovitel  nese  plnou  odpovědnost  za  škody  vzniklé  objednateli  v  důsledku  činnosti  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9   Ve   všech   případech,   které   neřeší  ujednání   obsažená  v  této   smlouvě,   platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č.  1 - Nabídko`ý rozpočet
č. 2 - Časoiý a finanční hamonogram prací

V Olomouci dne
Za objednatele:

1  9   -09-   2019

Spróya sllnic Olomouí:kého kra!e

p řís[]ěvko\J(Í  u i..s(u.izace
{)oštoví}í  Ítí`il".;{dka  37

Lii)enská 753/12U, 779 00 0loi[`ouc
13

Ing. Petr Foltýnek
ředitel

kraje'  p.o

V Olomouci dne

REPONT s.r.o.
Ing. David Baroš, MBA

jednateí
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Aspe Firma:  REPONT s.r.o.

Soupis  obiektů  s  DPH

Stavb`á:`193071  , Silnice  111/0462 Vranovice  -Dobrochov -směr Brodek u  Pv
Varianta:ZŘ -

Odbytová cena:
oc+DPH:

7 787  410,49
9  422 766,70

Sazba  1
Sazba 2
Sazba  3



Aspe Fiíma:  REPONT s.r.o.

Přiloha  k formuláři  pro  ocenění nabidky

Stavba                                          193071                               Silnice  lll/0462  Vranovice-Dobrochov  -směr  Brodek  u  pv
čí5lo a  název so                       00                                          VEDLEJŠ.I  ROZPOČTOVÉ  NAKLADY
čislo a  název rozpočtu:            00                                            VEDLEJši  ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Poř.Ťr'Í,' Kódníilíi3kv Variantannhžkv
Název položky jednotka

Početipr]nnlpk CE NA
iedncitková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0                                               Všeobecné konstrukce a  práce

1 02720
POMOC  PRACE ZRIZ  NEBO ZAJIST  REGULACI  A OCHRANU  DOPRAVY

KPL 1.000 120 000,00 120  000,00
Dočasné  doDravní oDatřeni vč.  návrhu a  oroiednání s  Dříslušnými  oraánv.

2 029113
OSTATNI  POŽADAVKY ~ GEODETICKE ZAMERENl

KUS 1 .000 1 2  000,00 12  000,00
Zaměřeni skutečného stavu.

3 02990

OSTATNI  POŽADAVKY ~  lNFORMAČNi TABULE

KPL 1,000 5 000,00 5 000.00

Slaveniště  bude  označeno iníoímačni  cedulí  o  rozměíech  1500  mm x 1000  mm,  kteíá  bude
umístěna  při zahájení stavby  na začátku  úseku.  na  pozemku  olomouckého  kraje.  lníormační
cedule  bude  obsahovat:  logo  SSOK,  název stavby,  investora,  zástupce  investora  Úméno +
telefon),  dodavatele,  stavbyvedouciho  Oméno + teleíon).  termin zahájení stavby,  termín
ukončeni stavby,  cenu  dila.  Stavba  bude vybavena  informační  cedulí,  která  bude  umístěna  pfi
zahájení stavby  na  začátku  úseku,  na  pozemku  Olomouckého  krai.e.  Grafický  návrh  cediile je

přílohou  ZP.  Po  celou  dobu stavby  bude  tuto  ceditli  udržovat zhotovitel  a  po jejlm  ukončení
bude  demontována,  zbavena  fólie  a  vrácena  na  SSOK SÚ  Jih  Kostelecká  55,  796  56  Prostěj.ov.

4 R02730
VYTYČENI  A ZAJIŠTENI  OCHRANY  INZENYRSKÝCH  SITI

KPL 1 ,000 2 000,00 2 000,00Kompletní vytyčení  inženýíských sitl  v  úseku s  čištěním  příkop  a  opatření  pro  ochranu
inženýrských  síti  dle  podmínek  přislušného správce  sÍ{ě
Všeobecné konstrukce a i39..09.gLQ9.1

13F"



Aspe Firma:  REPONT s.r.o.

Příloha  k formuláři  pro  ocenění nabidky

Stavba                                         193071                              Silnice"I/0462 Vranovice -Dobrochov -směr  Brodek u  pv
čisloa  názevso                        SO  101                                 SO 101  lll/0462
čisloa  názevrozpočtu:            SO  101                                   SO  101   lll/0462

Poř.ční)' Kódnnln3kv Variantaníihžkv
Název položky jednotka

Početipr'nntpk CENA
iednotková ce'kem

1 2 3 4 5 6 7 8
0                                               Všeobecné konstrukce a

POPLATKY ZA SKLADKU
zemina  a  kamení z

příkop:  250.0.5=125.000  |A]
krajnice:  4016to,9.0,75`2`0.1.0,85=460.836  (8]
Celkem: A+B=585,836  rc1

2 R001

ODKUP  VYFREZOVANEHO  ASF.  BETONU  ( VC.  ODVOZU)

T -    979,225 50,00 -48 961.25

Vyfíézovaný materiál,  kteíý se nepoužij.e zpělně se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu  50,-
Kč/t (bez DPH).  Místo odběru  bude v mistě  prováděni
dila.  Doprava z  mista  odběru  na  místo,  které  si  určí zhotovitel. j.e  realizována  na  náklady

zhotovitele.  Obj.ednalel  předá  materiál zhotoviteli  formou  předávacího  protokolu,  ve  kterém  bude
uvedeno  datum  předání,  množství  předaného  materiálu  a  prohlášení,  že  došlo  k předání  a

převzetí,  podepsaného zástupci  obou  stran.
srovnání  odírézováním: -30223.0.3.(0+0.03)/2`2,4=-326,408  |A]
frézování  lokálních  sanancí: -272,007*2,4=-652,817  {8]
Celkem:  A+B=-979,225  [C] -  iš'_8T#_"

1                                              Zemní práce

3 11372C

FREZOVANi ZPEVNÉNÝCH  PLOCH  ASFALT DROBNÝCH  OPRAV A PLOS  ROZPADŮ

M3 2:J2,ÍJůri 580,00 157 764,06
pŘES  200o  M2
Frézování lokálních sanací  tl.10  cm  (2 x 5cm).  Odhad  10%  plochy  pro  obrusnou  vrstvu,  resp.
8%  plochy pro  ložnou vÍs(vu.  Včetně zaírézováni  přesahů  obrusné  vrstvy 20 cm  přes  složnívrstvu.

odměřeno  dígitálně:

pÍo  obrusnou  vrstvu -10%  z celkové  plochy:  30223.0,05.0,1=151,115  [A]

pro  ložnou vrstvu -8%  z celkové  plochy:  30223`0,05.0,08=120,892  [8]

Předpoklad  100  m:  250=250,000  [A]



Komunikace

-glŤffl

SPOJOVACI  POSTRIK Z  EMULZE  DO  O,5KG/M2

odměřeno  digitálně:
lokální sanace:
obrusná  vrstva  -10%  z celkové  plochy:  30223.0,1=3  022.300  |A]
ložni vístva -8%  z celkové  plochy:  30223`0.08=2  417,840  [8]
celková  plocha:  30223=30  223,000  |C]

kryt 6.5.0,085.0,05=0,028ZU  -napojení na  CB
ostatníŤonstrukce

Celkem

iŤ_Ě9"
7-č48_4^1.Qjt,/a~§i



FtEpnNT-
Název dokumentu: Časový a finanční harmonogram
Zakázka: Si mce1 1/0462 Vranovice -Dobrochov -směr Brodek u Pv
Doba plnění: 30  kalendářních dnů

MÍsto  plnění: Si .1 /0462 Vranovice-Dobrochov

Název položky

září 2019 -květen 2020
1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 0. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SO  00 -Vedlejší  rozpočtové  náklady-DIO*

SO  101  Frézování povrchu  komunikace

SO  101-čištění  karnic  příkopů

SO  101  Lokální sanace  8%  plochy ACL  16+

SO  101  Lokální sanace  10%  plochy ACO  11+

SO  101  Spojovací postřik+mikrokoberec

SO  1010bnova VDZ

Finanční plnění -bez DPH 127000 625 675 Kč 2 029 777 Kč 5 032 734 Kč 55 224 Kč 44 000,50 Kč

Plnění celkem 7 787 410,49 Kč

11

1 1111_            1                  ,                   L_I,_

*Poznámka:  návrh  a  projendání DIO s  příslušny'mi  úřady  bude  předcházet jeho  realizaci.
Před pokládaná doba schválení DIO je  30  dnů

1

1,Í 1_11
1_1

11_
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