

Smlouva o úpravě trakčního trolejového vedení v rámci stavby: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Jihlava**
Sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ 00286010
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.**
Sídlo: Brtnická čp. 1002/23, 586 01 Jihlava
Zastoupený: 
IČO: 25512897
DIČ: CZ25512897
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplné shody o všech níže uvedených skutečnostech tuto smlouvu:

Statutární město Jihlava je investorem stavby pod názvem:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část“

V rámci této stavby dojde k úpravě stávajícího trakčního vedení ve vlastnictví Zhotovitele.

Toto vedení je nutné přeložit z důvodu zřízení zastávkového zálivu v místě stávajícího stožáru trolejového vedení.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést úpravu výše uvedeného trakčního vedení (dále přeložky) dle projektové dokumentace „Bezpečnost dopravy na přechodech pro chodce – Jihlava – SO 651 – Přeložka trakčního stožáru“ z dubna 2019 a platného stavebního povolení č. DUCR-38163/19/Ka ze dne 17. 7. 2019 za účelem realizace výše uvedené stavby. Zhotovitel se zavazuje provést přeložku (dále též i „dílo“) vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, náklad a nebezpečí, ve sjednané době a zajistí veškeré práce a činnosti s přeložkou související vč. uvedení do provozu. Dílo provede dle příslušných právních a technických norem tak, aby sloužilo stanovenému účelu.

Zahájení – po nabytí účinnosti této smlouvy.

Dokončení do 30 dnů od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že za dokončené dílo zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu uvedenou v této smlouvě.

I. Výše a splatnost úhrady

1) Výše nákladů na provedení díla je dle nabídky zhotovitele ze dne 7. 8. 2019:

CELKEM bez DPH

77 800,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. část“ se dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani.

V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

- 2) Výše uvedená cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s plněním předmětu tohoto díla.

Sjednanou cenu za provedení díla lze překročit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to v případech změn, doplňků nebo rozšíření díla, to však pouze a výlučně na základě písemného dodatku ke smlouvě.

Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 15 kalendářních dnů po protokolárním předání díla objednateli.

V případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší, než náklady odpovídající úhradě dohodnuté v odst. 1) tohoto článku, je Zhotovitel povinen účtovat Objednateli skutečné náklady. V případě jakékoliv změny ceny díla či jakékoliv jiné změny smluvních podmínek uvedených v této smlouvě smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě.

Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává do 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

- 1) Práva a povinnosti Objednatele:
 - a) řádně, včas a ve sjednané výši uhradit částku dohodnutou dle čl. I. této smlouvy, a to na účet Zhotovitele.
- 2) Práva a povinnosti Zhotovitele:
 - a) zajistit přeložku trakčního vedení v souladu s touto smlouvou.

III. Ostatní ujednání

- 1) Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel po provedení přeložky zůstává výhradním vlastníkem přeloženého zařízení.
- 2) Za nesplnění dokončení předmětu díla ve stanoveném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý byt' započatý den prodlení.
- 3) Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných a číslovaných dodatků, podepsaných smluvními stranami.
- 5) Ostatní záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
- 6) Obě strany se zavazují vzájemně se informovat o jakýchkoliv změnách nezbytných pro řádné provádění této smlouvy a to nejpozději do 5 dnů od provedení této změny.
- 7) Veškerá práva a povinnosti z této smlouvy plynoucí přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 9) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.
- 10) Podléhá-li tato smlouva uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), souhlasí smluvní strany

s uveřejněním této smlouvy a všech jejích budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.


- 11) Platnost této smlouvy nabývá dnem podpisu smlouvy. Účinnosti tato smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv, je-li hodnota této smlouvy vyšší než 50.000,- Kč bez DPH. V opačném případě nabývá tato smlouva účinnosti společně s její platností.

V Jihlavě dne *19.9.2019*

Za Zhotovitele:



Za Objednatele:



③
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Brtnická 1002/23, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 301 321, fax: 567 310 033
IČO: 25512897 DIČ: CZ25512897