

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

číslo smlouvy: **01PU-002340**

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

společností „**Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE**“,
se sídlem STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Příluky 386, 760 01 Zlín

správce společnosti:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená

druhý společník:

Značky Morava, a.s., Čsl. Armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 25865871

DIČ: CZ25865871

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2394
zastoupená

třetí společník:

ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

DIČ: CZ02604795

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609
zastoupená

číslo smlouvy: **161/KCCS/15**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba „**D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780**“, ISPROFOND 500 171 0001 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **274 727 973,93 Kč** bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780	274 727 973,93	57 692 874,53	332 420 848,46

Rezerva 10 %	DPH	Rezerva včetně DPH
(d) = 10 % z částky (a)	(e) = DPH z částky (d)	(f) = (d) + (e)
27 472 797,39	5 769 287,45	33 242 084,84

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatelé/zhotovitelé takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „**D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **518845**.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. -
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je **20. 8. 2015**.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a šest obdrží dodavatelé/zhotovitelé.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 30. 11. 2015

Datum: 18. 11. 2015

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za zhotovitele **STRABAG a.s.**, správce společnosti
„**Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE**“

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za zhotovitele **Značky Morava a.s.**,
druhého společníka společnosti
„**Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE**“

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za zhotovitele **ALPINE Bau CZ a.s.**,
třetího společníka společnosti

„Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE“