



V Brně dne: 10. 11. 2015

Č.j.: 10028/15-12140

Číslo zakázky: 01PU-002340

Vyřizuje: Ing. Lenka Popelková

STRABAG a.s.

Příluky 386

760 01 Zlín

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780“

zadávací řízení zahájeno dne 23. 7. 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 518845, ISPROFOND: 500 171 0001 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 3 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 2, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná sdružením uchazečů

Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE

vedoucí: STRABAG a.s.

IČ: 608 38 744

se sídlem: Příluky 386, 760 01 Zlín

člen: Značky Morava, a.s.

IČ: 258 65 871

se sídlem: Čsl. Armády 1112/27a, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem

člen: ALPINE Bau CZ a.s.

IČ: 026 04 795

se sídlem: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Celková nabídková cena uchazeče: 274 727 973,93,- Kč bez DPH.

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná sdružením uchazečů

Společnost MTS+SAFEROAD, D2 svodidla

vedoucí: Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

člen: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

IČ: 252 29 761

se sídlem: Sulkov 666, 330 21 Líně

Celková nabídková cena uchazeče: 284 150 888,72,- Kč bez DPH.

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná sdružením uchazečů

OHL-KASKA, D2 záchytné zařízení

vedoucí: OHL ŽS, a. s.

IČ: 463 42 796

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno

člen: Obrascón Huarte Lain, S.A.

IČ: A-48010573

se sídlem: Torre Espacio, Paseo de la Castellana 259 D
280 46 Madrid, Španělské království

člen: KASKA s.r.o.

IČ: 260 80 966

se sídlem: Vrbenská 2, 370 01 České Budějovice

Celková nabídková cena uchazeče: 285 037 488,00,- Kč bez DPH.

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780

**PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava
Šumavská 33, 602 00 Brno**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „**D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780**“, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce, žádných dodatků zadávací dokumentace, ale jen dodatečných informací č. 1, 2 a 3.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780	274 727 973,93	57 692 874,53	332 420 848,46

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Rezerva 10 %	DPH	Rezerva včetně DPH
(d) = 10 % z částky (a)	(e) = DPH z částky (d)	(f) = (d) + (e)
27 472 797,39	5 769 287,45	33 242 084,84

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**zákon**“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. -
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace), a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis:
Funkce:

Podpis:
Funkce:

řádně oprávněni podepsat nabídku jménem společnosti „**Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE**“

Adresa: STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Příluky 386, 760 01 Zlín

Datum: 15. 9. 2015

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost D2 Strabag+Značky Morava+ALPINE“ STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Příluky 386, 760 01 Zlín <i>správce společnosti:</i> STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 <i>druhý společník:</i> Značky Morava, a.s., Čsl. Armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov <i>třetí společník:</i> ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitel provozního úseku, Čerčanská 2023/12 140 00 Praha 4
Název a adresa asistenta správce stavby	3.2, 3.3	ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava Šumavská 33, 602 00 Brno
Lhůta pro dokončení	1.1.3.3	35 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	a) 60 měsíců s výjimkou těch materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba delší, dle řádku (b) této Přílohy k nabídce, a prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technických zařízení / prací, pro něž je v Technických podmínkách uvedena záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce záruční doby uvedené v Technických podmínkách u tohoto materiálu / zařízení / technického zařízení / práce.

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše Rezervy	1.1.4.11	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780
Elektronické přenosové systémy	1.3	e-mail
Použité právo	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	53 % Přijaté ceny stavby včetně DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	290 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
v platnosti bankovní záruky za odstranění vad		o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností zhotovitele	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Smlouvy o dílo
	4.29 c)	5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 d)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 e)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 g)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 h)	250.000,- Kč za každý započatý den prodlení s dodáním
	4.29 i)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Lhůty pro dokončení: 290.000,-Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Záloha	14.2	Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu na materiál ve výši 80 % ceny včetně DPH položek specifikovaných v Soupisu prací pro provedení realizace stavebního objektu: položky 10, 13, 15, 17, 21 a 24 objektu 101-1 a položky 22, 24, 28, 32, 37, 39, 41, 44, 46 a 49 objektu 101-2 označené kódem „91....d případně „91.....D“. Záloha bude splatná ve lhůtě 28 dnů ode dne doručení zálohové faktury objednateli. Zálohová faktura bude objednateli doručena do 14 dnů ode dne podpisu Smlouvy o dílo. Podmínkou vystavení zálohové faktury je předání Záruky za provedení díla objednateli.
Místo dodání technologických zařízení a materiálů pro provedení stavby	14.2	Za staveniště se pro účely dodání technologických zařízení a materiálů pro provedení stavby, za něž bude poskytnuta záloha, považují také adresy míst, kde budou materiály deponovány, tj.: ŘSD ČR – SSÚD Podivín, 691 45 Podivín a ŘSD ČR – SSÚD Brno-Chrlice, 643 00 Brno-Chrlice.
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích,

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce v otevřeném řízení

D2 Modernizace zádržných systémů km -0,400 – 60,780

V Brně, dne 15. 9. 2015