

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Nové Sedliště

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	9	<b>4 000</b>	36 000	30.9.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0	<b>0</b>	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	426	<b>500</b>	213 000	30.9.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	<b>0</b>	0	
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0	<b>0</b>	0	30.9.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	0	<b>0</b>	0	30.9.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	<b>1 800</b>	261 000	30.9.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	<b>4 000</b>	16 000	30.9.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	10	<b>4 000</b>	40 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	426	<b>300</b>	127 800	30.9.2021
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	<b>0</b>	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	426	<b>400</b>	170 400	31.3.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>864 200</b>	<b>31.3.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	426	<b>800</b>	340 800	31.1.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	426	<b>100</b>	42 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	<b>2 000</b>	60 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1	<b>40 000</b>	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	426	<b>600</b>	255 600	<b>30.9.2023</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	4	<b>10 000</b>	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>779 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	426	<b>400</b>	170 400	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>170 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					864 200 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					779 000 Kč	

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	170 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 813 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	380 856 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 194 456 Kč</b>

V Tachově dne 19. 9. 2019

V Plzni dne 18. 9. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

**Bc. Olga Chvátalová**

**Ing. Zdeněk Hrubý**

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Vedoucí Pobočky Tachov

Jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.