

5. Základní členění dokumentace ve stupni **PDPS** (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):
- A. Souhrnné řešení stavby
  - B. Stavební část
  - C. Technologická část
- Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
  - Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.
- Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby (nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).

#### **Článek IV. Podklady pro provedení díla**

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS na akci „ Zateplení budovy, výměna okenních konstrukcí, realizace systému nucené výměny vzduchu s rekuperací „ **ze dne 3.9.2019**.

#### **Článek V. Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:
  - 1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně podání žádosti o stavební povolení dle čl. III bod 2.4 smlouvy a řádně provedený čistopis bouracích prací včetně podání žádosti o demoliční výměr dle čl. III bod 2.6 smlouvy do ...90..... dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.
  - 1.2 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. III bod 2.5 smlouvy a demoličního výměru v termínu dle správních lhůt.
  - 1.3 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) a dokumentace pro provedení bouracích prací, obojí vč. slepého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.7 smlouvy do ...70..... dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.

*Celková doba zpracování zakázky pro účely hodnocení veřejné zakázky na výběr projektanta (součet dnů v bodech 1.1 a 1.3) činí: ...160..... dnů*

2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.
5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:
  - a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,
  - b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.