
SMLOUVA O DILO 

na dodávku Stavby: Oprava chodníků Bernartice 2019 K Posvatnemu 
podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb. Občanskeho zakonıku S učınnostı od l l 2014 a ve zněnı 
pozdějších změn a doplňků. 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje kprovedenı dila a objednatel se zavazuje kzaplacenı 
ceny za jeho provedení. 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: 
sídlo: 
Statutární zástupce: 
IČ: 
Telefon: 
Technický zástupce: 

00249530 

(dále jen objednatel) 

2. Zhotovitel: 

Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Telefon: 
E-mail: 
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 132064794/0300 
Statutární orgán: 
(dále jen zhotovitel) 

49061186 

se dohodly podle § 2586 až 2651 zákona č. 89/2012 Sb Obcanskeho zakonıku S ucınnostı od 1 1 2014 a 
ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen ,,občansky zakon1k“) a ve smyslu § 2586/1 § 2587 a § 
2586/2 a následně uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva ) 

Zástupci obou stran uvedeni v čl. l. a 2. prohlašují, ze podle stanov, Spolecenske smlouvy nebo jineho 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a kplatnostı Smlouvy nenı 
třeba podpisu jiné osoby. 
3. Oprávnění Zástupci k jednání: 
Ve věcech smluvních: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

Ve věcech odborných: 
Objednatel: Miloš Rozhoň - TDI 

Zhotovitel: František Zítek 

Zástupcem zhotovitele na stavbě je František Zítek ktery je pověřen rızenım stavebních praci, 

Městys Bernartice 
Nám. Svobody 33, 398 43 Bernartice 

Služby Města Milevska, spol S r o 
Karlova 1012, 399 01 Mılevsko 
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koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících S realizací díla. 

II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Název díla: Oprava chodníků Bernartice 2019 K Posvátnému 
2.2. Místo: Městys Bernartice 

vv 
2.3. Blizsí popis: 
Rozsah díla, které zhotovitel pro objednatele provede, je určen zadávací dokumentací, a to zej ména 
situací a oceněným výkazem výměr a konstrukcí 
Předmětem plnění je kompletní zhotovení díla dle výše uvedené PD, zadávací dokumentací, provedení 
předepsaných a dohodnutých zkoušek 

Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu S výkazem výměr a obecně závaznými předpisy. Z 
hlediska technického a technologického sjédnávají se jako závazné technické a technologické předpisy a 
normy týkající se provádění prací a použitých materiálů. Provedení všech potřebných zkoušek 
zabezpečí zhotovitel na své, náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději 
2 pracovní dny před dnem odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele 
jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla po projednání se zhotovitelem O další práce a 
dodávky nutné realizovat za účelem řádného dokončení díla, pokud tyto požadované práce svým 
finančním objemem nepřekročí 10% ze smluvní ceny díla uvedené v článku IV. bez dopadu na změnu 
termínu dokončení díla. 

2.6. Dojde-li při realizaci díla ke změnám Oproti zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento 
soupis objednateli k odsouhlasení stím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě“, v němž bude řešena 
změna ceny, případně i termínu dokončení. V případě, že jednotkové ceny změn nejsou obsaženy v 
nabídkovém rozpočtu díla, použije zhotovitel jednotkové sazby dle doporučených ceníků /ÚRS Praha/ _ 

Teprve po uvedení soupisu ve stavebním deníku nebo v zápise Z kontrolního dne stavby, odsouhlasení 
zástupcem objednatele a uskutečnění jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona 134/2016 Sb., O 
veřejných zakázkách vplatném znění má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty. 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této stavby má 
potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými. 

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že provedl s vynaložením své odbornosti v rozsahu běžné obezřetnosti řádnou 
a odbornou kontrolu veškerých předaných podkladů a neshledal žádné jejich vady a omyly. 

2.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 
obsažených buď vprojektové dokumentaci, nebo v nabídce včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích 
podmínkách zakázky (dále též ,,výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez 
ohledu na to, vkteré Z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. zkterého Z nich vyplývají. 
Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech 
obsaženy, ale O kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 
anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke 
standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. 
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III. ČAS PLNÉNÍ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II V době: 
do 31. 12. 2019 

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu, je 
obj ednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.3. Nezbytně realizované vícepráce do 10% z ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při 
rozsahu víceprací nutných realizovat za účelem řádného dokončení díla větších než 10% zakázky se 
smluvní doba dokončení díla prodlouží o odpovídající dobu, a to na základě písemného dodatku mezi 
objednatelem a zhotovitelem. 

Iv. CENA ZA DÍLO 

4.1. Cena díla je stanovena V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na 
základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou Součást této smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení 
díla vtermínu dle SOD. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními 
stranami. 

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, 
že cena za zhotovení díla činí: 

Cena bez DPH 207 684,-- Kč 
DPH 43 614,-- Kč 
(bude účtováno dle platných předpisů V době plněnü 

Cena celkem včetně DPH 251 298,-- Kč 

(slovy:)dvěstěpadesátjednatiscícdvěstědevadestátosmkorunčeských 

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU na určený 
rozsah stavebních prací dle čl. II. této smlouvy, tj. jde o horní limit ceny za dílo S tím, že zhotovitel 
nemá právo požadovat její Zvýšení vyjma skutečností dle čl. 4.4. Cena uvedená v čl.IV, odst.4.2 
může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran jen za předpokladu splnění 
podmínek uvedených v odst. 2.5. a 2.6. čl. II. 

4.4. Obj ednatel nepřipustí zvýšení smluvní ceny díla vyjma změny DPH, nezbytného rozšíření předmětu 
plnění, případně jiných mimořádných událostí mající dopad do rozsahu předmětu plnění. 

v. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány v souladu S odstavcem 5.5. 

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle §12 a 16 Zákona č. 588/92 Sb, o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Faktura musí zejména obsahovat: 
pořadové číslo dokladu 
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ 
DIČ plátce 
předmět dodávky a den jejího plnění 
den odeslání faktury a datum její splatnosti 
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označení banky a číslo účtu, na který má být splacena 
celkovou fakturovanou částku S vyznačením DPH 
objednatelem určenou ev.zn.akce 
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově), V členění a cenách dle 
nabídkového rozpočtu (výkazu výměr). Soupisy provedených prací musí být odsouhlasený a potvrzeny 
stavebním dozorem objednatele. 

5.4. Nedoj de-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn faktL1rovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je obj ednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli 
vrátit. Zhotovitel je povinen vadnou fakturu opravit a znovu doručit obj ednateli. Od doručení opravené 

vv faktury bezí i nová splatnost. 
5.5. Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba bude provedena jednorázově po předání díla 
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků zjištěných pří místním šetření uskutečněného za účelem 
vydání kolaudačního souhlasu (povolení k užívání díla ). 
Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli. Přílohou faktury bude soupis 
provedených prací zpracovaný dodavatelem, potvrzený a odsouhlasený věcně a cenově pověřenou 
osobou zadavatele /TDI/_ Platby budou probíhat výhradně V Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny V Kč 

5.6. V případě nedodržení termínů splatnosti faktur vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle čl. X. 
odst. 10.2. této smlouvy. 

5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele O své újmě odchylně od článku č. II této 
Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže 
objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu prací přidá i písemné 
vyj ádření objednatele. 

5.8. Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení stavebních prací včetně příslušných 
projekčních prací, veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány 
pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena V projektové dokumentaci 
pro výběr zhotovitele, ale o kterých zhotovitel věděl nebo mohl a měl. Součástí ceny díla jsou rovněž 
ceny výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energií atd. vše, co je potřebné pro úplné a 
bezvadné plnění předmětu díla stavebních prací. 
Veškeré budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu zhotovitele při oceňování zadávací dokumentace 
včetně výkazu výměr jdou k jeho tíži. 

5.9. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči obj ednateli, které vzniknou z této smlouvy, 
postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

5.10. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, V požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou 
nejvýše prıpustnou cenu. 

VI. ZPŮSOB PROVÁDÉNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo V souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, touto smlouvou a veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené srealizací díla. Pokud porušením 
uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel 
garantuje, že realizace díla bude vyhovovat ČSN a souvisejícím normám a provozním předpisům V ní 
uvedených. 

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo V rozporu se svými povinnostmi a nedodržuj e podmínky smlouvy, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

_4_



vv řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel díla neučiní ani vpřimerené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně kpodstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

6.3. Práce, které vykazuji již vprůběhu provádění díla nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda obj ednateli, hradí zhotovitel 
ıjı. 

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo 
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit obj ednatel. 

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími 
odpovídající odbomou způsobilost a kvalifikaci. 

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště 
zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu. 

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, vybavení pracovníků ochrarmými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. 

6.8. Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X. 

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne 
předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. 

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku. provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i 

škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). 

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) 
O pracích, které provádí. Do deníku. se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně 
víceprací. 

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem a podepsány stavbyvedoucím 
tak, aby z nich byl zřejmý postup a rrmožství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací 
od PD. Podle zápisů ve SD bude obj ednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací. 

6.13. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze objednatel, zpracovatel PD a příslušné 
orgány státní správy. 

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li 
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 5 
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 
název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD 
přehled všech provedených zkoušek jakosti 
Seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se 
zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakıytím. V případě, že se 
objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve 
objednatele nejpozději 5 pracovních dní předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou 
formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je 
povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. 
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6.17. Zhotovitel je povinen upozomit objednatele na Zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na 
nevhodnou povahu věcí převzatých kprovedení díla od objednatele (nevhodné řešení vprojektové 
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozomění Objednatel písemně trvat na provedení prací podle 
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla Z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji 
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla V plném rozsahu odpovídá. 

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu obj ednatel 
oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat 
staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště. 

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

6.20. Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem i v průběhu realizace požadovat záměny 
materiálů oproti původně navrženým a sj ednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být 
písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených a prokazatelných nákladů, 
pokud již původní materiál objednal a na své náklady složil zálohu. 

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uložení přebytečné zeminy, stavební suti apod. a její 
dopravu včetně příslušných poplatků. Uložení zmíněných materiálů musí být v souladu se stanoviskem 
dotčených orgánů státní správy. Odvoz a uložení zeminy a vybouraných sutí a materiálů včetně poplatku 
za uložení na skládku -tyto práce a výkony jsou započteny ve smluvní ceně díla. 

vv vv 6.23. Objednatel předá staveniste, tj. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniste, prostý práv třetí 
osoby nejpozději do 10-ti dnů po podpisu této smlouvy, pokud strany nedohodnou jinak. 

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení 
jednotlivých obj ektů a odpovídá za jeho správnost. 

6.25. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady staveništní přípojku el. energie, vodovodu a kanalizace 
včetně připoj ovacích míst určených obj ednatelem. 

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných 
komunikací zajisťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Povolení k odstranění křovin a stromů 
zajišťuje zhotovitel ve vlastní režii. 

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek V souvislosti s průběhem 
provádění díla. 

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu S platnými zákony o 
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných 
škod. Nebude-li vdobě přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající 
materiál, vymiňuje si obj ednatel právo nezaháj it přejímací řízení do doby nápravy. 

6.29. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné 
škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla. 
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6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu splatnými předpisy. Pokud 
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 

6.31. Zhotovitel je povinen V případě rušení veřejného provozu si zabezpečit příslušná povolení k 
omezení provozu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese 
zhotovitel. 

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu do 
existujících obj ektů (pro pěší i techniku). 

6.33. Zhotovitel si zajistí vyjádření O existenci sítí u jednotlivých správců sítí a následné vytýčení Všech 
inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na Svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních 
pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození opraví zhotovitel inž. 
sítě na vlastní náklady. Pokud to bude potřebné, zhotovitel si zajistí ve vlastní režii návrh DIO včetně 
odsouhlasení DI POLICIE ČR a odboru dopravy MÚ a následné osazení dopravních značek. 
6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem, 
znečišťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních 
mechanizmů 

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které mu byly poskytnuty, a má 
zcela jasno o způsobu a objemu prací. 

6.36. V nabízených stavebních pracích jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému 
provoznímu zajištění stavby, i když tyto nej sou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány. 

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by 
zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen 
projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla. 

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

6.39. Zhotovitel musí dodržet a splnit veškeré požadavky vyplývající ze povolení včetně příslušných 
vyj ádření účastníků a dotčených orgánu vydaných V rámci SP. 

6.40. Objednatel se stává vlastníkem každé části předmětu díla uvedeného V soupisech prací a dodávek 
předmětu díla, V zjišťovacích protokolech zpracovaných podle jednotlivých stavebních objektů, které 
uhradil na základě faktur dle oddílu V. této smlouvy. 

6.41. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem. 

6.42. Zhotovitel má V ceně díla započteno zimní opatření v takovém rozsahu, aby klimatické 
podmínky neohrozily plynulý průběh díla. Pouze mimořádně extrémní klimatické podmínky, při 
kterých již nelze aplikovat žádné způsoby zimních opatření, opravňují zhotovitele vyzvat 
k jednání objednatele za účelem uzavření dohody O změně termínu dokončení díla. 

VII. PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla dle 
článku II. této smlouvy O dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po 
prokázání bezchybné funkce zařízení. 

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za 
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými 
doklady. 
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7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nej méně 7 pracovních 
dní před termínem zaháj ení předání díla. Obj ednatel zahájí převzetí díla do 7 pracovních dnů od termínu 
navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zaháj ení přejímacího řízení, je-li termín 
navržený zhotovitelem kratší O více než 30 dnů než sj ednaný termín předání díla. 

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. 

7.5. Obj ednatel není povinen převzít dílo, vykazující zjevné vady a nedodělky. Může tak učinit V případě, 
že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 

VIII. VADY DÍLA 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným 
v předaných podkladech, platným CSN a příslušným stavebně-technickým předpisům a není způsobilé 
ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti. 

IX. ZÁRUKA 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami 
dohodnuta na 60 měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které obj ednatel 
zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je odstraní bezplatně na vlastní náklady. Pokud dílo 
bude odevzdáno a převzato se zjištěnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, začíná záruční lhůta 
dnem písemného potvrzení obj ednatelem o odstranění vad a nedodělků. 

9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
Objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. 

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 10 dnů od doručení reklamace a 
případné drobné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu uvedeném 
v předávacím protokolu. Havarijní vady je zhotovitel povinen odstranit do 48 hodin od jejich uplatnění. 
Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na 
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná obj ednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.5. Nenastoupí - li zhotovitel kodstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Obj ednateli zhotovitel. 

9.6. Obj ednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které nemohl zjistit v průběhu zkoušek, 
předání a převzetí díla. 
9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním 
řízení a uvedení do trvalého provozu. 

X. ZAJIŠTÉNÍ zÁvAzKU (SMLUVNÍ POKUTY) 
10.1. Zhotovitel předloží do 7 dnů po podpisu smlouvy o dílo harmonogram (dále jen HMG ) 

postupu stavebních prací. Při nedodržování HMG je Objednatel oprávněn pozastavit financování díla až 
do sjednání nápravy /soulad prací s HMG/. V tomto případě není oprávněn zhotovitel uplatňovat 
jakékoliv smluvní pokuty a Sankce Z titulu neplacení díla. 

10.2. Dojde-li ze Strany objednatele kprodlení při úhradě faktury, je Objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. 
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10.3. Za nesplnění předání řádně dokončeného díla objednateli V dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel 
obj ednateli Smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý Započatý den prodlení. 

10.4. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit obj ednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další Započatý měsíc prodlení. 

10.5. Jestliže obj ednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je obj ednatel oprávněn o tuto 
částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak Objednatel učiní, oznámí tuto 
skutečnost zhotoviteli ve lhůtě stanovené pro splatnost faktury. 

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou: 
Provedení dfla V rozsahu dle PD a SOD. 
Provedení dfla V kvalitě odpovídající normám příslušných prací a podmínkám stanovených 
V PD. 
Provedení díla V dohodnutém termínu. 
Provedení dfla Za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné. 
Placení faktur objednatelem V dohodnutých lhůtách. 
Plnění zadávacích podmínek. 
Plnění harmonogramu postupu stavebních prací. 

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Občanským zákoníkem. Důvodem k odstoupení od smlouvy 
obj ednatelem je závažné porušení technologické kázně, ČSN, příslušných obecně platných právních 
předpisů. Toto porušení musí být dokladováno zápisem z jednání za účasti zhotovitele a objednatele. 
Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy. 

11.3. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla plnění smlouvy V případě okolností, které 
nemohl předvídat. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv 
smluvní pokuty a majetkové sankce vůči obj ednateli. 

vr ı r 

XII. DALSI UJEDNANI 
12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné 
další schválení. 

12.2. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne 
doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 

12.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana 
toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

12.4. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce. 

12.6. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho 
subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních 
orgánů a pozvaní účastníci jednání. Projektant vrámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím 
objednatele. 

12.7. Zhotovitel upozomí objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při 
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jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu a provozu technických zařízení a obj ektů. 

12.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 

12.9. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a 
výrobky certifikované v CR, schválené autorizovanou zkušebnou S doklady v české řeči. 

l2.lO. Zhotovitel bere na vědomí a provede veškeré činnosti dle této smlouvy za provozu objednatele. 

l2.ll. Zástupci obou stran uvedení v čl.I, odst. l a 2 prohlašují, že podle stanov, Společenské smlouvy 
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

2.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom výtisku smlouvy. 

l2.l3. Další vzájerrmé vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního 
zákoníku. 

l2.l4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na 
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých 
údajů. 

l2.l5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří oceněný výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky při 
hodnocení zakázky. 

l2. 16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

V Milevsku dne: 26.8.2019 V Bernarticích dne: 

za zhotovitele 2 za objednatele: 
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