Smlouva o dílo WZ2181/2019
Na níž se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli
„Přerov – oprava vodovodní shybky u lávky U Loděnice“
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
zastoupená: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti
Pracovník, pověřený k jednání ve věcech této smlouvy:

Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti
sídlo:  Šírava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
společnost zapsána u OR KS Ostrava, oddíl B, vložka č. 675
IČ: 47674521
DIČ: CZ47674521
bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx
jako objednatel na straně jedné

a
WOMBAT s.r.o. 
IČO: 47912553
DIČ: CZ47912553 
se sídlem v Brně, Březinova 23, PSČ 616 00
provozovna a adresa k doručování:  Brno, Šmahova 115, PSČ 627 00

statutární zástupce: jednatel společnosti Ing. Petr Holeš 
zápis v OR u KS v Brně v oddíl C, vložka č. 10046

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech právních: Ing. Petr Holeš
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
jako zhotovitel na straně druhé
takto:

Článek 1

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení: Opravy vodovodní shybky pod vodním tokem Bečva bezvýkopovou technologií KAWEX v profilu DN 400 mm dl. 174,0 m (2 x 87,0 m) a tloušťky sanačního rukávce – vložky 3 mm. Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z cenové nabídky č.039P/2019. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

Dále je předmětem této smlouvy 

· zhotovitel si před započetím opravy sám změří profil a délku potrubí pro potřeby výroby vložky (rukávce)

· objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci vč. zpětného předání  dotčených sítí před zásypem 
· demontáž a montáž stropů armaturních šachet 

· rozpojení a zpětné znovupropojení potrubí pro potřeby monitoringu TV kamerou a zatažení sanačního rukávce - vložky
· monitoring potrubí TV kamerou před a po vložkování

· vyčištění stávajícího vodovodního potrubí z oceli

· prohlášení o shodě použitých materiálů pro styk s pitnou vodou

· zajištění návrhu přechodného dopravního značení vč. jeho schválení dopravním inspektorátem Policie ČR. Přechodné dopravní značení po dobu stavby osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.

· zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“  vč. úhrady správního poplatku
· uložení odpadů - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku
· převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu a předání zpět vlastníkům a uživatelům (Technické služby města Přerova, Povodí Moravy)
· vedení stavebního deníku
Článek 2

Čas plnění, místo plnění
Termín zahájení plnění díla:

10.6.2019 
Termín dokončení díla:

30.8.2019 
O předání a převzetí díla bude oběma stranami sepsán a podepsán předávací protokol, v němž budou uvedeny vady a nedodělky díla a termín jejich odstranění.

Místo plnění díla: Přerov, v souběhu s lávkou u Loděnice (mezi ulicemi Pod Valy a Bezručova) – parc.č. 2637/3, 2637/2, 6855, 5008/1, 5008/3, k.ú. Přerov
Článek 3

Povinnosti objednatele

Objednatel je povinen předat zhotoviteli následující podklady, popř. materiály nezbytné pro provedení předmětu smlouvy.
Objednatel se dále zavazuje spolupracovat dohodnutým způsobem, a to: 

· při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli nápojný bod vodovodu (hydrant)

· objednatel oznámí vstup na pozemky jejich vlastníkům a správcům, započetí a ukončení prací, tzv. zábor veřejného prostranství, vč. uhrazení poplatku

· předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu díla způsobem sjednaným v této smlouvě
Článek 4

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést předmět díla za podmínek smlouvou sjednaných, podle předaných podkladů a technické dokumentace objednatele, v souladu s platnými technickými a hygienickými normami a právními předpisy, technickými předpisy použité technologie a v dohodnuté lhůtě dílo předat objednateli.

Zhotovitel je oprávněn zhotovit předmět smlouvy ve spolupráci s dalším subjektem, poddodavatelem.
Zhotovitel je si vědom skutečnosti, že předané podklady/technická dokumentace jsou obchodním tajemstvím objednatele, že je povinen je chránit a k jeho ochraně zavázat i osoby, které použije ke zhotovení předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen vést od prvého dne provádění díla stavební deník, a to až do dne předání a převzetí díla. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. Objednateli náleží kopie stavebního deníku.
Zhotovitel je při provádění díla povinen respektovat vyjádření a podmínky vlastníků jednotlivých nadzemních a podzemních vedení, rozhodnutí správních a jiných úřadů a institucí, které se k provedení díla vyjadřují v rámci správních řízení o povolení stavby-předmětu plnění díla.
Po předání a převzetí díla bude staveniště zhotovitelem vyklizeno a předáno objednateli do 3 dnů.
Článek 5
Cena a způsob placení
Účastníci smlouvy se dohodli na ceně díla, která činí celkem
1,738.414,- Kč bez DPH
DPH bude řešeno dle platné legislativy.
Sjednaná cena díla zahrnuje objem prací podle zadání a předané dokumentace a schválené cenové nabídky, která je obsahem přílohy č.1 k této smlouvě.
Cena díla bude placena takto:
Měsíční fakturace na základě doručeného daňového dokladu-faktury. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí mít podstatné náležitosti daňového dokladu. 

V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,03% z celkové ceny díla, a to za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody přesahující výši sjednané smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná do 14-ti dní po doručení jejího písemného vyúčtování objednateli.

V případě nesplnění termínu dokončení prací vinou zhotovitele, zaplatí zhotovitel 0,03  % z celkové ceny objednateli za každý den prodlení.

Objednatel neposkytuje zálohy.
Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého soupisem stavebních prací, dodávek a služeb odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. 
Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši 10% z ceny díla, která bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 

Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.
Článek 6

Záruky, garance na provedené dílo

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 5 let ode dne předání a převzetí díla.

Po dobu záruky zajišťuje zhotovitel záruční servis.

Zhotovitel odpovídá za vady díla v souladu s § 560 a násl. obch. zák.
Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění písemně, faxem nebo elektronickou poštou.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené mechanickým poškozením díla, a to jak osobou tak i v důsledku působení přírodních sil či nečistot nacházejících se v potrubí.
Článek 7
Další ujednání

Vyskytnou-li se události, které jednomu nebo oběma partnerům částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

Odstoupit od smlouvy může objednatel, jen jestliže předmět smlouvy je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí lhůty poskytnuté objednatelem k jejich odstranění. Lhůta pro odstranění vad díla musí být přiměřená s ohledem na rozsah vady díla a způsob jejího odstranění. V tomto případě je zhotovitel povinen neprodleně vrátit veškeré technické podklady a dokumentaci objednatele. 
Účastníci smlouvy se dohodli, že vyúčtování smluvních pokut, dodatky ke smlouvě, faktury a jiné důležité písemnosti vztahující se k plnění této smlouvy budou druhému účastníkovi zasílány písemnou formou, a to doporučeně prostřednictvím České pošty a.s.. Nepřevzetí doporučené zásilky zaslané druhému účastníkovi této smlouvy má za následek vznik účinků doručení posledním dnem uložení zásilky u poštovního úřadu, ledaže strana druhá prokáže, že se o uložení zásilky nemohla dozvědět.
Změny a dodatky k této smlouvě lze činit jen písemně se souhlasem obou jejích účastníků, a to pod sankcí jejich neplatnosti.

Pokud se při provádění předmětu smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nejsou obsaženy ve specifikaci a nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

Vzniknou-li při provádění díla mezi účastníky smlouvy spory, budou tyto odstraněny v prvé řadě smírnou cestou. Nedojde-li ke smírnému urovnání sporu, dohodli se účastníci smlouvy na tom, že tento bude řešen prostřednictvím Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, Dlouhá 9 prostřednictvím senátu složeného ze tří rozhodců s tím, že každý z účastníků rozhodčího řízení určí osobu jednoho rozhodce a tito rozhodci volí třetího předsedajícího rozhodce. 
Objednatel souhlasí s objemem vykonaných prací a prohlašuje, že případný vytěžený odpad nespadá do kategorie nebezpečných odpadů.
Vystýlka bude provedena v souladu s platnou evropskou normou EN 13566.

Článek 8
Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků smlouvy.
Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.

Příloha: Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

V Přerově dne: 6.6.2019 
V Brně dne: 4.6.2019
          

V Brně dne :

Objednatel:                           


Zhotovitel: 
Ing. Miroslav Dundálek



Ing. Petr Holeš
Ředitel společnosti



Jednatel společnosti
Razítko a podpis                             

Razítko a podpis
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