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ID RS            

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci: 
 

„Oprava uvolněných žulových desek v areálu PH“ 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
a 

 
MERIDA s.r.o. 

 se sídlem:  Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10  
zastoupena: Pavel Hašlar, jednatel 

IČO: 61857645 
DIČ: CZ61857645 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodní soud pro Prahu 1 

pod spisovou značkou oddíl. C vložka 31812 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 
 

Preambule 
 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Oprava 
uvolněných žulových desek v areálu PH“.Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou 
závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto 
smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 



 
I. 

Předmět plnění 
1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést opravu uvolněných žulových desek 

v areálu PH Pražského hradu. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, cobynabídkový 
rozpočet zhotovitele ze dne 25. 8. 2019 (dále jen „Příloha“) této smlouvy.  
Bližší specifikace prací (jedná se o příkladný výčet prací) – demontáž a opětovné osazení 
původní dlažby, úprava betonového podloží, zhotovení a osazení kopií dlažby, apod.  
vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

2. Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 
k významu jedinečnosti Pražského hradu jakožto reprezentačních prostor prezidenta 
republiky. Jednotlivé práce budou prováděny postupně dle požadavků objednatele, tak aby 
nebyl omezen či jiným způsoben narušen návštěvnický provoz areálu Pražského hradu, 
státně-reprezentační provoz Pražského hradu či další činnosti objednatele. Zhotovitel je 
povinen respektovat a přizpůsobit se také veškerým požadavkům a podmínkám při 
provádění díla bezpečnostním složkám působícím v areálu Pražského hradu. 

3. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 
předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 
pod č.j. této smlouvy. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu stanovenou v této smlouvě. 

 
II. 

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy do 2 měsíců od předání pracoviště   

v případě vhodných klimatických podmínek. 
Dílo bude zahájeno dnem předání a převzetí pracoviště, a to nejpozději do 10 pracovních 
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen před předáním pracoviště 
předložit objednateli doklady uvedené v článku V., odst. 10, písm. k), odst. 14 a 15 této 
smlouvy. Nebudou-li tyto doklady předloženy, prodlužuje se tím termín pro předání 
pracoviště, nicméně toto prodloužení nemá vliv na termín splnění díla uvedený v tomto 
odstavci, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění počítá, že pracoviště bylo předáno 10. 
pracovní den od nabytí účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí pracoviště 
dříve. 

2. Místem plnění díla je druhé a třetí hradní nádvoří Pražského hradu. Přesná lokalizace 
poškozené dlažby bude zhotoviteli sdělena při předání pracoviště. 

3. Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu 
bude probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je 
povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost místa a dodržovat podmínky provozu 
(bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádem). 
Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření při provádění díla, aby bylo zabráněno 
ohrožení či poškození života, zdraví a majetku třetích osob a majetku objednatele. 

 
 

III. 



Cena díla 
 
1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze dne 
25.8.2019 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, činí: 

 Cena díla činí bez DPH: 268.400,- Kč  
 (slovy: dvě stě šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých) 
 DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2019, změní-li se výše DPH, bude 
připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 Specifikace ceny: 

-  DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti, dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“) 

 základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21%)     268.400,-  Kč 
 (slovy: dvě stě šedesát osm tisíc čtyři sta korun českých)  
 výše daně 21 %                                                            56.364,00 Kč  
 (slovy: padesát šest tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých) 
 Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti [(§ 

92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též jako „zákon o DPH“)], je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě 
platné právní úpravy zákona o DPH. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost 
objednatele. Objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a 
výši DPH odvést dle platných právních předpisů. 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu 
s ust. § 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
nemůže ani objednatel, ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí 
nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu 
se zadávacími podmínkami. 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce (tj. vícepráce, neboli 
práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce tvořící přílohu č. 1 této smlouvy), které 
nebyly objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů  v Příloze   
této smlouvy, budou tyto vícepráce, neboli práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce 
tvořící Přílohu této smlouvy, zadány v souladu s platnými právními předpisy, zejména, 
nikoli však výhradně, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále i jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Případné 
objednatelem vyžádané vícepráce a objednatelem předem odsouhlasené budou před jejich 
zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich 
započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou 
vícepráce, budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 
odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, jelikož takové vícepráce budou 
oceněny dle jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), přičemž takové ocenění 
podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se 
smluvní strany dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu 
provádění díla musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem 
potvrzeno oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu 



změnit. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné 
zakládání tzv. „vyvolaných investic“. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla 
ve smyslu ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 
deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 
dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 
dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 
vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 
v souladu s odst. 2 tohoto článku, méněpráce dle Přílohy ). Dále bude postupováno, jak je 
výše uvedeno. 

 
IV. 

Fakturační podmínky 
 

1. Cena díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bude objednatelem hrazena na základě řádných 
daňových dokladů vystavených zhotovitelem měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě 
objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací a dodávek, 
maximálně však do 90 % celkové ceny díla bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie 
zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou osobou objednatele s podrobným rozpisem 
provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH, 
bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a 
nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a 
odstranění vad a nedodělků, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. 
Zhotovitel je však oprávněn fakturovat pouze řádně dokončené ucelené práce. Zálohy 
objednatel neposkytuje. 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 
čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 
a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost 
daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad 
splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost 
registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 
odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 
vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Za datum 
uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. Cena bude 
uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 
zároveň registrován v Registru plátců DPH.  
 
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 
bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 
V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 
činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 
CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 
zhotovitel, a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 
 



3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 
nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 
vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 
Podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem splnění díla. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a 
místem plnění před podpisem této smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, 
popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem 
předvídaným v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 
Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín 
zahájení provádění díla musí být písemně odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 
pracovní dny předem.  
Pracovní doba se předpokládá v pracovní dny od 7,00 hod. do 18,00 hod., nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto v průběhu realizace prací jinak (dále také jen „pracovní 
doba“). 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 
příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak § 2594 a násl. 

 Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 
objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále také jako „SPH“) (dále jen 
„TDS“), tel., e-mail:. 

 Kontaktní osoba odpovědná za technické věci zhotovitele je , tel., e-mail:. 
 Případnou změnu kontaktní osoby neprodleně oznámí smluvní strana druhé smluvní straně 

e-mailem.  
3. Objednatel je v rámci plnění díla oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 
dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 
činnost tohoto externího TDS. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 
dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků BOZP a PO, 
Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakož i dalších dotčených orgánů 
a institucí. Činnost těchto pracovníků na pracovišti bude vždy zaznamenána ve stavebním 
deníku. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 
Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat jednotlivá pracoviště, 
okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu a případná nezbytná znečištění průběžně 
odstraňovat. Způsob a vzhled případného oplocení pracoviště musí být předem odsouhlasen 
objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu 
v areálu Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 



poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 
pracovníky.  

6. Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na pracovišti jsou povinni podrobit se 
identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 
bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

7. Provádění díla bude podřízeno státně-reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. To 
znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 
prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 
omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 
Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 
pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla v areálu Pražského hradu bude 
prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 
historických prvků.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 
interními předpisy objednatele, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu 
dodržovat: 
- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik  
- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále také jako „KPR“) č. 071115 

o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  
- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 
- Dopravní řád 
- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 
S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 
závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 
poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, 
a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 
nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu 
se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 
předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se smluvní strany před zahájením prací 
prokazatelně vzájemně informují o rizicích. Zhotovitel je dále povinen plnit mj. tyto 
povinnosti: 
a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 
nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 
c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 
prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 
bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 
přiděleném pracovišti. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 



ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 
a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 
podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla, a kontrolovat jejich používání. 
Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na pracoviště, 
osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 
osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 
pracoviště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na příslušném pracovišti a neznečišťovat prostory 
užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě 
znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani 
dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat 
žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 
je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím pracoviště je zhotovitel povinen v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, předložit 
objednateli: 
- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby, 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti. Tento plán je povinen 

dodržovat. 
l) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 
m) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích. 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných 
prací minimálně v rozsahu daném touto právní normou. Povolení k provádění požárně 
nebezpečných prací v areálu Pražského hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH, 
tel.:. 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 
zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 
Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření vyplývající z výše uvedeného 
vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH 
v dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a 
PO SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je 
povinen se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu 
provádění prací vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním 
nebezpečím, resp. zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně 
bezpečnostní opatření k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které 
obdrží od pověřeného referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným 
požárním nebezpečím je uvedena v příloze č. 4, výše uvedeného vnitřního předpisu. V 
případě pochybnosti o zařazení provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený 
referent BOZP a PO SPH tel.. 



13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 
ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
stanoviska, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 
předpisy ČR a EU. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně 
určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření aj. veřejnoprávních orgánů a organizací 
či obecně závazných právních předpisů ČR a EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném 
rozsahu. 

14. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy 
předložit jmenný seznam pracovníků určených k provádění díla. V průběhu provádění 
díla se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli 
seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 5 
pracovních dnů před účinností takové změny. Zhotovitel bude při provádění díla řádně 
koordinovat práce výše v tomto odstavci zmíněných osob. 

15. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na plnění smlouvy, resp. díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti 
této smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 
specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude 
zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 
s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel 
zavazuje o takové změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností 
takové změny a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. 
Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá 
objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto 
části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 

16. Osobní údaje, popřípadě i jiné (například, nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění 
vjezdu do areálu Pražského hradu) zpracovává objednatel pouze po dobu trvání této smlouvy 
a za účelem jejího naplnění. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo 
osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu 
daném touto smlouvou. Bude-li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se 
zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je 
objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a zák. č. 110/2019 
Sb. o zpracování osobních údajů a dále pak z vnitřních předpisů Správy – Směrnice č. 
01/02/2019 o zpracování osobních údajů.  

17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 
souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy nedošlo k ohrožení či/a poškození 
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 
Pražského hradu. 

18. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem. O provedené 
kontrole bude sepsán objednatelem záznam, který podepíše zhotovitel. 

19. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 
smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 
6 a přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného 
předání a převzetí pracoviště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 
smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce, a to v originále a dalších třech kopiích.  



20. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 
podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 
Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 
díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 
jakosti těchto prací, apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 
záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

21. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 
veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 
který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

22. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 
zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 
vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené 
v článku IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět 
osoby určené právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se 
uvede na identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru 
takové osoby.  

23. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na pracovišti k dispozici a zpřístupnit ho 
kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 
předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se 
zavazuje mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii 
každého záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat 
originál stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům 
uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

24. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 
jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na pracovišti 
v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. 

 
VI. 

Pracoviště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště (dotčené úseky druhého a třetího nádvoří) zápisem 
o předání a převzetí pracoviště. Pracoviště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém 
se nachází.  

 Dotčené úseky druhého a třetího nádvoří budou zhotovitelem vždy označeny záborovými 
stojkami při provádění díla a dále také po jeho provedení v místech, kde byla dlažba 
vyměněna či opravena, tak aby bylo zabráněno na opravenou dlažbu vstupovat či vjíždět 
vozidly. Záborové stojky budou zhotovitelem odstraněny v okamžiku, kdy zhotovitel 
rozhodne, že na dlažbu je možné vstupovat či vjíždět vozidly, aniž-by došlo k jejímu 
poškození. 

 Zhotovitel nesmí na nádvoří po skončení prací v daný den nechat žádný materiál, nářadí 
apod. s výjimkou záborových stojek. 

2. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků 
Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže a bezpečnostní pravidla dohodnutá při předání 
pracoviště.  

3. Zápis o předání a převzetí pracoviště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 



a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 
převzetí pracoviště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí pracoviště a dobu jeho trvání. Určení přesných 
lokalizací, ve kterých má být opravena dlažba nádvoří. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci díla nebo kterými může být realizace 
díla ovlivněna.  

d) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele pracoviště předávají či 
přebírají.  

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění předmětu díla využívat pouze prostory pracoviště a 
nevyužívat přilehlé pozemky a nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či 
jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 
součástí pracoviště. Objednatel neposkytuje žádný prostor pro zařízení pracoviště. 

5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu pracoviště a předat 
ho zároveň s dílem objednateli. 

 
VII. 

Odpovědnost za škody  
1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 
předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 
v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 
osobami), stejně, jako by ji způsobil sám.   

 Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 
ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 
účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 
podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 
vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 
V případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 
objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 
vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 
VIII. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 
1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných, 

nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 
škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 
zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý 
případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 
díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 
dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 



4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 
je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři 
tisíce korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku  VII. odst. 2, této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 
každý započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 
mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 
touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 
nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 
povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 
doklady dle článku V., odst. 10, písm. k), odst. 14, odst. 15 této smlouvy. 

9. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 
faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 
upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 
pokynů objednatele či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany 
objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst.  14 a 15 této smlouvy, 
nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí, požadovat okamžité 
zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 
smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 
odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 
částce. 

 
IX. 

Splnění díla 
1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel 
se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí díla minimálně pět pracovních dnů před 
plánovaným předáním, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele 
odsouhlasen. 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 
dokumentů v českém jazyce.  

 Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 
- stavební deník 
- doklady o ekologické likvidaci odpadu. 



Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné 
předání a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, 
že je bez dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, které však 
nebrání řádnému užití díla, sjednává se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a 
nedodělky v paušální výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) denně, která 
nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. VIII odst. 1 této smlouvy, a to od skončení 
řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená 
skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, protože povinnost řádně provést 
dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. 
Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či nedodělky spočívá nadále na straně 
zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až okamžikem splnění díla. Zhotovitel je 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném objednatelem v předávacím 
protokolu. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 
objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 
soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 
o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 
strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo 
expertní vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 
X. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 
rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a. j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 
závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 
výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 
snížení úrovně díla. 
 Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 24 měsíců, která počíná 
dnem následujícím od splnění díla.  

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 
zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 
Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 
provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 
a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy 
nebo e-mailem na adrese , dle volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 
ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

6. V případě záruční opravy zhotovitel nastoupí na řešení opravy v pracovní dny do 24 hodin 
od zaslání písemné výzvy na adresu sídla zhotovitele nebo e-mail, od nahlášení zástupci 
zhotovitele či kontaktní osobě zhotovitele, v sobotu, v neděli a ve svátky do 72 h za stejných 
podmínek.  

 



XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 
třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 
jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 
jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 
případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle 
obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým 
zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, 
které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, 
může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 
jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 
Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 
dle této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace 
služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními 
předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále 
sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby 
dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 
podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 
či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 
vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost 
pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 
uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 
souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 
v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 
povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 
pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5ti kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 
objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 
provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 
smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky 
smluvních stran na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení smluvních pokut a další 
sankční nároky. 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 



7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 
obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 
připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 
stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 
neplatná a neúčinná. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 
a zhotovitel jeden stejnopis. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 
soud objednatele dle sídla objednatele v Praze. 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 
k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. 

 
 
 
 
Seznam příloh: 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 25.8.2019  
 

V Praze  dne                                   V Praze dne  

 

………………………………..                          ……………………………… 

  
      Pavel Hašlar                                                                    Ing. Ivo Velíšek, CSc.                                                                                                                            
         jednatel                                                                                     ředitel 
      MERIDA s.r.o.       Správa Pražského hradu 
        zhotovitel      objednatel 
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