
SMLOUVA O DÍLO  
č. 2019/013V032003801/LT/ZS 

na realizaci akce „ÚP ČR – Litoměřice – odstranění havarijního stavu kotlů v objektech 
Michalská 259, Dominikánské nám. 166“ 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel 
Název:   Česká republika - Úřad práce České republiky 

se sídlem Dobrovského 1278/25 
170 00 Praha 7 

Jednající:  PhDr. Kateřina Sadílková, MBA, generální ředitelka Úřadu práce ČR 
Zastoupená: v souladu s platným Podpisovým řádem Mgr. et Mgr. Radimem 

Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem 
Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - Krajská pobočka v Ústí nad Labem 
   Dvořákova 1609/18 
   400 21 Ústí nad Labem 
ID datové schránky: 6sbzpx5 
Bankovní spojení:  ČNB Ústí nad Labem 
Číslo účtu:   37822411/0710 
IČ:   724 96 991 
DIČ:   není plátce DPH 
Telefon/Fax:  950 171 411/950 171 496 
E-mail:   podatelna.ul@uradprace.cz   
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech: 
smluvních:  Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky  
technických:  Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic Krajské pobočky  
   ÚP ČR v Ústí nad Labem 
technických:  Ing. Bc. Alena Křtěnová, ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR 

Litoměřice 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel 
Název:   VV TOP s.r.o. 
Sídlo:   Podolská 1739/38, Brno 628 00 
Zastoupený:   Ctiborem Pokorným, jednatelem 
Doručovací adresa: Podolská 1739/38, Brno 628 00 
ID datové schránky: ak5bfg8 
Bankovní spojení:  FIO banka Brno 
Číslo účtu:  2800357402/2010 
IČ:   49977202 
DIČ:   CZ49977202 
Telefon/Fax:  543 216 801 / 543 216 804 
E-mail:   info@vvtop.cz  
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních:  Ctibor Pokorný 
technických:   Petra Ondrysková 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

nazvanou „ÚP ČR – Litoměřice – odstranění havarijního stavu kotlů v objektech Michalská 

259, Dominikánské nám. 166“ – ZS, zadávanou v souladu s § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o 
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zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen zákon), v němž zhotovitel 

předložil nejvhodnější nabídku z hlediska požadovaných kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, 

měsíce a roku smluvní strany dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění tuto smlouvu o dílo (dále i SoD). 

 

II. Předmět Smlouvy 

Předmětem této SoD je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí dílo specifikované v čl. III. této SoD a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit 

zhotoviteli za jeho provedení sjednanou cenu, za podmínek vymezených v této SoD. 

 

III. Vymezení předmětu plnění 

1. Dílo spočívá v obnově plynových kotlů v objektech, kterými disponuje Krajská pobočka ÚP ČR 

v Ústí nad Labem, konkrétně Kontaktní pracoviště ÚP ČR Litoměřice, Michalská 259 a 

Dominikánské nám. 166, Litoměřice, a to v rozsahu specifikovaném touto SoD, zadávací 

dokumentací pro výše uvedenou veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele podanou dne 

8.8.2019.  

 

2. Vymezení předmětu plnění:  

2.1. Michalská 259, Litoměřice 

- Demontáž a ekologická likvidace dvou atmosférických, stacionárních plynových kotlů 

JUNKERS K74-6E v kaskádovitém uspořádání, které jsou umístěny ve 4. NP budovy 

(váha cca 380 kg každý). Na místo byly plynové kotle instalovány v době rozestavěnosti 

stavby. Pro manipulaci s demontovanými díly je potřeba zjistit odpovídající techniku, dále 

lze využít výtah (nosnost 600 kg, šířka 750 mm), který však končí ve 3. NP, do 4. NP 

vede točité schodiště. Cesta z kotelny k výtahu resp. k točitému schodišti je znázorněna 

v příloze č. 9 ZD (dále i zadávací dokumentace).  

- Dodávka, montáž a upevnění dvou nových energeticky úsporných kondenzačních 

plynových kotlů o výkonu max. 75 kW každý, které budou v kaskádovitém uspořádání 

zajišťovat vytápění objektu (TUV je řešena průtokovými ohřívači). Velikost a hmotnost 

kotlů musí být přizpůsobena dopravě do prostor kotelny ve 4. NP. Třída účinnosti 

vytápění min. A. 

- V souvislosti s výměnou kotlů budou zajištěny další nezbytné činnosti potřebné ke 

zprovoznění systému ÚT – zapojení plynových kotlů do kaskády, úpravy a zapojení 

plynových kotlů do kouřovodů, vyvložkování kouřovodů, nezbytné úpravy rozvodů ÚT 

v místě napojení do systému, odvod kondenzátu, vyřešení sání vzduchu, instalace a 

ovládání MaR, provedení zkoušek těsnosti, vyregulování otopné soustavy. Přílohu č. 10 

ZD tvoří zprávy o provedení čištění a kontroly spalinových cest. 

- Provedení potřebných stavebních prací a zajištění dopravy. 

- Vyzkoušení zařízení před uvedením do provozu, zajištění zkušebního provozu a 

doložení protokolu o vyzkoušení. 

- Dodání technické dokumentace a provedení předepsaných revizí, vč. doložení revizních 

zpráv. 

- Zaškolení obsluhy. 

 

2.2. Dominikánské nám. 166, Litoměřice 

Demontáž a ekologická likvidace dvou zavěšených plynových kotlů JUNKERS ZWE 24-

3 MFK 23 a záložního MORA 671.101 o výkonu 24 kW každý, které jsou umístěny v 1. 

NP. Kotel Mora je odstaven z provozu a jeho obnova není nutná.  
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- Dodávka, montáž a upevnění jednoho nového energeticky úsporného kondenzačního 

plynového kotle o výkonu max. 30 kW, který zajistí vytápění v celém objektu. Velikost a 

hmotnost kotle musí být přizpůsobena dopravě do prostor kotelny v 1. NP. Třída 

účinnosti vytápění min. A. 

- V souvislosti s výměnou kotle budou zajištěny další nezbytné činnosti potřebné ke 

zprovoznění systému ÚT – zapojení plynového kotle do kouřovodu, vyvložkování 

kouřovodu, nezbytné úpravy rozvodů ÚT v místě napojení do systému, odvod 

kondenzátu, vyřešení sání vzduchu, instalace a ovládání MaR, provedení zkoušek 

těsnosti, vyregulování otopné soustavy. Přílohu č. 10 ZD tvoří zprávy o provedení čištění 

a kontroly spalinových cest. 

- Provedení potřebných stavebních prací a zajištění dopravy. 

- Vyzkoušení zařízení před uvedením do provozu, zajištění zkušebního provozu a 

doložení protokolu o vyzkoušení. 

- Dodání technické dokumentace a provedení předepsaných revizí, vč. doložení revizních 

zpráv. 

- Zaškolení obsluhy. 

 

3. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto SoD jsou přípustné 

pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je 

možné jen na základě písemného dodatku této SoD, předem uzavřeného postupem 

souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této SoD seznámil s polohou a povahou místa plnění a s vynaložením 

odborné péče přezkoumal vstupní podklady, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze 

na něm rozumně požadovat, neshledal rozpory nebo nedostatky, jež by bránily řádnému 

provedení díla způsobem a v rozsahu dle této SoD.  

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Nabídková cena se sjednává v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané 

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ÚP ČR – Litoměřice – odstranění 

havarijního stavu kotlů v objektech Michalská 259, Dominikánské nám. 166“ – ZS: 

 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Obnova kotlů v objektu Michalská 

259 
335 524,00 70 460,04 405 984,04 

Obnova kotlů v objektu 

Dominikánské nám. 166 
167 760,00 35 229,60 202 989,60 

Celkem 503 284,00 105 689,64 608 973,64 

 

Uvedená cena je nejvýše přípustná po celou dobu plnění předmětu díla s tím, že tuto cenu 

lze upravit jen za podmínek stanovených v této SoD. 

2. Cena zahrnuje veškeré dodávky, služby a stavební práce zhotovitele, které jsou nezbytné 

k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 

3. Zálohy objednatel neposkytuje. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena za každý objekt 

samostatně, a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po podpisu 
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protokolu o předání a převzetí, podepsaného oběma smluvními stranami. Úhrada bude 

provedena bezhotovostně převodem finančních prostředků na bankovní účet zhotovitele 

uvedený v daňovém dokladu. 

4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně smluvních podkladů 

nebo rozsahu díla dohodou smluvních stran. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou 

řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má 

jednat a jakou odpovídající cenu za provedení změny díla bude zhotovitel od objednatele 

požadovat uhradit, a následně dodatků k SoD se změnou předmětu a ceny díla, včetně řešení 

případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této SoD. Součástí 

sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací, dodávek a služeb neuvedených v cenové nabídce, 

o nichž ale zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo mohl. 

5. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má 

objednatel právo jejich úhradu odmítnout. 

6. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu 

(dále i faktura) a při fakturaci zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dní od jejího 

doručení objednateli. 

7. Faktura vystavená zhotovitelem ve 4 vyhotoveních musí obsahovat náležitosti daňového 

dokladu podle platných právních předpisů. Objednatel je oprávněn zhotoviteli vystavenou 

fakturu vrátit bez proplacení, jestliže: 

- faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 

- zhotovitel na faktuře neuvede číslo SoD či příslušného dodatku SoD, název akce a její 

identifikační číslo. 

 

V. Doba a místo plnění 

1. Místem plnění jsou: 

budova Kontaktního pracoviště ÚP ČR Litoměřice, Michalská 259, Litoměřice 

budova Kontaktního pracoviště ÚP ČR Litoměřice, Dominikánské nám. 166, Litoměřice 

2. Dílo, které je předmětem plnění této SoD bude dokončeno do 60 dnů ode dne předání 

staveniště zhotoviteli stavby, a to oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí, 

kterému bude předcházet vyzkoušení, kontrola odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předávacím řízení.   

3. Dílo bude zhotovitelem prováděno za provozu, popř. s jeho částečným omezením. 

K provádění stavebních či montážních prací lze po předchozí dohodě s objednatelem využít 

i soboty či neděle.  

4. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v SoD. Prodloužení doby provádění díla 

může zhotovitel písemně požadovat pouze v případech, pokud plnění SoD je zpožděno 

z následujících příčin: 

a) pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění 

závazku zhotovitele) 

 

VI. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla, resp. 

ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami. V záruční době 

se zhotovitel zavazuje poskytovat objednateli služby bezplatného odstraňování vad.  

2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 
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že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady opravou, je-li možné vadu opravou díla odstranit. Vadu 

je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.  

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3, je objednatel oprávněn, nikoli však 

povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat ji odstranit jiným dodavatelem na náklady 

zhotovitele.  

 

VII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této SoD jeho řádným předáním objednateli 

za podmínek uvedených v tomto článku. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem termín, 

ve kterém bude dílo nebo jeho část ukončeno a připraveno k předání. 

3. V případě, že právní předpisy nebo technické normy, popř. smluvní ujednání předepisují 

provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen 

zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.  

4. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že jeho provedení odpovídá této SoD, je plně 

funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou vad a nedodělků, jež nebrání řádnému a 

bezpečnému užívání díla. 

5. K předání a převzetí díla zhotovitel připraví protokol, který bude obsahovat mimo jiné soupis 

předávaných dokladů, soupis vad a nedodělků, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná 

opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky 

vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude tato skutečnost zaznamenána do protokolu 

o předání a převzetí s uvedením důvodu nepřevzetí díla a uvedením stanovisek obou 

smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání 

a převzetí díla. 

7. Pro účely této SoD se dílo považuje za řádně dokončené dnem podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li dílo objednatelem převzato s vadami nebo 

nedodělky, které nebrání řádnému užívání, považuje se dílo za řádně dokončené teprve 

odstraněním těchto vad nebo nedodělků nebo řádným uspokojením jiného zákonného či 

smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 

nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.  

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, 

které zhotoviteli sám předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit tyto vady ani při vynaložení 

odborné péče nebo na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

 

VIII. Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat staveniště a zhotovitel se zavazuje jej současně převzít 

nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti SoD, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak.  

2. Objednatel poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu provozní a sociální zázemí a určí 

odběrná místa pro připojení k médiím (voda, elektro).  

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany 

podepíší.  

4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a je 

povinen udržovat na staveništi pořádek. 
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5. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 

činnosti nebo stavební materiál byl ihned odvážen mimo staveniště. 

6. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická 

opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveném příslušnými předpisy. 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu protokolu o 

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.  

  

IX. Kontrola díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se stanovenými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 

by vedl nepochybně k podstatnému porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit. 

 

X. Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 2.000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení, není-li dále sjednáno 

jinak.  

2. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VI. odst. 3 této SoD) je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH 

dle čl. IV této SoD, přičemž při tomto určení se vychází z ceny prací tak, jako by se jednalo o 

práce bezvadně provedené. 

3. V případě porušení čl. XIII. odst. 2 této SoD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, resp. za každý, byť i započatý den 

prodlení s povinností mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. 

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této SoD je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně zákonný úrok z prodlení z dlužné 

částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší smluvních pokut sjednaných v tomto článku.  

6. Zhotovitel není povinen uhradit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, 

ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle SoD či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu s lhůtou splatnosti 30 dní od jeho doručení povinné straně. 

8. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody 

v plném rozsahu. 
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XI. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení předmětu plnění má potřebná platná oprávnění a že 

zabezpečí provádění stavby osobami odborně způsobilými. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto SoD, podmínkami zadávacího řízení a 

nabídkou zhotovitele. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., v platném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, týkající se 

provádění díla, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit odvoz a ekologickou likvidaci odpadů, a to v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. souvisejících právních předpisů. Zhotovitel 

je při předání díla povinen objednateli předložit doklad o ekologické likvidaci odpadů. 

V případě, že tento doklad nebude zhotovitelem předložen, je objednatel oprávněn převzetí 

díla odmítnout. 

6. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k provedení díla, je 

povinen zabezpečit zhotovitel. 

7. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na 

objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného 

díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese však zhotovitel; 

tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

 

XII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl v nabídce. 

Změny poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny a jím odsouhlaseny. 

 

XIII. Odpovědnost za škody a pojištění 

1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 

(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo 

třetí osobě na zdraví nebo majetku. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

2. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky 500 tis. Kč. Uvedené pojištění 

musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této SoD. Existenci 

sjednaného pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na 

písemnou žádost objednatele doložit.  

3. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla pojištění stavebních a 

montážních prací. Minimální výše pojistné částky je 500 tis Kč. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této SoD. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit.  

XIV. Ostatní ujednání 

1. Od SoD lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, nebo touto SoD.  
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2. Objednatel je oprávněn od této SoD odstoupit zejména v případě: 

- je-li dílo prováděno v rozporu s touto SoD, podmínkami zadávacího řízení nebo 

nabídkou zhotovitele, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 dnů, nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této SoD odstoupit. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 

díla. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 

1. SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel 

a o uveřejnění bude informovat zhotovitele. 

2. V záležitostech, které nejsou touto SoD upraveny, se obě strany řídí zejména zák. č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

3. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

obsažené v SoD, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových 

informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

5. Nedílnou součástí této SoD je kalkulace celkové ceny díla, která obsahuje soupis a ocenění 

dodávek, stavebních prací a služeb. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že tato SoD neobsahuje obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, 

že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí 

s tím, aby veškeré informace obsažené v této SoD byly poskytnuty třetím osobám, pokud o 

ně v souladu s výše uvedeným právním předpisem požádají. 

7. Tato SoD se vyhotovuje v 5 stejnopisech s platností originálu, z toho 4 vyhotovení obdrží 

objednatel a 1 zhotovitel.  

 

 
 
V Ústí nad Labem dne ……………….. V Brně dne………………..………………. 
 
 
 
 
……………………………………………  ……………………..………………….…… 
Objednatel      Zhotovitel  
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel   Ctibor Pokorný 
ředitel      jednatel 


