
SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1 SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Jméno:  Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno - venkov, příspěvková organizace                                                            

Sídlo:  Zborovská 887, 664 34 Kuřim 
IČO :                               70988293 
Bankovní ústav:   Komerční banka a.s., pobočka Kuřim 

č. účtu: 27-7487100207/0100 
Tel. :  541 230 368 
E-mail:  slamova@mskurim.cz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  

Mgr. Lenka Slámová – ředitelka školy 
   

(dále jen „Objednatel“) 
 

1.2 Jméno:     SINGO, spol. s r. o.   

Sídlo:  Sentice 150, 666 03 Tišnov   
IČO :                               43389635 
Bankovní ústav:        FIO Banka 

č. účtu: 2600350337/2010  
Tel. : 603 421 584 
Email: singo@singo.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Jiří Panáček  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Petr Dvořák 
(dále jen „Zhotovitel“) 

2 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí zhotovení 
stavby s názvem „Kotelna III.kategorie MŠ Jugmannova“ (dále jen „dílo“) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj. 

2.2 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností 
Zdeněk Švábenský a spol., Arménská 15, 625 00 Brno v 05/2019. Jedná se především 
o demontáž stávajících kotlů, dodávku a instalaci nových plynových kotlů včetně 
zprovoznění a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnou legislativou. 

2.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 19.08.2019 
předloženou v rámci zadávacího řízení, které předcházelo podpisu této smlouvy. 

2.4 Mimo všechny výše definované činnosti patří do Zhotovení díla i následující práce a 
činnosti, které zajistí Zhotovitel: 

- obhlídka skutečného stavu a podmínek pro realizaci díla, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  



 
Stránka 2 z 9 

 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku, 

- veškerá ochranná opatření před znečištěním a poškozením jakýchkoliv prvků 
interiéru a exteriéru objektu, trvalý úklid nepořádku způsobeného prováděním díla 
nebo v souvislosti s ním, 

- zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou 
dotčeny stavebními a montážními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či 
uskladnění materiálu, k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po 
celou dobu realizace a uvedení všech těchto povrchů dotčených stavbou do 
původního stavu,  

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
dokladů a zaplacení poplatku za uskladnění dle právních předpisů o nakládání 
s odpady včetně doložení způsobu nakládání s nimi bude předložena k přejímce 
dokončené stavby, 

- provedení přejímky dokončeného díla, čímž se rozumí oboustranný podpis 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, předloženého Zhotovitelem a 
doloženého příslušnou dokumentací, 

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla,  

- fotodokumentace z průběhu realizace prací na díle,  

- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, ve které 
Zhotovitel vyznačí veškeré změny a odchylky od schválené projektové 
dokumentace, v listinné podobě v počtu 3 ks opatřených razítkem a podpisem 
autorizované osoby a v datové podobě  ve formátu *.dwg a *.pdf na datovém 
nosiči v počtu 3 ks,  

- předání návodů na obsluhu a údržbu dokončeného díla, tyto doklady budou 
doloženy v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, a to 1x v originálu a 1x v kopii, 

- revizní zpráva plynového zařízení, zápis o zkoušce provozuschopnosti plynovodu, 
revizní zpráva spalinové cesty, protokol o uvedení plynového zařízení do provozu, 
budou doloženy ve dvou vyhotoveních, a to 1x v originálu a 1x v kopii, 

- odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště. 

2.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s rozsahem a povahou díla seznámil, 
že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.6 Zhotovitel předá protokolárně dílo ve smluveném rozsahu bez vad, které by bránily 
úspěšnému převzetí díla objednatelem. 

3 TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Termín zahájení 

Objednatel předpokládá zahájení prací na díle 09/2019. 

3.2 Termín provedení díla 

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 04. 10. 2019. 

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem. Objednatel se 
zavazuje dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud je schopno obvyklého 
užívání. 
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3.2.3 Termín dokončení díla je shodný s termínem předání a převzetí díla. 

3.2.4 Termín vyklizení staveniště je shodný s termínem předání díla, nebude-li 
dohodnuto v předávacím protokolu jinak. 

3.3 Místo plnění 

Místem plnění je budova MŠ Jungmannova 885, 664 34 Kuřim (dále i „staveniště“) 

4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1 Výše sjednané ceny 

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši: 

 cena bez DPH 949.552,00 Kč 

 DPH 21 % celkem 199.405,92 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 1.148.957,92 Kč 

4.2 Obsah ceny 

4.2.1 Cena díla je stanovena jako cena pevná a konečná pro rozsah díla daný čl. 2 
této smlouvy. 

4.2.2 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla, dále obsahuje veškeré materiály a komponenty 
potřebné k realizaci a dokončení díla v kvalitě dané dohodou stran, a platnými 
obecně závaznými právními předpisy a jinými normami (např. ČSN) a 
technologickými postupy výrobců použitých komponentů. 

4.2.3 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.3 Změna ceny 

4.3.1 Cena může být změněna pouze v případě, kdy dojde k doplnění, úpravě, 
rozšíření či zúžení rozsahu díla Objednatelem, v případě  rozšíření rozsahu díla 
se jedná o ty práce, které nebyly součástí cenové nabídky a v době uzavření 
smlouvy o nich Zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat ani přes 
veškeré vynaložení odborné péče. Změna ceny může být provedena pouze na 
základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě. Méněpráce a vícepráce 
budou oceněny Zhotovitelem na základě seznamu odsouhlaseného 
Objednatelem takto: 

- méněpráce jednotkovými cenami podle oceněného soupisu prací 
Zhotovitele, který je nedílnou součástí této smlouvy; 
- vícepráce jednotkovými cenami použitými v oceněném soupisu prací, a 
pokud nejsou obsaženy, pak dle katalogu stavebních prací RTS v cenové 
úrovni odpovídající době zhotovování tohoto díla. V ostatních případech 
cenami stanovenými porovnatelnou kalkulací. 

4.3.2 Zhotovitel na základě takto zjištěného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména cena předmětné činnosti 
včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na dílčí a konečné 
termíny provedení díla. V případě, že nebude vliv na termíny provedení díla 
uveden, má se za to, že dílčí termíny, případně konečný termín provedení díla 
bude dodržen. 

4.3.3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení ceny teprve v případě, kdy změna bude 
zdokumentována a odsouhlasena Objednatelem v souladu s ustanoveními této 
smlouvy. 

4.3.4 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
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zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. 
Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané 
ceny. 

4.3.5 Za vícepráce nelze považovat práce, výkony a dodávky, jejichž provedení 
v průběhu provádění díla bude muset Zhotovitel pro nekvalitní provedení či 
vady provést znovu, opravit či jinak uvést do souladu s projektovou 
dokumentací. 

5 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

5.2 Cena za zhotovení díla bude Objednatelem uhrazena na základě faktury, vystavené po 
odstranění případných vad a nedodělků.  

5.3 Fakturu je Objednatel povinen uhradit do 30-ti dnů od jejího doručení. K faktuře bude 
doložen soupis prací potvrzený zástupcem objednatele ve věcech technických. 

5.4 Faktura bude obsahovat všechny náležitosti: 

- označení Zhotovitele a Objednatele, 
- den vystavení a den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který bude faktura směrována a 

příslušný variabilní symbol, 
- fakturovanou sumu (včetně vyčíslení DPH) a včetně rozpisu jednotlivých položek, 

zejména oddělení materiálových nákladů, 
- označení díla. 

5.5 V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti je Objednatel oprávněn 
vrátit ji Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti vadné faktury neběží. 
Lhůta splatnosti začne běžet znovu od počátku až doručením opravené faktury 
Objednateli. 

5.6 V případě, že Objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započítat tuto svoji splatnou pohledávku vůči 
splatné pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny díla resp. její části (tj. je oprávněn 
odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur Zhotovitele) při respektování 
zákona o DPH. 

6 SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1 Zhotovitel je Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s termínem 
předání dokončeného díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.2 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle čl. 3.2.4, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.3 Objednatel je povinen zaplatit při prodlení s termínem úhrady faktury úroky z prodlení, 
a to v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.  

6.4 Smluvní pokuty upravené touto smlouvou o dílo jsou splatné do 14-ti dnů od doručení 
výzvy k zaplacení. Vznikne-li spor o den doručení takové výzvy, bude za rozhodné 
datum považován třetí pracovní den po odeslání. Veškeré písemnosti budou 
doručovány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

6.5 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody způsobené 
porušením smluvní povinností v plné výši a Objednatel je oprávněn domáhat se 
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náhrady škody v plné výši. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení 
§ 2050 občanského zákoníku. 

6.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. 

6.7 Smluvní pokuty a náhrady způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti 
jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen 
uhradit v budoucnu. Uplatnění náhrady škody, škod a smluvních pokut nevylučuje 
odpovědnost Zhotovitele za realizované dílo. 

7 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

7.1 Pověření zástupci ve věcech technických 

Zástupcem Zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby Zhotovitele 
bude Petr Dvořák, tel. 603 209 296, e-mail : singo@singo.cz  

7.2 Práva a povinnosti Objednatele 

7.2.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli místo provádění díla. Předpokládaný 
den předání staveniště je den následující po podpisu této smlouvy. 

7.2.2 Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí díla, bude-li vyzván v souladu s čl. 
8.1. této smlouvy 

7.2.3 Objednatel v případě následné reklamace v době záruky poskytne Zhotoviteli 
součinnost k zajištění přístupu k předmětu reklamace. 

7.2.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.3 Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.3.1 Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy tak, aby byly splněny ustanovení 
smlouvy, příslušné právní předpisy, platné normy ČSN a podmínky zadávacího 
řízení, na základě jehož výsledků byla tato smlouva o dílo uzavřena. 
Neodpovídá-li dílo předchozí větě, má vady. 

7.3.2 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k 
požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

7.3.3 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a 
zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo 
jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků 
je Zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

7.3.4 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle smlouvy o dílo a 
její hrubé porušení. 

7.3.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den 
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly.  

7.3.6 Pokud činností Zhotovitele nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem případně této smlouvy dojde ke způsobení škody 
Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od 
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oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
škodu finančně nahradit. 

7.3.7 Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci 
díla, zlikvidovat dle právních předpisů nakládání s odpady a prokázat toto 
Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu 
přesahoval objemy uvedené v položkovém rozpočtu. 

7.3.8 Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si Zhotovitel díla zajišťuje sám na 
své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle právních předpisů nakládání 
s odpady. 

7.3.9 Zhotovitel je povinen odpady a znečištění odstranit ihned po provedení 
příslušných prací. 

7.3.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy včetně prací a dodávek, 
které sice nejsou v této smlouvě výslovně popsány, ale jsou pro řádné 
provedení díla potřebné a Zhotovitel je znal, mohl anebo měl znát na základě 
svých odborných a technických znalostí při uzavření této smlouvy. 

8 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Předání a převzetí díla 

8.1.1 Zhotovitel splní svůj závazek předáním provedeného díla objednateli.  

8.1.2 Zhotovitel je povinen telefonicky oznámit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 

8.1.3 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen protokol potvrzený 
technickými zástupci obou smluvních stran. 

8.2 Drobné vady  

8.2.1 Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, i když vykazuje drobné vady, 
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání díla. 

8.2.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.2.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad a 
nedodělků, pak platí, že drobné vady a nedodělky musí být odstraněny 
nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

9.1 Odpovědnost za vady díla 

9.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době.  

9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí 
osobou nebo vyšší mocí. 

9.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že dává záruku za jakost díla. Počátek běhu záruční doby 
je dnem protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části bez vad 
a nedodělků. 

9.1.4 Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců. 

9.2 Způsob uplatnění reklamace 

9.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele 
uvedenou v čl. 1, Smluvní strany této smlouvy.  V reklamaci musí být vady 
popsány nebo uvedeno, jak se projevují. O způsobu sjednání nápravy rozhodne 
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Objednatel. Sjednání nápravy je možné: 

- odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích 
předmětů apod.), 

- odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- přiměřenou slevou ze sjednané ceny. 

9.2.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby, se považuje 
za včas uplatněnou. 

9.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad 

9.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, 
nejpozději však do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

9.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně Zhotovitele a že se 
na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním 
díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v 
souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

9.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 
povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada 
musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace 
Objednatelem. 

9.3.4 V případě havárie s možností vzniku následných škod je Zhotovitel povinen 
práce na odstranění havárie zahájit okamžitě po oznámení nejpozději však do 
24 hodin od oznámení události telefonicky a následně písemně. Vady díla 
reklamované Objednatelem jako havarijní událost budou odstraněny 
Zhotovitelem nejpozději do 2 pracovních dnů po započetí prací, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak a pokud oprava bude technicky v tomto 
termínu proveditelná. 

9.3.5 Neprovede-li Zhotovitel odstranění reklamované vady ve lhůtě dle 9.3.3 a 9.3.4, 
je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného podnikatele. Veškeré 
takto oprávněně vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel a to do 14 dnů od 
obdržení příslušné faktury. Tento postup Objednatele nevede k zániku záruky 
za jakost. 

10 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

10.1 Vlastnictví díla 

Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění 
prací narůstá. 

10.2 Nebezpečí škody na díle 

Nebezpečí škody na díle nese od převzetí místa plnění Zhotovitel, a to až do doby 
předání dokončeného díla Objednateli. 

10.3 Pojištění díla 

10.3.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky 
při zhotovování díla, tzn. do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození je Zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
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uhradit. 

10.3.2 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností,               
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho poddodavatelů. Pojistná 
částka je v minimální hodnotě díla. 

11 VYŠŠÍ MOC 

11.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

11.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

12 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

12.1.1 Objednatel si ve smlouvě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že 
bude rozhodnuto insolvenčním soudem o úpadku Zhotovitele.   

12.1.2 Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
s touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto účelu 
poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

12.2 Způsob odstoupení od smlouvy 

12.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání 
ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

12.2.2 Den účinnosti odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, 
pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném 
případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany 
dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

12.2.3 Odstoupení od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran se nedotýká nároku na 
náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, smluvních pokut. 

13 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o díle, použitých 
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

13.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 
neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 
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nahradit takové ustanovení novým. 

13.3 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 
zastupovat smluvní stranu. 

13.4 Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných 
dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

13.5 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

13.6 Práva a povinnosti smluvních stran, v této smlouvě výslovně neupravená, se řídí 
občanským zákoníkem a obecně platnými právními předpisy ČR. 

13.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 1 
vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

13.8 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.9 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

13.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují 
svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní 
strany se dohodly, že celý text Smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 
Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický 
obraz Smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k 
uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

13.11 Účinnost Smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

13.12 Smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města ze dne 21. 08. 2019, 
č. usnesení 377/2019. 

 

Příloha č. 1 – položkový rozpočet díla 
 
V  Kuřimi, dne      V Kuřimi, dne  
 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 
 

 
 

 …………………….................……………. ………………………...............…………… 
 Mgr. Lenka Slámová      Ing. Jiří Panáček 
 ředitelka jednatel 


